

EXPEDIENT AV2-16-003 CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE DOS APARCAMENTS SUBTERRANIS A L'AVINGUDA DE LA VERGE DE MONTSERRAT ENTRE EL C/ JAUME CASANOVAS I LA CARRETERA DE LA MARINA DEL PRAT DE LLOBREGAT. LOT 2. APARCAMENT EST ENTRE ELS CARRERS FREDERIC SOLER I C/TRA DE LA MARINA.

Pressupost: 9.275.777,9€, (IVA excíbs)

Licitador	SENSE HOMOGENITZAR										HOMOGENITZAT									
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3	Total	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3	Total				
	Descripció Punts Exec (fins a 10 p)	Punts Crítics (fins a 5 p)	Propostes Mínim Interfer. (fins a 5 p)	Posada en marxa (fins a 5 p)	Pla d'Obres (fins a 10 p)	Terminis (fins a 10 p)	Propostes Impacte Amb. (fins a 5 p)	(fins a 50 p)	Descripció Punts Exec (fins a 10 p)	Punts Crítics (fins a 5 p)	Propostes Mínim Interfer. (fins a 5 p)	Posada en marxa (fins a 5 p)	Pla d'Obres (fins a 10 p)	Terminis (fins a 10 p)	Propostes Impacte Amb. (fins a 5 p)	(fins a 50 p)				
DRAGADOS	9.750	4.500	4.500	3.100	6.500	5.585	2.500	38.435	10,00	5,00	5,00	3,88	8,50	5,58	3,13	41,09				
ACCIONA-COPOISA	8.500	3.250	4.000	3.250	10.000	6.350	3.000	38.350	8,72	3,61	4,44	4,06	10,00	6,35	3,75	40,93				
SACYR-ROGASA	7.625	3.500	4.000	4.000	7.500	5.528	2.500	34.653	7,82	3,89	4,44	5,00	7,50	5,53	3,13	37,31				
VIAS-CALAF	5.250	3.250	3.000	4.000	6.750	6.203	4.000	32.453	5,38	3,61	3,33	5,00	6,75	6,20	5,00	35,27				
FERROVIAL	9.500	3.500	2.500	2.800	6.750	4.617	3.000	32.667	9,74	3,89	2,78	3,50	6,75	4,62	3,75	35,63				
TARRACO-CERTIS	6.375	2.500	4.000	3.100	7.500	4.725	4.000	32.200	6,54	2,78	4,44	3,69	7,50	4,73	5,00	34,87				
BENJUMEA-RODIO KRONSA-COBRA	6.250	3.500	3.500	2.950	6.750	5.765	2.000	30.715	6,41	3,89	3,99	3,69	6,75	5,76	2,50	32,89				
OHL-ARNO	6.000	3.000	2.500	3.250	7.500	4.813	4.000	30.313	6,15	3,33	2,78	4,06	6,75	4,81	5,00	32,88				
COPISA-SAN JOSE	8.750	2.750	1.000	2.450	7.500	4.583	3.000	30.033	8,97	3,06	1,11	3,06	7,50	4,58	3,75	32,03				
FCC	6.000	3.750	2.000	2.350	8.250	5.148	1.500	28.958	6,15	4,17	2,22	2,84	8,25	5,15	1,88	30,76				
ELECNOR-VOPI	5.000	2.500	1.500	2.350	9.000	5.814	2.500	28.684	5,13	2,78	1,67	2,84	9,00	5,81	3,13	30,46				
VIASGON-COYNISA	6.875	2.750	4.000	3.250	5.750	3.565	2.000	28.190	7,05	3,06	4,44	4,06	5,75	3,57	2,90	30,43				
RUBAU-CIFREAT	5.500	3.000	3.000	2.800	6.750	4.023	3.000	28.073	5,64	3,33	3,33	3,50	6,75	4,02	3,75	30,32				
COMSA	6.875	1.750	1.500	2.800	5.750	3.600	4.000	26.275	7,05	1,94	1,67	3,50	5,75	3,60	5,00	28,51				
ISOLUX-CORGAN	5.750	1.500	0.500	2.950	5.000	3.240	4.000	22.940	5,90	1,67	0,56	3,69	5,00	3,24	5,00	25,06				
TOP-HERCAL	2.625	2.250	3.500	3.500	2.500	2.335	2.500	19.210	2,69	2,50	3,89	4,38	2,50	2,34	3,13	21,43				
SORIGUE-ACSA	2.625	0.750	3.000	2.450	2.500	2.263	2.000	15.568	2,69	0,83	3,33	3,06	2,50	2,26	2,50	17,17				
MAX	9,75	4,50	4,50	4,00	10,00	6,35	4,00	43,10												
HOMOG	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	5,00	50,00												

Nota: La puntuació més elevada de cadascun dels apartats (excepte 2.2) obté el màxim valor d'aquell apartat; la resta de puntuacions varien de manera proporcional.

EXPEDIENT
AVM2-16-003

CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE DOS APARCAMENTS SUBTERRANIS A L'AVINGUDA DE LA VERGE DE MONTSERRAT ENTRE EL C/ JAUME CASANOVAS I LA CARRETERA DE LA MARINA DEL PRAT DE LLOBREGA I LOT 1: APARCAMENT OESI ENTRE ELS CARRERS JAUME CASANOVAS I FREDERIC SOLER.

Pressupost: 7.275.284,78€ (IVA excòbils)

Llicitador	SENSE HOMOGENITZAR										HOMOGENITZAT									
	1.1 Descripció Porçes Exec (fins a 10 p)	1.2 Punts Crítics (fins a 5 p)	1.3 Propostes Mínim Interfer. (fins a 5 p)	1.4 Posada en marxa (fins a 5 p)	2.1 Pla d'Obres (fins a 10 p)	2.2 Terminis (fins a 10 p)	3 Propostes Impacte Amb. (fins a 5 p)	Total (fins a 50 p)	1.1 Descripció Porçes Exec (fins a 10 p)	1.2 Punts Crítics (fins a 5 p)	1.3 Propostes Mínim Interfer. (fins a 5 p)	1.4 Posada en marxa (fins a 5 p)	2.1 Pla d'Obres (fins a 10 p)	2.2 Terminis (fins a 10 p)	3 Propostes Impacte Amb. (fins a 5 p)	Total (fins a 50 p)				
DRAGADOS	9,750	4,500	4,000	3,100	9,250	5,707	39,307	10,00	5,00	5,00	3,88	9,25	5,71	3,13	41,97					
ACCIONA-COPOISA	8,500	3,250	4,000	3,250	10,000	6,040	38,040	8,72	3,61	4,44	4,05	10,00	6,04	3,75	40,62					
SACYR-ROGASA	7,625	3,500	4,000	4,000	7,500	5,318	34,443	7,82	3,89	4,44	5,00	7,50	5,32	3,13	37,10					
VIAS-CALAF	5,250	3,250	3,000	4,000	6,750	5,987	32,217	5,38	3,61	3,33	5,00	6,75	5,97	5,00	35,04					
TARRACO-CERTIS	6,375	2,500	4,000	3,100	7,500	4,725	32,200	6,54	2,78	4,44	3,88	7,50	4,73	5,00	34,87					
FERROVIAL	9,500	3,500	2,500	2,800	6,750	4,300	32,350	9,74	3,89	2,78	3,50	6,75	4,30	3,75	34,71					
COPISA-SAN JOSE	8,750	2,750	1,000	2,450	6,250	4,727	30,927	8,97	3,06	1,11	3,06	8,25	4,73	3,75	32,89					
OHL-ARNO	6,000	3,000	2,500	3,250	6,750	4,820	30,320	6,15	3,33	2,78	4,05	6,75	4,82	5,00	32,89					
BENJUMEA-RODIO KRONSA-COBRA	5,000	2,750	1,500	2,350	9,000	5,472	28,572	5,13	3,06	1,67	2,84	9,00	5,47	3,13	30,40					
FCC	6,000	3,750	2,000	2,350	8,250	4,769	28,619	6,15	4,17	2,22	2,84	8,25	4,77	1,88	30,36					
VIASGON-COYNESA	6,875	2,750	4,000	3,250	6,750	3,450	28,075	7,05	3,06	4,44	4,05	6,75	3,45	2,50	30,31					
RUBAU-CIFREAT	5,500	3,000	3,000	2,800	6,750	3,956	28,006	5,64	3,33	3,33	3,50	6,75	3,96	3,75	30,26					
COMSA	6,875	1,750	1,500	2,800	5,750	3,473	26,148	7,05	1,94	1,67	3,50	5,75	3,47	5,00	28,38					
ISOLUX-CORSAN	5,750	1,500	0,500	2,950	5,000	4,150	23,850	5,90	1,67	0,56	3,69	5,00	4,15	5,00	25,97					
TOP-HERCAL	2,625	2,250	3,500	3,500	2,500	2,348	19,223	2,69	2,50	3,69	4,38	2,50	2,35	3,13	21,44					
SORIGUE-ACSA	2,625	0,750	3,000	2,450	2,500	2,275	15,600	2,69	0,83	3,33	3,06	2,50	2,28	2,50	17,19					

MAX
HOMOG

9,75 4,50 4,50 4,00 10,00 6,04 4,00 42,79
10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 5,00 50,00

Nota: La puntuació més elevada de cadascun dels apartats (excepte 2.2) obté el màxim valor d'aquell apartat; la resta de puntuacions varien de manera proporcional.