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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES QUE REGIRAN PER A LA CONTRACTACIO DE
L’AUSCULTACIO CORRESPONENT A LES OBRES DE L’APARCAMENT SUBTERRANI DE
LA PLACA CATALUNYA A EL PRAT DE LLOBREGAT

1. ANTECEDENTS | OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT

Prat Espais portara a terme la construccié d’'un aparcament public subterrani a la
placa Catalunya del Prat de Llobregat, amb 261 places de cotxe, 4 de moto i 36 de
bicicleta.

Prat Espais esta interessat en contractar el servei de establiment i execucié d'un
procediment de control dels moviments dels murs pantalla i de les facanes dels
edificis de I'entorn de I'obres de construccié de I'aparcament, aixi com del métode
d’actuaci6 en el cas que es superin uns valors de control determinats.

Aquest encarrec compren la totalitat dels equips necessaris, materials i mitjans
auxiliars, i serveis a realitzar per I'empresa Contractista d’Auscultacié d’acord amb
les prescripcions que conté aquest plec, el de clausules particulars, el contracte
signat entre les parts i en la normativa i la legislacié vigents per tal d’assolir els
requisits necessaris per a la correcta prestacié del servei descrit en el PROJECTE
AUSCULTACIO.

Per altra part, també compren el procediment de les inspeccions a les entitats que
componen els 11 edificis que es troben en I'entorn immediat a les obres de
I'aparcament

PRAT ESPAIS, SLU es reserva la facultat d’intervenir, supervisar i aprovar en tot
moment el curs dels treballs, fer suggeriments o exigir la utilitzacié de determinats
metodes, procediments o sistemes de control. L'equip de control introduira les
modificacions i aplicara les instruccions que se’n derivin de I'exercici d’aquesta
potestat per PRAT ESPAIS, SLU.
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES QUE REGIRAN PER A LA CONTRACTACIO DE
L’AUSCULTACIO CORRESPONENT A LES OBRES DE L’APARCAMENT SUBTERRANI DE
LA PLACA CATALUNYA A EL PRAT DE LLOBREGAT

2. EDIFICIS OBJECTE D’ESTUDI

El PROJECTE AUSCULTACIO acota el nimero d’edificis a inspeccionar en un total de
11, incloent-hi en cadascun totes les vivendes, locals comercials, zones comunes i
aparcaments existents. Aquests edificis es troben total o parcialment en I'’entorn
immediat a I'ambit d’afectacié de les obres, i, per tant, es consideren hipotéticament
susceptibles a patir algun tipus de moviment.

A continuacié es presenta el planol que indica els edificis i facanes a inspeccionar,
ratllats i amb el perimetre vermell:
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3. ABAST DE LES TASQUES

El Contractista d’Auscultacié adjudicatari incloura l'equip huma necessari per a
realitzar correctament i segons la legislacio i normativa vigents els treballs descrits
en el PROJECTE AUSCULTACIO, i tots els mitjans i medis auxiliars necessaris
(equips, programes informatics, etc.). També quedaran inclosos col-laboradors i
subcontractacions que realitzi I'adjudicatari.

La realitzacio dels treballs ha de ser fidel al projecte i a les modificacions introduides
per la part contractant durant el periode d'obres i en quant a la qualitat en
I’'execucio dels treballs.

3.1. METODOLOGIA DE LES INSPECCIONS

El Contractista adjudicatari dura a terme les inspeccions en totes i cadascuna de les
entitats que componen els 11 edificis que es troben en I'’entorn immediat a les obres
de I'aparcament, seguint la segiient metodologia:

1. Comunicat i citacié fefaent als propietaris de les entitats o els seus
representants en cas de elements comuns de les diferents entitats, que
conformen els 11 edificis de I'entorn, informant de la voluntat de fer una
inspeccio i convenir una data per fer-la. El document acreditatiu de la entrega
de la comunicaci6 fefaent de la data d’inspecci6 s’adjuntara a I'informe.

2. Inspeccions preévies als edificis: S’haura de realitzar una presa de dades
exhaustiva on quedi reflectit I'estat actual en que es troben els habitatges,
locals i entitats abans del inici de les obres de I'aparcament subterrani, amb
entrega dels informes resultants en un termini maxim de DOS MESOS des de
la signatura del contracte.

3. Es fara un aixecament de planols de cadascuna de les entitats, on es
representaran graficament totes les lesions i anomalies detectades, en el cas
de que n’hi hagi, i graduaci6 de les mateixes.

4. Sera necessari fer un reportatge fotografic de cadascuna de les entitats,
capturant l'estat de cadascuna i especialment les lesions i anomalies
detectades, en el cas de que n’hi hagi.

5. Inspeccions intermeédies: Si durant el transcurs de I'obra algun propietari
comuniqués que han aparegut lesions o anomalies en alguna de les entitats,
el contractista fara una inspecci6 per determinar l'aparici6 de la lesi6 o
anomalia, documentar-la i determinar si comporten algun risc per a les
persones, detallant-ho mitjangant informe.

6. Inspeccions finals: A partir de la signatura de l'acta de final d’obra, es
realitzaran inspeccions en totes aquelles entitats que comuniquin que han
aparegut lesions o0 anomalies, valorant si aquestes poden ser 0 no degudes a
les obres de l'aparcament o la urbanitzaci6 de la plaga Catalunya i amb
estimacio del cost de I'arranjament de les lesions.




3.2. INFORMES DE INSPECCIO

El Contractista adjudicatari dura a terme una série d’'informes de cadascuna de les
entitats que componen els 11 edificis que es troben en I'’entorn immediat a les obres
de I'aparcament, els quals contindran:

1.

2.

Objecte de l'informe: Breu explicacié del motiu pel que es realitzen les
inspeccions.

Representacio grafica: Representacio sobre planol de les lesions i/o
anomalies que es trobin a cadascuna de les entitats.

. Reportatge fotografic: Ha de quedar constancia de l'estat de les entitats

mitjangcant fotografies, de manera que es puguin detectar facilment les
lesions i/o incidéncies.

Observacions i conclusions: S’hauran de fer els comentaris que es creguin
oportuns per cadascun dels casos.

3.3. PLA D’AUSCULTACIO

Sera desenvolupat en base al projecte d’auscultacié, i constara de quatre parts
diferents:

1.

Fitxa técnica dels instruments a instal-lar: L’'empresa especialista haura
d’elaborar unes fitxes de cada instrument instal-lat a I'obra, on s’haura
d’incloure la precisio de laboratori del mateix, la repeticio, la fiabilitat i el
funcionament mecanic del mateix.

. Control de qualitat de lectures: L'empresa especialista haura d’elaborar

unes fitxes explicant quin és el procediment de les lectures de cada
instrument, en quines unitats es llegeix i en quines es representa, i la manera
com valida o invalida la lectura corresponent.

. Definicid dels llindars d’avis, alerta i alarma: Aquesta part sera en base

a la informaci6 del present pla o en base a les dades complementaries que
pugui subministrar la Direccié Facultativa. S’hauran de marcar per cada
instrument els diferents llindars en funcié dels moviments esperats i de les
afeccions que aquests puguin causar, i un pla especific d’auscultacié a I'obra
per si es superen els llindars d’alarma.

FACANES EDIFICIS MURS PANTALLA
Limit d’Avis 7 mm 15 mm
Limit d’Alerta 10 mm 22 mm

Limit d’Alarma 13 mm 29 mm




4. Proposta de nomenclatura dels instruments, aixi com els planols
(plantes i seccions): aguesta part també sera consensuada entre la
Direcci6 d'Obra i I'empresa especialista. Es fara wuna proposta de
nomenclatura racional que doni informacié sobre el tipus d’instrument, el
parametre que controla, la secci6 (o l'edifici) on esta inclos, el punt
quilométric de referencia de I'obra on esta ubicat o I'alcada (aquest ultim en
cas d’instrumentacié d’edificis) i la distancia a la pantalla (en cas
d’instruments situats al trasdds d’aquests).

3.4. PROCEDIMENT

La instrumentacié d’auscultacié a utilitzar estara constituida per prismes de control
ubicats en els murs pantalla i en les facanes dels edificis, aixi com per
inclinometres/micrometres situats en l'interior dels murs pantalla. Els prismes de
control es fixaran amb claus o resines en els murs pantalla i facanes d’edificis
propers, aixi com s’identificaran mitjancant el niumero de modul de pantalla o
facana d’edifici al que pertanyin i la seva situacié en alcat (exemple P8F1; Pantalla
8, Filal.)

Els amidaments de camp es realitzaran sempre per el mateix equip de mesura i
topografia implantat en obra. La cadéncia de les lectures dependra de la fase d’obra
i de la zona a controlar, segons la frequiéncia que es detalla a continuacio:

Instrumentacié

A ., Inclindometres Prismes Pantalles
Edificis i Estacio

Excavaci6é Pantalles | 1 lectura/setmana | 1 lectura/setmana | O lectura/setmana

Excavaci6 Interior 3 lectura/setmana | 3 lectura/setmana | 1 lectura/setmana

Estructura Interior 1 lectura/setmana | 1 lectura/setmana | 1 lectura/2 setmana

PRAT ESPAIS SLU i la Direcci6 Facultativa de les obres podra modificar la freqliencia
de lectura en funcid del seglents aspectes:

- Fase d’execucio critica (excavacio en voladis, excavacio solera, etc.)
- Existéncia de sobrecarregues addicionals.
- Moviments majors als limits establerts en el seglient apartat.

La presa de dades comencara amb una primera lectura (lectura zero), anterior al
inici de l'excavacié i perfilat dels talussos corresponents als murs pantalla de
I'aparcament.

L’error en la presa de dades de la totalitat del sistema de lectura topografic
s’estableix en un maxim de +/- 3 mm per als punts de control situats en els murs
pantalla, i de +/- 4 mm per als prismes de control ubicats en els edificis.




3.5. CONDICIONS DE LECTURA I INTERPRETACIO DE RESULTATS

Durant el decurs de I'Obra, el Contractista d’Auscultacié haura de proporcionar els
equips necessaris per a poder garantir les frequéncies de lectura fixades en el Pla
d’Auscultacio o indicades per la Direccio Facultativa. Els equips que presenti el
Contractista d’Auscultacié hauran de complir les condicions descrites en els
corresponents apartats del PROJECTE AUSCULTACIO.

La Direcci6 Facultativa podra modificar la freqléncia de presa de dades en qualsevol
moment , aixi com la modificacié de la localitzacié dels instruments, en funcié de
I'evolucié de l'obra, sense que aix0 sigui motiu de reclamacié per part del
Contractista d’Auscultacio.

Préviament a l'inici de les lectures, caldra que tots els instruments disposin de
lectura zero. Aquestes lectures s’hauran de realitzar amb la suficient antelacio
respecte de l'inici de les obres. El termini per a la realitzacié d’aquesta lectura haura
de ser el que s’indica en el Pla d’Auscultacio o el que indiqui la Direccié Facultativa.

Els dispositius de lectura per als diferents tipus d’instrumentacié hauran de complir
amb les condicions descrites en el projecte. Tots aquells dispositius en els que sigui
necessaria una interfase humana per a I'adquisicio del valor de la lectura, el sistema
de visualitzaci6 d’aquesta lectura haura de ser digital i clarament visible per
I'operador.

El contractista de les obres facilitara I'accés als instruments en el cas que no s’hi
pugui accedir en condicions de seguretat.

3.6. FINAL DE PRESA DE DADES

Les lectures finalitzaran, quan passat un temps des de I'entrada definitiva en servei
dels murs pantalla (tancament de la solera, execuci6é de forjat interior i de coberta),
aquests ultims ja no presenten moviments (3 lectures consecutives amb el mateix
valor +/- el error de topografia.)

3.7. PRESENTACIO DELS RESULTATS

Un cop quedi perfectament delimitat la frequéncia en que s’ha de llegir cada
dispositiu, s’haura d’acordar entre PRAT ESPAIS SLU, la Direccio de les Obres,
I’empresa especialitzada i altres que hi puguin intervenir, el format i frequéncia
d’enviament d’aquestes lectures.




3.8. INFORMES DE CONTROL

Amb la informacié generada, I'empresa especialitzada d’auscultacié emetra dos
tipus d’informe:

1. Un de caracter ordinari i frequéncia setmanal, amb dia fix d’emissio.

2. Un de caracter extraordinari en el cas que es noti algun comportament
estrany dels instruments instal-lats o canvi de tendéncia o evolucié. El format
i la seva frequencia sera consensuat amb PRAT ESPAIS SLU i la Direccio de
les Obres.

3. Un altre, resultat de visites a les entitats a requeriment dels propietaris.

Els diferents tipus d’'informe hauran d’estar signats pel responsable de I'equip de
I'empresa responsable de I'auscultacio.

Les dades corresponents a la topografia haurien de ser visibles de manera
permanent, mitjancant pagina web o dispositiu d’accés.

4. INSTRUMENTACIO D’AUSCULTACIO

El Contractista d’Auscultacié adjudicatari subministrara i instal-lara la seguent
instrumentacio:

- Cél-lules de pressi6 total

- Extensometres

- Extensometres incrementals

- Teodolits automatics programables i motoritzats

- Prismes per a seguiment topografic automatic

- Prismes per a seguiment topografic de convergencies
- Fites per a mesura de moviments verticals i horitzontals
- Inclinometres

- Fissurimetres

- Cél-lules de carrega en ancoratges

- Regletes d’anivellacio en edificis

- PiezoOmetres de corda vibrant

- Clinometre portatil

- Base de mesura per a clindometre portatil

- Accelerometre

En tots els casos els equips hauran de complir les condicions especificades al
projecte d’auscultacié, i s’hauran de instal-lar seguint les condicions d’execuci6é del
mateix.




5. ADJUDICATARI | EQUIP TECNIC

L'organitzacié d’aquest equip s’ha de pensar per tal que pugui assolir tots els
objectius descrits en els apartats anteriors.

L’equip a peu d’obra estara dirigit pel Cap d’equip d’instrumentacid, un titulat
superior amb experiéncia acreditada en el camp de la instrumentacié d'obres
subterranies en zones densament poblades i direccié d’equips d’auscultacié. Les
seves tasques seran la supervisio de les instal-lacions, la supervisio i revisié de les
lectures i dels informes, la direcci6 técnica i productiva de I’equip i I'assisténcia a les
reunions que la direcci6 facultativa els requereixi.

L’equip comptara amb personal per a la lectura de instrumentacié no
topografica, un equip d'instrumentacié manual, que s’encarregara del muntatge,
manteniment i lectura de la instrumentacié no topografica de I'obra. Aquest equip el
compondran un técnic especialista en instrumentacié amb experiéncia acreditada en
aquestes funcions i un auxiliar d’aquest tecnic.

També hi haura personal per a lectura de instrumentacié topografica, un
equip format per un enginyer tecnic topograf i el seu auxiliar, amb experiéncia
acreditada en obres d’aquest tipus. Les seves funcions seran el muntatge,
manteniment i lectura de la instrumentacio topografica de I'obra.

Sera necessari també un técnic especialista en patologies per a realitzar les
tasques de presa de dades, inspeccions i informes.

Les condicions del personal en cadascun dels equips han de seguir les pautes
marcades al PROJECTE AUSCULTACIO.

La dedicaci6 de I'equip (entesa com a nombre de jornades setmanals consagrades al

seguiment de les obres) sera en funcié de la fase de I'obra, podent arribar a ser
completa si la PRAT ESPAIS SLU o la Direccié Facultativa aixi ho consideren.

6. PROPOSTES DE MILLORA DEL SISTEMA

Si bé les condicions técniques minimes de la instrumentacio, I'equip tecnic i el
procediment a seguir han quedat descrites a I'apartat anterior, tenen cabuda totes
aquelles propostes que, sense ésser critiques, suposin una millora.




7. PRESSUPOST

El pressupost d’EXECUCIO PER CONTRACTE, IVA NO INCLOS, de les instal-lacions i
serveis inclosos en el present contracte es fixa en la quantitat de NORANTA MIL
SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS
(90.784,94 €):

Aquest pressupost inclou:

01. INSPECCIO EDIFICIS
01.01. Inspecci6 facanes i redacci6 informes
01.02. Inspecci6 vivendes, locals, zones comunes, parquings i redaccio d’informes
01.03. Col-locaci6 de testimonis de guix
01.04. Seguiment i lectura de I'evolucié dels testimonis de guix
01.05. Actes notarials vivendes, locals, zones comunes i parquings
02. CONTROL TOPOGRAFIC
02.01. Subministrament i col-locacié punts de lectura topografica a coronacié de
pantalles i estaci6 L9
02.02. Subministrament i col-locacié de punts de lectura topografica als edificis
02.03. Lectura punts topografics a coronacié de pantalles i edificis
03. AUSCULTACIO
03.01. Portada i retirada de maquinaria
03.02. Cala per deteccid de serveis i reposicid del paviment original
03.03. Subministrament i col-locacié tub micrometric - inclinometres
03.04. Direcci6 técnica, obtencié permisos via publica, etc.
03.05. Lectura dels tubs d’instrumentacio inclinometrica-micrométrica
03.06. Subministrament i col-locacié de cinta extensomeétrica de convergéncies

Els licitadors hauran d’aportar preus unitaris dels diferents elements o grups
d’elements que funcionin de forma integrada.

8. RESPONSABILITATS

La responsabilitat professional recaura en I'’Adjudicatari del present plec. En cas de
que I’Adjudicatari sigui una empresa, haura de designar el delegat d’aquesta amb
poder suficient per a sostenir tota mena de relacions amb la part contractant.

De la mateixa manera, I'adjudicatari del present Plec posara en coneixement de la
Propietat les dades professionals de la persona que assumira el carrec de Cap
d’Equip i els tecnics que hi participaran. Tots ells hauran de tenir la titulacié
académica i professional habilitant per a cada carrec, segons la legislacié vigent.




PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES QUE REGIRAN PER A LA CONTRACTACIO DE
L’AUSCULTACIO CORRESPONENT A LES OBRES DE L’APARCAMENT SUBTERRANI DE
LA PLACA CATALUNYA A EL PRAT DE LLOBREGAT

L’adjudicatari sera directament responsable dels danys que puguin derivar-se de la
insuficiéncia, incorreccié o inexactitud de qualsevol dels documents que formen part
de les seves tasques, encara que hagin estat aprovades pels representants de PRAT
ESPAIS, SLU., incloses aquelles parts que l'adjudicatari del present Plec hagi
contractat a d’altres professionals.

L’adjudicatari també sera la responsable de comprovar que tots els documents de la
proposta técnica que realitzi permetin la correcta execucidé d’aquest, procedint a
realitzar totes les modificacions que calgui perqué la realitzacié dels treballs sigui
correcta —qualitativament i quantitativament- i en condicions de seguretat, tant per
la propia obra, com per tercers i pels usuaris finals.

L’adjudicatari del present plec haura de complir totes les normatives i legislacio
vigent, en tots aquells aspectes no contemplats en el Plec o en el Contracte.

Vist i plau
Helena Ariza Garcia Miquel Bagudanch Gené
Arquitecta Gerent
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