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1. ANTECEDENTS 
 

L’àmbit de la Plaça Catalunya del Prat de Llobregat es troba en un procés de transformació 

integral, degut a diferents obres com : 

- La construcció de l’estació de metro de la línia 9. 

- La construcció de l’equipament cultural del Cèntric.  

- El nou col·lector de l’Avinguda del Canal / C. Barcelona. 

- Diferents fases d’urbanització. 

 

Les obres de l’estació de metro estan pràcticament finalitzades; l’equipament cultural ja està 

en funcionament i s’han realitzat les obres d’urbanització i el nou col·lector corresponent a 

l’Avinguda del Canal. En aquests moments s’estan duent a terme les obres d’urbanització 

corresponents a la última fase de l’avinguda del Canal. 

 

Per finalitzar aquest procés de transformació, l’Ajuntament del Prat de Llobregat proposà la 

finalització de les obres d’urbanització de la plaça i la construcció d’un aparcament 

subterrani. 

 

Amb aquesta finalitat l’Ajuntament del Prat de Llobregat encarrega la redacció del 

PROJECTE EXECUTIU DE LA TERCERA FASE D’ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE 

CATALUNYA a l’Arquitecte Rafael de Cáceres i Prat Espais SLU encarrega la redacció del  

PROJECTE EXECUTIU D’UN APARCAMENT SUBTERRANI A LA PLAÇA DE CATALUNYA 

DEL PRAT DE LLOBREGAT a PCG Arquitectura e ingeniería SLP. 

 

 

2. OBJECTE 
 

Donada la voluntat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i de Prat Espais SLU de dur a 

terme la construcció conjunta d’ambdues intervencions a partir d’una mateixa empresa 

constructora i pel coneixement de les necessàries interrelacions entre aquelles, s’acorda 

refondre-les en un mateix document que es denominarà: PROJECTE REFÓS DE 

REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA I CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT 

SOTERRAT, que recollirà els dos projectes esmentats.  

 

Per tant, la denominació conjunta del document global (PROJECTE REFÒS DE 

REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA I CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT 

SOTERRAT), recull en realitat els 2 projectes següents: 

 

- PROJECTE EXECUTIU D’UN APARCAMENT SUBTERRANI A LA PLAÇA DE 

CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT, redactat per PCG Arquitectura e 

ingeniería SLP, per encàrrec de Prat Espais SLU. 

 

- PROJECTE EXECUTIU DE LA TERCERA FASE D’ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE 

CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT, redactat per l’arquitecte Rafael de 

Cáceres, per encàrrec de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 

 

3. ÀMBIT 
 

L’àmbit de l’actuació comprèn el sector de la Plaça de Catalunya, limitat a l’oest de la 

urbanització realitzada en la continuïtat de l’Avinguda del Canal, entre els carrers Barcelona; 

Avinguda Gallart i Monés i carrer de Lleida.  

 

L’àmbit on s’implantarà l’aparcament es troba situat en la meitat sud de la plaça, limítrof a 

l’Avinguda de Gallart i Monés fins a l’embocadura del carrer Pompeu Fabra.  
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4. DESCRIPCIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA ACTUAL 

4.1 SITUACIÓ 

La Plaça de Catalunya es troba situada al sud-oest del municipi del Prat de Llobregat i està à 

delimitada en el seu costat nord pel carrer de Barcelona, en el seu costat sud pel carrer 

Lleida, en el seu costat oest per la prolongació de l’avinguda del doctor Gallart i Mones i en 

el seu costat est per l’eix format per l’avinguda del Canal i la carretera de l’Aviació. La plaça 

recull a més el carrer Pompeu Fabra pel costat oest, el carrer Penedès pel costat nord i la 

plaça del Mestre Estalella pel costat est. 

 

4.2 DIMENSIONS 

Les dimensions totals de la Plaça Catalunya són aproximadament de 220x110 m entre 

façanes oposades, la qual cosa implica una superfície aproximada de 24.200 m2. 

 

Part dels seu subsòl està ocupat per l’estació de Metro de la línia 9 i el col.lector  que 

discorre per l’Avinguda del Canal.  

 

4.3 TOPOGRAFIA 

La plaça es sensiblement plana, essent les cotes més significatives:  

- La cota de la cantonada nord-oest al voltant de 4,85 m. 

- La cota del costat oest a l’alçada del carrer Pompeu Fabra de 4,74 m. 

- La cota al costat sud oest està al voltant de 4,45 m. 

- La cota de la cantonada nord-est està al voltant de 4,50 m. 

- La cota del costat est a l’alçada de la plaça del Mestre Estalella és de 4,56 m. 

- La cota al costat sud est està al voltant de 4,35 m.  

El punt més alt es troba en la cantonada nord-oest i el punt més baix es troba en la 

cantonada sud-est, tot i que la diferència entre aquestes cotes és de mig metre, amb una 

pendent mitjana de 0,2%. 

 

4.4 GEOTECNIA 

Durant el mes de gener s’ha efectuat un estudi geotècnic, redactat per Bosch&Ventayol, que 

s’adjunta com annex del projecte de l’aparcament, i del qual cal destacar les dades 

següents: 

 

La plaça Catalunya del Prat de Llobregat es situa al marge dret del delta del riu Llobregat, 

geològicament caracteritzat per sediments quaternaris recents. Es consideren  els següents 

nivells en base a les seves característiques geotècniques: 

 

Reblerts antròpics: 
El solar d’estudi està format inicialment per una capa de rebliment antròpic, associada a 

aportacions de materials antròpics, que generalment té menys de 2.0 m de gruix. El 

rebliment està format per una barreja heterogènia de llims, sorres i argiles amb algunes 

restes de runa. 

 

Unitat de llims de Plana d’inundació (Quaternari): 
El terreny natural s’inicia per sota dels materials de reblert, i es correspon als dipòsits 

cohesius de llims marrons de la plana d’inundació del delta del Llobregat. S’agrupen en 

aquesta unitat els llims argilosos i llims sorrencs de coloració marró. El gruix d’aquesta unitat 

de dipòsits de plana d’inundació varia entre els 0.5-1.4 metres. 

 

Unitat Detrítica superior (Quaternari): 
Per sota dels llims, ja es penetra als materials detrítics sorrencs de la unitat detrítica superior 

que s’associa als sediments que configuren l’aqüífer superior del delta del Llobregat. A la 

zona d’estudi es caracteritza per una unitat de sorres de gra mitjà a gros, amb poca 

presència de fins, és a dir materials força nets a nets, i que en superfície tenen coloracions 

més marró, i adopten tons grisos a partir dels 8.0-9.0 metres de fondària. 

 

Per sota d’aquests trams de sorra més neta, i a partir dels 10.0-13.0 metres de profunditat es 

penetra en unes sorres de gra fi a mitjà, també grisenques, però que presenten una mica de 

continguts en fins. 
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El gruix global d’aquesta unitat detrítica superior varia entre els 14.0-15.0 metres. 

 

Unitat de Falca intermèdia (Quaternari): 
Per sota d’aquests sediments de l’aqüífer superior, formada pels nivells de sorres de la unitat 

detrítica superior, i a partir dels 16.0-17.0 metres de profunditat (cap a la cota -11.0 a -12.0 

m) es detecten els nivells de la unitat de Falca intermèdia del delta del Llobregat. Es tracta 

d’una unitat formada per una alternança de nivells de llims argilosos, llims sorrencs, i alguns 

trams de pocs centímetres amb sorra molt fina llimosa, tots ells de coloracions grisenques. 

 

Nivell freàtic: 
El nivell piezomètric s’ha situat en el terreny a profunditats compreses entre 2,00 m i 2,50 m 

respecte la superfície. 

 

 

5. BREU DESCRIPCIÓ DE L'APARCAMENT 
 

L’aparcament es situa en el subsòl del quadrant sud-oest de la plaça Catalunya, en l’àmbit 

comprès entre el carrer Lleida, el carrer Pompeu Fabra, la façana oest de la plaça i l’estació 

de metro. 

 

La seva planta es rectangular, amb el seu costat major paral·lel a la façana oest de la plaça, 

amb unes dimensions totals de 112,80*32,00 m, amb alguns sortints derivats dels conductes 

de ventilació forçada i dels patis de ventilació natural. 

 

L'aparcament projectat consta de dues plantes subterrànies, amb una superfície construïda 

total de 7.390,00 m2 i amb una capacitat de 261 places, la qual cosa implica una repercussió 

de 28,31 m2/plaça, segons el desglossat següent: 

 

 

 SUPERFÍCIE PLACES SUP/PLAÇA 
SOTERRANI -1 3.695,00 m2 127 29,09 
SOTERRANI -2 3.695,00 m2 134 27,57 
TOTAL 7.390,00 m2 261 28,31 

 

L’entrada i la sortida de vehicles es realitzen per una rampa recta de doble sentit de 

circulació, de 7,20 metres d’amplada incloses les vorades laterals, situada en perpendicular 

al carrer Lleida i amb accés des d’aquest carrer. Al costat de la rampa es projecta una vorera 

esglaonada, per a l’accés de vianants. Aprofitant aquesta vorera, es proposa la implantació 

en aquest punt dels armaris elèctrics de l’aparcament i de la urbanització. 

 

L’aparcament disposa de dos accessos de vianants. Un d’ells està format per un edicle amb 

escala i ascensor, adaptat per a persones amb mobilitat reduïda,. Aquest accés es troba 

situat al costat nord-oest de l’aparcament, i en la zona interior de la nova plaça i es preveu 

cobert mitjançant un edicle d’acer inoxidable i vidre. 

 

El segon accés de vianants consisteix en una escala disposada al costat de la rampa 

d’accés de vehicles, que comunica el segon soterrani amb el primer, i en aquest punt 

desemboca a la pròpia rampa d’accés de vehicles, que per aquest motiu tindrà una vorera 

lateral esglaonada, amb trams de 3 esglaons, separada de la rampa mitjançant una barana 

d’acer inoxidable. 

 

La coberta de l’aparcament contempla els gruixos i sobrecàrregues necessaris per permetre 

la plantació d’arbrat damunt de la coberta, deixant un gruix aproximat d’1,50 m de terres. 

 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DE LA URBANITZACIÓ 
 

El projecte de la Fase 3 de la Plaça de Catalunya del Prat de Llobregat culmina el procés de 

requalificació urbana i d’urbanització d’aquest indret significatiu. De requalificació urbana a 

partir de la posta en funcionament de l’equipament del Cèntric i de la Línia 9 del Metro, i 
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d’urbanització, ja que es completa las intervencions realitzades en las fases 1 i 2 que 

afectaven bàsicament els voltants del Cèntric; la Plaça del Mestre Estalella i la superfície 

corresponent a l’Avinguda del Canal. Així dons el present projecte completa la plaça de 

Catalunya amb la construcció de la zona enjardinada i els carrer perimetrals de Barcelona i 

la Avinguda del Dr. Gallart i Monés. 

 

L’àmbit d’aquesta actuació és el de la nova urbanització del espai limitat per l’Avinguda del 

Canal; el carrer de Barcelona; i el carrer de Lleida. 

 

La superfície de l’àmbit és de: 17.209 m2. 

L’esquema general de la urbanització es basa en: 

- Pavimentació perimetral en contacte amb l’edificació de la Plaça de Catalunya amb 

peces de granit sobre solera, seguint el criteri de les fases anteriors. ( Zona del carrer 

de Barcelona i Av. del Dr. Gallart i Monés). 

- Paviment de asfalt sobre solera els espais destinat a circulació de vianants i trànsit 

restringit de servei als veïns i comerços de la plaça. 

- Una pèrgola que marca el lloc de trobada urbana de la plaça , incorporant la sortida 

del Metro de la Línia 9. i divideix la zona enjardinada en dues zones diferenciades. A 

la banda del carrer de Barcelona, una gran zona de estada de gespa i en la banda del 

carrer de Lleida, una zona enjardinada amb parterres. 

- El traçat dels camins troba la seva justificació en les embocadures dels carrers 

perimetrals; en l’accessibilitat a l’Estació de Metro o en la relació amb el Cèntric o la 

Plaça del Dr. Estalella. 

- Els parterres i les zones de pas vénen encintades per peces de granit que recullen els 

elements de moblament de la plaça : enllumenat, bancs, papereres, tapes 

d’instal·lacions, elements de ventilació de l’aparcament, etc. Aquesta solució, a més 

de presentar avantatges cara al manteniment, esdevé un dels recursos formals de 

concepció de la plaça. 

 

Els criteris d’arbrat es poden resumir en: 

- Manteniment de l’arbrat existent en bon estat. 

- Trasplantament de l’arbrat de port significatiu que no es pot mantenir en l’àmbit de 

l’actuació. 

- Formació de grups d’arbrat de la mateixa família a partir dels existents. 

- La base general del arbrat la formen les tipuanes i xicrandes. 

- En la zona dels parterres es prioritza l’arbrat de flor de coloració variada: arbres de 

judea, perers, pomers, mimoses, parkinsonias ,etc 

- El reg serà per aspersió/ difusió per a les zones amb gespa i per degoteig per a les 

zones de parterres i arbrat en general. S’estableixen boques de reg i fonts. 

 

 

7. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 

Per tal de limitar la incidència dels armaris de les instal·lacions en la futura plaça, s’ha 

plantejat que la totalitat dels armaris elèctrics necessaris per l’aparcament i per la 

urbanització es concentrin en el mur lateral de la rampa de l’aparcament, aprofitant la 

presència de la vorera lateral de sortida de vianants. En aquest muret hi hauria els elements 

següents: 

- Escomesa elèctrica principal de l’aparcament. 

- Escomesa elèctrica de socors de l’aparcament. 

- Les 2 escomeses elèctriques i els dos quadres (dotze línies)d’enllumenat de la plaça. 

- L’escomesa i el quadre elèctric per a festes. 

 

La resta de nous serveis que implantarà la urbanització de la plaça ( aigua, rec i recollida 

d’aigües) es defineixen en el projecte d’urbanització i es relacionen amb les xarxes existents 

dins de l’àmbit d’actuació. 

 

En l’aparcament, els serveis d’aigua, contra incendis i evacuació d’aigües es disposen amb 

independència dels serveis de la urbanització i es connecten a la xarxa existent de serveis 

municipals. 
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8. TERMINIS D’EXECUCIÓ 
 

El termini d’execució previst per al total de l’obra és de 22 mesos. La fase corresponent a 

l’aparcament es preveu en 16 mesos. 

 

S’adjunta planning d’obra amb detall dels diferents treballs i fases. 

 

 

Barcelona, Setembre de 2012 

 

 

  

Rafael de Cáceres. Arquitecte   Federico Giacomelli, Enginyer C.C. i P. 
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La construcció d’un aparcament subterrani a la Plaça de Catalunya del Prat de Llobregat 

comporta l’enderroc previ de diversos paviments i altres elements de l’actual urbanització, 

així com l’excavació d’un volum de terres molt important. 

 

El projecte de l’aparcament, redactat per  l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Federico 

Giacomelli, en representació de PCG Arquitectura e ingeniería SLP, inclou totes les partides 

d’enderroc de paviments (voreres, vorades, asfalt, mobiliari urbà i faroles) i el trasplantament 

dels arbres situats dins de l’àmbit afectat per l’obra de l’aparcament, així com la retirada i 

transport de tots els residus a un abocador controlat. 

 

D’altra banda, el projecte de la urbanització, redactat per l’arquitecte Rafael de Cáceres, 

contempla l’enderroc dels paviments, mobiliari urbà i altres elements afectats de la resta de 

l’àmbit de la plaça, així com la retirada i el transport dels residus corresponents a un 

abocador controlat. 

 

Pel que fa al moviment de terres, el projecte de l’aparcament contempla l’extracció d’un gran 

volum de terres i el transport de les mateixes a un abocador controlat. 

 

El projecte de la urbanització inclou el reblert de terres al damunt de la coberta de 

l’aparcament. Aquest reblert es farà un cop realitzada la impermeabilització i la protecció 

d’aquesta, partides incloses en el projecte de l’aparcament. El projecte de la urbanització 

també inclou les terres necessàries per a generar el nou perfil de la plaça. 

 

En principi, en el projecte de la urbanització s’ha considerat que les terres necessàries per 

reomplir al damunt de la coberta de l’aparcament i per fer els terraplenats derivats dels nous 

perfils seran terres d’aportació, es a dir terres externes, no procedents de la pròpia 

excavació. 

 

No obstant, si en el decurs de les obres es considera factible, s’estudiarà la possibilitat 

d’utilitzar una part de les terres excavades per l’aparcament per als reblerts de la 

urbanització. 

 

Per a un hipotètic aprofitament de les terres de l’excavació per als reblerts, caldrà tenir en 

compte els punts següents: 

 

- Qualitat de les terres excavades. 

- Possibilitats d’acopi de les terres en la pròpia obra. 

- Planificació dels treballs. 

- Aspectes econòmics. 

 

En el pressupost del projecte de l’aparcament les partides d’excavació de terres ja inclouen 

el transport de terres dins l’obra, per la qual cosa en el cas d’aprofitar-se les terres, 

s’estalviaria la partida de transport de terres a l’abocador. 

 

En el pressupost del projecte de la urbanització de la plaça s’ha inclòs una partida de reblert 

de terres amb terres procedents de l’obra de l’aparcament, amb una quantitat d’amidament 

molt baixa, però el preu de la qual s’utilitzarà si finalment es poden aprofitar les terres. 

Aquest preu, inferior a l’aportació de terres externes, suposaria un estalvi de costos per a la 

propietat. 

 

 

Barcelona, Setembre de 2012 

 

 

  

Rafael de Cáceres. Arquitecte   Federico Giacomelli, Enginyer C.C. i P. 
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 PLANTA GENERAL SERVEIS



LLEGENDA DE SERVEIS EXISTENTS 

PERÍMETRE DE L'APARCAMENT 

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea

CAD7
Línea
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Dirección Operaciones Cataluña
Gerencia Infraestructuras Basicas Cataluña

Av. Madrid, 202
08014 BARCELONA

S/Referencia: PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA,
S.L.P.

N/Referencia: 128316-1104261 Rambla de Catalunya, 11, Pral. 1ª
08007 - Barcelona

Fecha: 22/12/2011

Asunto: Registro de Servicios

Señores:
Me complace remitirles la información que nos solicitarón referente a la obra situada
en:
P_(424176.557/4575179.659)
Proyecto:
Coordenadas:

Debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información aproximada,
en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir ninguna
responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya que
debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos, debido
a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:ingenieriaeste@telefonica.es

Atentamente le saluda,

Pedro López Campos
Jefe Creación Planta Externa Cataluña

Telefónica de España, S.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13.170 del Libro de Sociedades, CIF. A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28013 Madrid.
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Dirección Operaciones Cataluña
Gerencia Infraestructuras Basicas Cataluña

Av. Madrid, 202
08014 BARCELONA

S/Referencia: PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA,
S.L.P.

N/Referencia: 128316-1104269 Rambla de Catalunya, 11, Pral. 1ª
08007 - Barcelona

Fecha: 22/12/2011

Asunto: Registro de Servicios

Señores:
Me complace remitirles la información que nos solicitarón referente a la obra situada
en:
P_(424220.008/4575083.855)
Proyecto:
Coordenadas:

Debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información aproximada,
en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir ninguna
responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya que
debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos, debido
a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:ingenieriaeste@telefonica.es

Atentamente le saluda,

Pedro López Campos
Jefe Creación Planta Externa Cataluña

Telefónica de España, S.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13.170 del Libro de Sociedades, CIF. A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28013 Madrid.
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Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en
proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución, S.A.:

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Gas Natural
Distribución, S.A.

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros
archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder
fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas y las cotas de rasante pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los
planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano
en las inmediaciones de las redes de Gas Natural Distribución, S.A.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Gas Natural
Distribución, S.A. al proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades
en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• De acuerdo a la ITC ICG01 punto 8: la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a Gas
Natural Distribución, S.A. al menos con 72 horas de antelación. dirigiéndose a Servicios Técnicos de la
provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se anexa al final de estos condicionantes. La
dirección de envío de esta documentación es uinicio@gasnatural.com

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de Gas Natural
Distribución, S.A.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la
fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la
información.
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• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de Gas Natural Distribución, S.A. con objeto de establecer los
pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto se
comunicará al responsable indicado de Gas Natural Distribución, S.A., procediendo el contratista a proteger y
soportar la tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo
mínimo imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de Gas Natural Distribución,
S.A..

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a Gas Natural Distribución, S.A. cualquier
daño que se advierta en el mismo.

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de Gas Natural Distribución, S.A., con objeto de
medir y calibrar la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a
la tubería de gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de Gas Natural Distribución, S.A.
deberá estar en posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.
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• Deberá comunicarse a Gas Natural Distribución, S.A. la aparición de cualquier registro o accesorio
complementario de la instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar
parte de ella, siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

• Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio
de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío, indicando como referencia el nº de
solicitud de información, para que se proceda a la firma del acuerdo correspondiente y se efectúe el pago.
Dicho escrito debe dirigirse a:
Departamento UPIC
Av. Carrilet, 257
L'Hospitalet de Llobregat,
08901 Barcelona
sdesplazamien@gasnatural.com

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones Gas Natural Distribución, S.A. se reserva el derecho a
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya
lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses contados
desde la fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la
información.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación
vigente. Se adjunta tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a Gas Natural
Distribución, S.A., para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, Gas Natural Distribución, S.A. informa
a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en
régimen normal de explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de uso de explosivos en las inmediaciones de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado,
de acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.

4 de 6



o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información a cerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS
NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:
900.750.750 (24 horas durante todos los días del año).

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE
TRABAJO.
GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. Dom. Social: Plaça del Gas nº 2. 08003 Barcelona. R.M. de Barcelona. T. 36512, F. 116, H. B-279362, Insc. 1º. C.I.F. A-63485890.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:

Tel:
Fax:

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución y utilizarlas
adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se
desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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FECSA-ENDESA BT/MT



Ref: 128316

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 22/12/2011, Ref: 128316, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 128316 - 1104288 - BT, 128316 - 1104289 - BT, 128316 -
1104257 - AT-MT, 128316 - 1104265 - AT-MT
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RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

• La futura traza de la canalización.
• La cota del eje de la canalización.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).



ONO



Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350

08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es

N/Referencia :
128316-1104260

Estimados Señores, Barcelona, a 22/12/2011

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350

08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es

N/Referencia :
128316-1104268

Estimados Señores, Barcelona, a 22/12/2011

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 INICI D'OBRA 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13

2 TREBALLS PREVIS 20 días lun 04/03/13 vie 29/03/13

3 RETIRADA MOBILIARI URBÀ 10 días lun 04/03/13 vie 15/03/13

4 RETIRADA D'ARBRAT 10 días lun 04/03/13 vie 15/03/13

5 ENDERROCS 20 días lun 04/03/13 vie 29/03/13

6 FASE 1. URBANITZACIÓ 45 días lun 01/04/13 vie 31/05/13

7 REBAIX PREVI 20 días lun 18/03/13 vie 12/04/13

8 REBAIX PREVI 15 días lun 18/03/13 vie 05/04/13

9 PREPARACIÓ DE LA PLATAFORMA DE TREBALL 10 días lun 01/04/13 vie 12/04/13

10 CONSTRUCCIÓ MURS PANTALLA I FORJAT DE COBERTA 100 días lun 08/04/13 vie 23/08/13

11 EXCAVACIÓ I FORMIGONAT PANTALLES PERIMETRALS 60 días lun 08/04/13 vie 28/06/13

12 EXCAVACIÓ I FORMIGONAT PANTALLES INTERIORS 40 días lun 13/05/13 vie 05/07/13

13 BIGA DE LLIGAT 30 días lun 03/06/13 vie 12/07/13

14 EXECUCIÓ DELS POUS DE BOMBEIG 20 días lun 17/06/13 vie 12/07/13

15 EXECUCIÓ FORJAT DE COBERTA 30 días lun 15/07/13 vie 23/08/13

16 FASE 2. URBANITZACIÓ 43 días lun 03/06/13 mié 31/07/13

17 FASE 3. URBANITZACIÓ 87 días jue 01/08/13 vie 29/11/13

18 IMPERMEABILITZACIÓ i PROTECCIÓ 15 días lun 19/08/13 vie 06/09/13

19 EXCAVACIÓ 60 días lun 19/08/13 vie 08/11/13

20 EXCAVACIÓ FINS A COTA SOLERA 60 días lun 19/08/13 vie 08/11/13

21 LLOSA DE FONAMENTACIÓ, PAVIMENT I SANEJAMENT 47 días mié 30/10/13 jue 02/01/14

22 PREPARACIÓ SUPERFÍCIE 10 días mié 30/10/13 mar 12/11/13

23 EXECUCIÓ DE LLOSA DE FONAMENTACIÓ 30 días vie 08/11/13 jue 19/12/13

24 SANEJAMENT 15 días vie 06/12/13 jue 26/12/13

25 PAVIMENTAT 15 días vie 13/12/13 jue 02/01/14

26 FASE 4. URBANITZACIÓ 65 días lun 02/12/13 vie 28/02/14

27 PILARS I FORJATS 40 días vie 20/12/13 jue 13/02/14

28 EXECUCIÓ PILARS INTERIORS 40 días vie 20/12/13 jue 13/02/14

29 EXECUCIÓ FORJAT INTERIOR I RAMPES 30 días vie 27/12/13 jue 06/02/14

30 NUCLIS D'ESCALA I MURS INTERIORS 50 días vie 20/12/13 jue 27/02/14

31 TANCAMENTS INTERIORS 70 días vie 07/02/14 jue 15/05/14

32 INSTAL·LACIONS INTERIORS 120 días vie 10/01/14 jue 26/06/14

33 FASE TRANSICIÓ. URBANITZACIÓ 21 días lun 03/03/14 lun 31/03/14

34 FASE 5. URBANITZACIÓ 44 días mar 01/04/14 vie 30/05/14

35 EDICLES I ACABATS INTERIORS 55 días vie 11/04/14 jue 26/06/14

36 FASE 6. URBANITZACIÓ 44 días lun 02/06/14 jue 31/07/14

37 FASE 7. URBANITZACIÓ 65 días lun 04/08/14 vie 31/10/14

38 FASE 8. URBANITZACIÓ 43 días lun 03/11/14 mié 31/12/14

39 FINAL D'OBRA 1 día jue 01/01/15 jue 01/01/15
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PROJECTE REFÓS DE REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA I CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT SOTERRAT

Projecte: Planning Aparc-Urb. Prat.
Data: Setembre 2012

Projecte aparcament
Progrès

Fita

Resum

Urbanització



 1

ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
 
FASE 1. 
 

 
 
Període:  
Març - Abril –Maig 2013 
 
Tasques generals: 

- Tancat d’obra zona aparcament / inici obres aparcament (Març 2013). 
- Tancat d’obra zona col·lector / inici obres urbanització (Abril 2013). 

 
Tasques aparcament: 

- Retirada mobiliari urbà i trasplantament d’arbrat. 
- Enderrocs, rebaix previ i preparació de la plataforma de treball. 
- Execució de murs pantalla. 

 
Tasques urbanització: 

- Construcció col·lector carrer de Barcelona. 
- Protecció /manteniment zona pins / tipuanes. 

  
Observacions:  

- Es destinarà la mínima zona tancada per a la construcció del col·lector. 
- Es formalitza el pas vianants des de  Pompeu Fabra  a Mestre Estalella. 
- Vehicles: Des de  Penedès- Pompeu Fabra. 
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FASE 2. 
 

 
 
Període:  
Juny -Juliol 2013 
 
Tasques aparcament: 

- Execució de murs pantalla. 
- Execució de biga de lligat. 
- Execució de pous de bombeig. 
- Inici del forjat de coberta. 

 
Tasques urbanització: 

- Protecció /manteniment zona pins / tipuanes 
- Construcció complerta de la vorera del carrer Barcelona des de l’Avinguda 

del Canal fins a Penedès. S’inclou instal·lació d’enllumenat / clavegueram – 
pre instal·lació de reg- no es plantarà arbrat- protecció d’escocells. 

- Canal de desguàs primer tram carrer Barcelona des de Avinguda del Canal 
fins a Penedès.  

- Urbanització bàsica zona corresponent al parc. Pre instal·lacions.  
 
Observacions: 

- Es permet el pas controlat de vianants pel tram  carrer de Barcelona des de 
l’Avinguda del Canal fins a Penedès. 
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FASE 3. 
 

 
 
Període: 
Agost  - Setembre -  Octubre - Novembre 2013 

 
Tasques aparcament: 

- Execució del forjat de coberta. 
- Impermeabilització de la coberta. 
- Excavació fins a cota solera per sota de la coberta. 
- Inici llosa de fonamentació. 

 
Tasques urbanització: 

- Tancat de part del parc. 
- Obres en el tram del carrer de Barcelona fins a Gallart i Monés i fins a Pompeu 

Fabra. 
- Realització completa de les voreres corresponents. 
- Plantació nou arbrat. 
- Instal·lació completa de clavegueram i enllumenat.  
- Pre instal·lació del reg. 

 
Observacions:  

- Manteniment de les zones arbrades. 
- Es permet el pas controlat de vianants pel tram  carrer des de Penedès  fins a 

Pompeu Fabra. 
- Vehicles: Canal – Barcelona fins a Penedès.  
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FASE 4. 
 

 
 
Període: 
Desembre 2013 – Gener - Febrer 2014. 

 
Tasques aparcament: 

- Execució llosa de fonamentació. 
- Sanejament. 
- Execució de pilars i forjat interior. 
- Execució de rampes i escales. 
- Inici d’instal·lacions i acabats interiors. 

 
- Tasques urbanització: 
- Pavimentació zones del parc. ( soleres i paviments de granit). 
-  Instal·lació enllumenat (parcial); boques de reg; pre instal·lació reg 

degoteig... 
-  Inici moviment de terres. 

 
Observacions: 

- Pas vehicles/ vianants carrer Barcelona- Gallart i Monés fins a Pompeu Fabra.  
- Es manté la connexió Pompeu Fabra- Mestre Estalella.   
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FASE  TRANSICIÓ. (En el moment que l’aparcament permet urbanitzar ) 
 

 
 
Període: 
Març 2014 
 
Tasques aparcament: 

- Instal·lacions i acabats interiors. 
 
Tasques urbanització: 
Coincidint con la cessió de l’espai, es planteja en aquest mes de transició  realitzar: 

- La fonamentació de l’estructura de la pèrgola. 
- El trasllat de les casetes d’obra 
- El ompliment de terres( fins a la base de les soleres)  
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FASE 5. 
 

 
 
Període: 
Abril –Maig  2014 
 
Tasques aparcament: 

- Instal·lacions i acabats interiors. 
- Edicles, baranes rampa i acabats exteriors de les ventilacions. 

 
Tasques urbanització: 

- Muntatge de la pèrgola( estructura- pintat- lamel·les). 
- Completar la zona de jardí /Prat. Peces de granit; instal·lacions (excepte reg 

per difusió i aspersió). 
- Formació del turonet. 
- Escultura. 
- Inici de la pavimentació de Gallart i Monés. 

 
Observacions: 

- Es permet el pas de vianants des de Pompeu Fabra fins a  Mestre Estalella.  
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FASE 6.  
 

 
 
Període: Juny - Juliol  2014 
 
Tasques aparcament: 

- Instal·lacions i acabats interiors. 
- Edicles, baranes rampa i acabats exteriors de les ventilacions. 
- Finalització d’obres aparcament. 
- Posta en servei de l’aparcament, 

 
Tasques urbanització: 

- Tancament de tot el perímetre. Supressió del pas travesser. 
- Acabament de jardineria, grans parterres. Reg. Plantació. 
- Moblament zona central.  
- Pavimentació de pedra. Sota pèrgola i formació parterres inferiors. 
- Paviment asfalt.  
- Finalització d’obres zona parc (meitat nord de l’àmbit. 
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FASE 7. 
 

 
 
Període: 
Agost – Setembre - Octubre  2014 
 
Tasques urbanització: 

- Tancat reduït.  
- Trasllat de les casetes d’obra sota la pèrgola. 
- Enjardinament  parterres inferiors. 
- Pavimentació i formació  parterres superiors. 
- Arbrat. 
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FASE 8. 
 

 
 
Període:  Novembre - Desembre 2014 
 
Tasques urbanització: 

- Enjardinament parterres superiors 
- Sorrals. Nens. 
- Pavimentació sota pèrgola.(parcial) 
- Paviment c. Lleida. 
- Asfaltat. 
- Finalització d’obres urbanització. 
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En compliment amb el previst en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (aprovada per el RD 1098/2001 del 12 d’octubre), s’inclou a 
continuació la proposta de classificació pel Contractista que opti a l’adjudicació del 
Contracte. 
 
L’obra projectada inclou conceptes definits bàsicament pels següents grups i subgrups: 
 
 

GRUP I SUBGRUP % SOBRE 
P.E.C. TOTAL 

A-1. MOVIMENT DE TERRES I PERFORACIONS. 
DESMUNTS I BUIDATS 5,452 % 

B-2. PONTS, VIADUCTES I GRANS 
ESTRUCTURES. DE FORMIGÓ ARMAT 25,045 % 

C-1. EDIFICACIONS. DEMOLICIONS 0,498 % 

C-4. EDIFICACIONS. OBRA, ARREBOSSATS I 
REVESTITS. 3,042 % 

C-6. EDIFICACIONS. PAVIMENTS, SOLERES I 
ENRAJOLATS 14,820 % 

C-7. EDIFICACIONS. AÏLLAMENTS E 
IMPERMEABILIZACIONS 10,878 % 

C-9. EDIFICACIONS. FUSTERÍA METÀL·LICA 0,250 % 

E-1. HIDRÀULIQUES. PROVEÏMENT I 
SANEJAMENTS 1,888 % 

G-5. VIALS I PISTES. SENYALITZAR I ABALISAR 
VIALS 1,423 % 

H-2. TRANSPORTS DE PRODUCTES 
PETROLÍFERS I GASEOSOS. GASEODUCTES 0,031 % 

I-1. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. 
ENLLUMENATS I BALISES LLUMINOSES 8,086 % 

I-9. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SENSE 
QUALIFICACIÓ ESPECÍFICA 

1,152 % 

J-1. INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES. 
ELEVADORS O TRANSPORTS 0,645 % 

J-2. INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES. DE 
VENTILACIÓ, CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ 2,241 % 

J-4. INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES. DE 
FONTANERIA I SANITÀRIES 0,527 % 

K-1. ESPECIALS. FONAMENTACIONS 
ESPECIALS 8,964 % 

K-4. ESPECIALS. PINTURES I METALITZAT 1,685 % 

K-6.ESPECIALS. JARDINERÍA I PLANTACIONS 11,455 % 

K-9. ESPECIALS. INSTAL·LACIONS CONTRA 
INCENDIS 1,280 % 

 

Com a resum, la proposta que es fa per a la classificació del Contractista és: 

Grup Subgrup Categoria 

B 2 f 

C 6 f 
 

 

 

Barcelona, Setembre de 2012 

 

 

  

Rafael de Cáceres. Arquitecte   Federico Giacomelli, Enginyer C.C. i P. 
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Com ja s’ha exposat en la memòria d’aquest document, la denominació conjunta del 

document global (PROJECTE REFÒS DE REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA 

I CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT SOTERRAT), recull en realitat els dos projectes 

següents: 

 

- PROJECTE EXECUTIU D’UN APARCAMENT SUBTERRANI A LA PLAÇA DE 

CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT, redactat per PCG Arquitectura e 

ingeniería SLP, per encàrrec de Prat Espais SLU. 

 

- PROJECTE EXECUTIU DE LA TERCERA FASE D’ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE 

CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT, redactat per l’arquitecte Rafael de 

Cáceres, per encàrrec de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 

Per aquest motiu, com sigui que l’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT és un document de 

projecte amb tot el que això comporta pel que fa a autoria de projecte, responsabilitat civil, 

etc, cada un dels dos projectes esmentats anteriorment inclou el seu propi estudi de 

seguretat i salut. 

 

No obstant, cal remarcar que pel fet de tractar-se de dos projectes que conformen una única 

licitació i una única obra, els seus corresponents estudis de seguretat i salut s’han redactat 

de manera coordinada, per tal que no hi hagin incongruències i/o incompatibilitats entre els 

dos documents. 

 

En conseqüència, durant el procés de redacció dels dos estudis de seguretat i salut s’han 

coordinat els aspectes següents: 

 

- Fases d’execució. 

- Tancaments de l’obra. 

- Entrades i sortides de camions. 

- Zones d’acopi de materials. 

- Entrades de personal de l’obra. 

- Ubicació de les casetes de menjador, vestidor, serveis, etc. 

 

Un cop adjudicada l’obra, l’empresa constructora haurà de redactar un únic PLA DE 

SEGURETAT I SALUT, que tingui en compte les especificacions dels dos estudis de 

seguretat i les característiques del conjunt dels treballs a realitzar. 

 

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat pel COORDINADOR DE SEGURETAT I 

SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ, que designarà la propietat. 

 

 

Barcelona, Setembre de 2012 

 

 

  

Rafael de Cáceres. Arquitecte   Federico Giacomelli, Enginyer C.C. i P. 
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Com ja s’ha exposat en la memòria d’aquest document, la denominació conjunta del 

document global (PROJECTE REFÒS DE REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA 

I CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT SOTERRAT), recull en realitat els dos projectes 

següents: 

 

- PROJECTE EXECUTIU D’UN APARCAMENT SUBTERRANI A LA PLAÇA DE 

CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT, redactat per PCG Arquitectura e 

ingeniería SLP, per encàrrec de Prat Espais SLU. 

 

- PROJECTE EXECUTIU DE LA TERCERA FASE D’ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE 

CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT, redactat per l’arquitecte Rafael de 

Cáceres, per encàrrec de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 

Per aquest motiu, com sigui que el PLA DE CONTROL DE QUALITAT és un document de 

projecte amb tot el que això comporta pel que fa a autoria de projecte, responsabilitat civil, 

etc, cada un dels dos projectes esmentats anteriorment inclou el seu propi pla de control de 

qualitat, amb la seva corresponent dotació econòmica. 

 

En fase d’execució, cada una de les dues direccions facultatives (aparcament i urbanització) 

farà el seguiment del pla de control de qualitat corresponent i supervisarà els resultats del 

mateix. 

 

Barcelona, Setembre de 2012 

 

 

  

Rafael de Cáceres. Arquitecte   Federico Giacomelli, Enginyer C.C. i P. 
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Com ja s’ha exposat en la memòria d’aquest document, la denominació conjunta del 

document global (PROJECTE REFÒS DE REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA 

I CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT SOTERRAT), recull en realitat els dos projectes 

següents: 

 

- PROJECTE EXECUTIU D’UN APARCAMENT SUBTERRANI A LA PLAÇA DE 

CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT, redactat per PCG Arquitectura e 

ingeniería SLP, per encàrrec de Prat Espais SLU. 

 

- PROJECTE EXECUTIU DE LA TERCERA FASE D’ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE 

CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT, redactat per l’arquitecte Rafael de 

Cáceres, per encàrrec de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 

Per aquest motiu, com sigui que l’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS és un document de 

projecte amb tot el que això comporta pel que fa a autoria de projecte, responsabilitat civil, 

etc, cada un dels dos projectes esmentats anteriorment inclou el seu propi estudi de gestió 

de residus. 

 

El projecte de l’aparcament inclou totes les partides d’enderroc de paviments (voreres, 

vorades, asfalt, mobiliari urbà i faroles) i el trasplantament dels arbres situats dins de l’àmbit 

afectat per l’obra de l’aparcament, així com la retirada i transport de tots els residus a un 

abocador controlat. El projecte de la urbanització contempla l’enderroc dels paviments, 

mobiliari urbà i altres elements afectats de la resta de l’àmbit de la plaça, així com la retirada 

i el transport dels residus corresponents a un abocador controlat. 

 

En fase d’execució, cada una de les dues direccions facultatives (aparcament i urbanització) 

farà el seguiment de la gestió de residus corresponent. 

 

 

 

Els residus resultants durant l’obra es tractaran segons les indicacions donades per la 

legislació aplicable en la matèria: 

 

- Llei reguladora dels residus. 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1776, 

28/07/1998). 

- Regulació del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1904, 

06/03/1994). 

- Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 

1931, 08/08/1994). 

- Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, 

09/02/1996). 

- Modificació. Decret 92/1999, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient. 

(DOGC núm. 2865, 12/04/1999). 

- Regulació de la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 

Reial Decret 105/2008 del 1 de febrer. 

- Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

Decret 21/2006. 

 

 

Barcelona, Setembre de 2012 

 

 

  

Rafael de Cáceres. Arquitecte   Federico Giacomelli, Enginyer C.C. i P. 
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

CONCEPTE IMPORT

APARCAMENT

TOTAL APARCAMENT (PEM) 4.845.166,53

DESPESES GENERALS (13%) 629.871,65
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 290.709,99

TOTAL APARCAMENT (PEC) 5.765.748,17

URBANITZACIÓ

TOTAL URBANITZACIÓ (PEM) 3.427.315,21

DESPESES GENERALS (13%) 445.550,98
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 205.638,91
CONTROL QUALITAT URBANITZACIÓ 23.782,03

TOTAL URBANITZACIÓ (PEC) 4.102.287,13

CONTRACTACIÓ DIRECTA

AUSCULTACIÓ 90.784,94
ESCOMESA ELÈCTRICA 65.000,00
ESCOMESA AIGÜES D'APARCAMENT 12.500,00
ESCOMESA AIGÜES URBANITZACIÓ 48.620,01

TOTAL CONTRACTACIÓ DIRECTA 216.904,95

TOTAL ABANS D'IVA 10.084.940,25

I.V.A. (21%) 2.117.837,45

TOTAL IVA INCLÒS 12.202.777,70

RAFAEL DE CÁCERES, ARQUITECTE FEDERICO GIACOMELLI, ECCP

BARCELONA, SETEMBRE DE 2012

PROJECTE REFÓS DE REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA I 
CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT SOTERRAT 
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1.1.- DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1.- ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present Plec de Prescripcions Tècniques Generals serà d'aplicació a les obres efectuades per 
compte de Prat Espais, SLU i l’Ajuntament del Prat de Llobregat, corresponents a la Reordenació 
de la Plaça de Catalunya i construcció d’un aparcament soterrat. 

1.1.2.- DISPOSICIONS APLICABLES 

Els materials i l'execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d'altres, seran 
d'aplicació les Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions que es relacionen a continuació; en 
cas de contradicció o discrepàncies amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, prevaldrà el 
contingut d'aquest plec. El Director Facultatiu dirimirà les possibles contradiccions entre les 
diverses Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions vigents que fossin d'aplicació. En aquest 
Plec es designaran, en tot ell, mitjançant l'abreviatura indicada. 

CTE   “Còdi tècnic edificació. RD314 de 17/03/2006, ministeri de la vivenda, BOE 
num 74 28/03/2006)

NCSE-02 “Norma de construcción sismorresistente : parte general y edificación”. 

NLT/72   "Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas". 

PG-3   “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes".

IAP-96   "Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carreteras". O.M. 28 febrer de 1.972.

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural”. 

EF-96   "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o pretensado". 

HP 4-76  "Recomendaciones para la aceptación y utilización de los sistemas de 
pretensado para armaduras postesadas". 

HP 5-79  "Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras. Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento". 

HP 8-96  “Proyecto, construcción y control de anclajes al terreno”. 

NIET-F   Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica. 

RC-08   "Instrucción para la recepción de cementos".  

RY-85   "Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en 
las obras de construcción". 
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PAA   Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua. Ordre de 28 juliol de 1974. 

PSP   Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones.  

REBT- ITC BT  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/2002 del 2 d’Agost del 
2002, i  Instruccions Complementaries. 

RCE   "Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación” Real Decreto 3.275/1982 del 12 de Noviembre, 
“Instrucciones Técnicas Complementarias ”.  

UNESA  Recomendaciones UNESA.

RAE MIE-AEM  “Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención” RD 2291/1985 del 8 
de Noviembre, “Instrucciones Técnicas Complementarias”, RD 474/1988 
del 30 de Marzo.

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 
aparatos elevadores y de manejo mecànico.

NTE   Normas Tecnológicas de la edificación, Centro de Estudios de la 
Construcción.

UNE   Normas UNE.

RITE   Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

RIPCI   Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 

RD 865  Criteris higienic-sanitaris per la prevenció i control de legionel·losis 

D352   Condicions higienicosanitàries per la prevenció i el control de la legionel·losi 
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1.2.- RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA – PRAT ESPAIS.

1.2.1.- CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES 

Les condicions econòmiques i administratives que s'han de complir en l'execució de les obres 
definides pel present Projecte, estan consignades en el Contracte entre el Contractista i Prat Espais. 
El Contractista està obligat a tenir permanentment a obra una còpia del Contracte signat a disposició 
del personal de Prat Espais  i de la Direcció Facultativa. 

1.2.2.- DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

Les obligacions i responsabilitats de la Direcció queden definides per la normativa vigent al respecte i 
per les clàusules del Contracte signat entre el Contractista i Prat Espais , als quals es remet el 
present Plec. 

1.2.3.- PERSONAL TÈCNIC ENCARREGAT DE LES OBRES PER PART DEL 
CONTRACTISTA

El Contractista estarà obligat a tenir al front dels treballs personal tècnic segons descrit al contracte, 
la designació del qual haurà de comunicar a Prat Espais  abans de l'inici del replanteig general. 
Prat Espais  es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi dels membres de l'equip de l'obra sense 
haver de donar cap explicació. El Contractista vindrà obligat a fer el canvi en el termini màxim de 
dos dies. 

1.3.- OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA 

1.3.1.- CONDICIONS REQUERIDES AL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES

Les condicions requerides al contractista queden reflectides en el contracte d’obres i en la resta de 
documents de projecte. 

1.3.2.- RECONEIXEMENT PREVI

Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un esmerat reconeixement de totes les 
propietats particulars i serveis pròxims a l'obra que s'hi vegin afectats, per a tenir coneixement del 
seu estat a l'inici de les obres i redactarà la relació corresponent. 

Per a cada cas haurà de consignar el seu estat i posar-ho en coneixement de la Direcció 
Facultativa, la qual ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que consideri convenients, 
inclòs la formulació d'un Acta Notarial en la que s'hi reflecteixin aquestes circumstàncies. 

Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec del 
Contractista.

1.3.3.- SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS

Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà d'entorpir el trànsit més d'allò que sigui 
imprescindible i evitarà, tant com sigui possible, molestar el veïnat amb rases obertes, terres 
remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc. 
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Els tipus d'aparells de senyalització, com tauler, tanques, etc., seran els que disposi el Coordinador 
de Seguretat i Salut seguint el Pla elaborat a partir de l’Estudi del Projecte, sent obligació del 
Contractista la seva col·locació en els llocs que li siguin indicats per aquest Coordinador, sense que 
allò suposi menyscabament algun en la responsabilitat dels danys que puguin produir-se per 
insuficiència o inadecuació de les senyalitzacions i precaucions. 

El tancat perimetral tindrà una alçada mínima de 2 m. respecte al nivell de la zona de circulacions. 
Disposarà d'un empit opac a base de xapa plegada galvanitzada, d'una alçada de 1 m., serà de 
xarxa metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus i vorada de formigó prefabricat. Tindrà 
un balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.

Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització i 
precaucions, siguin ocasionades en compliment del present Article, així com les despeses per 
danys a tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o inadequada. 

1.3.4.- ESCOMESES DEFINITIVES

El Contractista consultarà, en qualsevol cas, als serveis tècnics de les diverses companyies les 
especificacions i directrius que ha de seguir perquè puguin connectar als diferents 
subministraments. Haurà de realitzar tots els treballs necessaris per a implantar les escomeses i els 
comptadors, tant els d'electricitat com els d'aigua (sanitària i contraincendis), així com la xarxa de 
telèfons, seguint les instruccions dels tècnics responsables de les diverses companyies 
subministradores, sense que això representi cap despesa addicional per a la Propietat. 

1.4.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE 

1.4.1.- DOCUMENTS DEL PROJECTE

  Document núm. 1.- Memòria i Annexes. 

  Document núm. 2.- Plànols. 

  Document núm. 3.- Plec de Prescripcions Tècniques. 

  Document núm. 4.- Pressupost. 

1.4.2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres a realitzar queden perfectament definides en el Projecte Refós, que inclou el projecte de 
l’aparcament subterrani i el projecte de la tercera fase d’ordenació de la Plaça catalunya del Prat de 
Llobregat. Correspon al Director Facultatiu l'aclariment dels dubtes que podran plantejar-se durant 
l'execució dels treballs, així com la definició dels aspectes de l'obra que no estiguessin 
suficientment tractats. 
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1.5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

1.5.1.- CONDICIONS GENERALS RELATIVES ALS MATERIALS I A L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES.

Tots els materials utilitzats en l'obra hauran de complir les condicions que s'estableixin en aquest 
Plec. Els esmentats materials hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 

En cas que la Direcció Facultativa ho estimi necessari, el Contractista haurà de presentar mostres 
dels materials a emprar, per tal que aquell pugui escollir el que trobin més convenient. El 
Contractista avisarà a la Direcció Facultativa i a Prat Espais amb prou antelació perquè puguin fer 
ús d'aquesta facultat abans de fer la corresponent comanda. 

La utilització de materials de procedència autoritzada o recomanada en el projecte no lliurarà, en 
cap cas, al Contractista que els materials compleixin les condicions que són especificades en 
aquest Plec i podran ser refusades, en qualsevol moment, si es troben defectes de qualitat o 
uniformitat.

El tipus i nombre d'assaigs a realitzar per a l'aprovació prèvia de procedència de materials seran 
fixats en cada cas. Un cop fixada la procedència dels materials, la seva qualitat serà controlada 
periòdicament al llarg de l'execució dels treballs, mitjançant assaigs, la freqüència dels quals ve 
indicada, per a alguns materials, a títol orientatiu, en aquest Plec. En tots els casos serà la Direcció 
Facultativa qui fixarà la freqüència i els tipus d'assaig a realitzar. 

Serà obligació del Contractista d'avisar a la Direcció Facultativa, amb antelació suficient, de 
l'emmagatzematge dels materials que han de ser utilitzats, a fi que puguin executar-se amb temps 
els assaigs oportuns. 

El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs el 
formigó per a la confecció de provetes), necessaris per a realitzar tots els exàmens o assaigs que 
ordeni la Direcció Facultativa per a l'acceptació de procedències i el control periòdic de la qualitat 
dels materials i de l'execució de l'obra. La presa de mostres haurà de fer-se segons les normes de 
l'assaig a realitzar o bé, si no existeixen, segons el que estableixi la Direcció Facultativa. El 
Contractista haurà de donar tot tipus de facilitats per a la realització del control de la qualitat dels 
materials i l'execució de l'obra. 

Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament. 

Els materials seran emmagatzemats de forma que s'asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per al seu ús en obra, i de forma que sigui fàcil la seva direcció. Podrà 
ser ordenat, si cal, l'ús de plataformes adequades, coberts o edificis provisionals per a la protecció 
d'aquells materials que ho requereixin. 

Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu ús en obra, per l'Inspector 
Facultatiu, que podrà modificar-les en vista dels assaigs que es realitzin en obra i dels resultats 
obtinguts al llarg de l'execució dels treballs. 

1.5.2.- EQUIP NECESSARI

L'equip necessari a emprar en l'execució de totes les unitats d'obra, serà aprovat per la Direcció 
Facultativa i haurà de mantenir-se, en tot moment, en condicions de treball satisfactòries, 
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exclusivament dedicat a les obres i no podrà ser retirat sense l'autorització escrita de la Direcció 
Facultativa.

1.5.3.- MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC

El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa tots els catàlegs, mostres, informes i certificats 
dels diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva elecció i aprovació. 

Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, podrà exigir els assaigs oportuns, realitzats per 
laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar. 

L’estudi de noves unitats d’obra no especificats en aquest plec i necessaris d’executar a l’obra es 
realitzaran d’acord a les clàusules contractuals de l’obra. 

1.5.4.- PROVES DE CÀRREGA   

Es defineix com a prova de càrrega al conjunt d'operacions de control destinades a comprovar 
l'adequada concepció, l'estabilitat i el bon funcionament de l’obra. 

Si a l’obra s’han de realitzar proves de càrrega: 

- No es realitzaran fins després d'haver comprovat que el formigó ha assolit la resistència 
característica especificada en el Projecte. 

- El tren de càrregues de la prova haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció 
Facultativa.

- Durant el desenvolupament de les proves, seran adoptades totes les precaucions 
necessàries per a evitar un possible accident. 

- En cas que aparegui cap defecte que la Direcció Facultativa consideri perillós se 
n'estudiaran les seves possibles causes i seran adoptades les mesures que la Direcció 
Facultativa consideri oportunes. 

- Un cop finalitzades les proves es redactarà un Acta en la que, a més a més de les 
observacions que consideri oportunes la Direcció Facultativa, s'inclouran els següents 
apartats:

- Dades generals: Data, persones assistents a la prova, clau del Projecte i finalitat de la 
prova.

- Descripció de les obres. 

- Estat de les obres previ a la realització de les proves. 

- Tren de càrregues utilitzat. 

- Aparells de mesura, amb descripció i marques. 

- Condicions meteorològiques. 

- Punts de referència respecte als que s'hagin efectuat mesures  i deixat constància per a 
identificacions futures. 



Plec de Condicions Generals Facultatives i Econòmiques 9 

- Descripció de l'assaig i resultats obtinguts. 

- Estat final de l'obra. 

1.5.5.- AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS

Al realitzar els amidaments, es tindrà en compte la consideració de que totes les unitats d'obra 
s'entén que inclouen, sempre, el subministrament, manipulació i ús de tots els materials necessaris 
per a l'execució de les unitats d'obra corresponents, així com les despeses de maquinària, mà 
d'obra, elements accessoris, transport, eines i tota classe d'operacions directes o incidentals 
necessàries per a deixar les unitats d'obra totalment acabades. 

Les unitats d'obra es mesuraran sobre plànol. Quan en el Pressupost s'indica Partida Alçada (PA), 
s'entén que es pagarà la totalitat de l'import que hi figura, una vegada que la unitat d'obra hagi estat 
totalment executada i acabada, amb independència de les dificultats reals de la seva execució. Es 
a dir, que la partida és de pagament íntegre; per tant, no serà precís que el Contractista justifiqui les 
despeses hagudes ni, d'altra banda, s'acceptarà cap justificació per a incrementar el seu import. Si 
la partida alçada fos "a justificar", el Contractista vindrà obligat a subministrar quanta documentació 
creies necessària la Direcció Facultativa per a justificar l'import dels treballs a que es refereix la 
partida, que pot ésser de pagament parcial. 

Per a aquells materials, la mesura dels quals hagi de realitzar-se en pes, el Contractista haurà de 
situar en els punts que se li indiquin les bàscules oficials o instal·lacions necessàries, l'ús de les 
quals haurà d'anar precedit de la corresponent aprovació. 

I finalment, d’aquelles partides en que sigui preceptiu els preus per poder abonar l’import dels 
mateixos serà necessari la presentació de la documentació adient. 

1.5.6.-  DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA OBRA REALITZADA 

El contractista aportarà la següent documentació reglamentaria sense que impliqui sobrecost per a 
Prat Espais. 

1.5.6.1 Acreditacions

1.5.6.1.1 Acreditacions elèctriques 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s’executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per l’exercici de l’activitat segons el corresponent instrucció tècnica 
complementaria ITC BT 03.

A l’inici de l’obra, el contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la 
documentació com instal·lador autoritzat en Baixa tensió amb el número d’inscripció 
d’empresa instal·ladora en el Registre d’Establiments Industrials (certificat original o autenticat) 
i on hi constarà de manera explícita la categoria a que pertany (IBTB categoria bàsica o IBTE 
categoria especialista). En cas que el contractista no realitzi les obres directament ho 
comunicarà a Prat Espais afegint-hi tota aquesta informació requerida anteriorment.

A l’acabament de la instal·lació, realitzades les verificacions pertinents, l’instal·lador autoritzat 
executor de la instal·lació emetrà un certificat de la instal·lació en la que es farà constar que la 
mateixa s’ha realitzat en conformitat al establert al Reglament de Baixa Tensió i les seves 
instruccions tècniques complementaries i segons amb la documentació tècnica. Segons el 
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cas, identificarà i justificarà les variacions que en la execució s’hagin produït amb relació al 
previst en la documentació (Reglament electrotècnic de Baixa tensió article 18 d). 

1.5.6.1.2 Acreditacions detecció, alarma i extinció d’incendi. 

Les instal·lacions d’aparells, equips, sistemes i els seus components de detecció, alarma i 
extinció d’incendi es realitzarà per instal·ladors degudament autoritzats.

A l’inici d’obra, el contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la documentació 
com a instal·lador autoritzat amb una còpia autenticada del certificat d’inscripció del Registre 
de la Oficina de Gestió Empresarial com a empresa instal.ladora-mantenidora d’aparells, 
equips i sistemes de protecció contra incendis (on hi constarà en número de registre). En cas 
que el contractista no realitzi les obres directament ho comunicarà a Prat Espais afegint-hi tota 
aquesta informació requerida anteriorment. 

L’instal·lador farà arribar un certificat original on hi farà constar una relació de tots els mitjans 
de protecció contraincendis instal·lats (bies, extintors, detecció d’incendi, instal·lacions 
d’alarma , hidrants, ruixadors, columnes seques...) conforme aquests han estat instal·lats 
segons les especificacions del RIPCI (RD 1942/93).

1.5.6.1.3 Altres Acreditacions 

1.5.6.2 Legalitzacions 

1.5.6.2.1 Electricitat 

Abans de la posta en marxa l’empresa constructora - instal·ladora farà arribar la legalització 
elèctrica, els butlletins i fulls de comptadors del emplaçament per tal que pugui contractar els 
subministraments elèctrics. 

Caldrà també lliurar una copia original de les Actes Inspecció E.I.C. de les instal·lacions. 

1.5.6.2.2 Aparells elevadors. 

En el cas d’haver-se instal·lat la seva posta en marxa serà necessària l’entrega a Prat Espais 
per part de la constructora de la legalització que l’ascensorista ha de tramitar de aparell 
elevador.

1.5.6.2.3 Aigua (sanitària I contraincendis) 

Si s’ha realitzat una instal·lació d’aigua sanitària i/o contraincendis serà necessària l’aportació 
de la legalització corresponent a Prat Espais. 

1.5.6.2.4 Gas 

En cas d’haver realitzat una instal·lació de gas serà necessària l’aportació de la legalització 
corresponent.

1.5.6.2.5 Altres (instal·lacions d’una altre empresa ...) 
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En el cas que hi hagi instal·lacions que creuin l’emplaçament i que no li siguin pròpies, 
s’aportaran les legalitzacions pertinents d’aquesta altra instal·lació conforme compleix els 
requeriments legals. 

1.5.6.3 Certificació dels materials emprats. 

1.5.6.3.1 Marcatge CE 

Segons el codi tècnic de l’edificació hi ha un seguit de productes, equips i materials que han e 
dur el marcatge CE.  Caldrà aportar una carta de la Direcció d’Obra conforme els productes 
susceptibles a estar sotmesos sota el marcatge CE ho són , i s’han realitzat els controls i 
comprovacions que el marcatge li exigeix. 

1.5.6.3.2 Elements amb característiques concretes de detecció, reacció i resistència al 
foc.

Caldrà aportar el plànol de situació on es defineixi la ubicació dels diferents elements  
subjectes a una resistència i reacció al foc concreta. 

Tots els elements estructurals i constructius que segons el codi tècnic han de tenir una 
estabilitat i resistència al foc determinada que s’haurà de manifestar de forma expressa i 
justificar-la. De les portes tallafoc per exemple, es lliurarà l’assaig del producte original o 
autenticat amb la resistència al foc i reacció corresponent. 

Així mateix de tot element compartimentador (per exemple de l’estació transformadora, dels 
conductes de ventilació, elements metàl·lics...) es lliurarà l’assaig original o autenticat on hi 
constarà la resistència i reacció al foc, i també una carta d’acompanyament conforme els 
aplicadors (amb nom del responsable, càrrec a l’empresa i DNI) han realitzat el muntatge 
segons especificacions del fabricant del producte garantint les característiques del material. 

De tots els elements compartimentador (estació transformadora...) s’hauran de lliurar els 
assaigs dels productes utilitzats i d’aplicació d’aquells elements que hagués 

1.5.6.3.3 Certificacions instal·lació contraincendis 

Caldrà presentar el certificat (original o autenticat) de tots els elements de la instal·lació de 
protecció contraincendis (detecció d’incendis, instal·lacions d’alarma d’incendi, ruixadors, 
hidrants, columna seca, ...) conforme aquests han estat instal·lats segons especificacions del 
RIPCI (RD 1942/93). 

Aportar la documentació suficient per a garantir l’evacuació fins a la via pública 

1.5.6.3.4 Certificació de la instal·lació de desenfumatge (cables, conductes, motors) 
Caldrà aportar els assaigs de laboratori acreditat que certifiqui que el sistema de 
desenfumatge (conductes, ventiladors, cablejat) en el cas d’aparcaments pot funcionar 
almenys 90 minuts a 400ºC (certificat original o autenticat). 

1.5.6.3.5 Certificat de la resistència a terra de la instal·lació. 

Aportar certificat de presa de terra amb el valor de resistència del terra i las normes de 
manteniment de la mateixa 
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1.5.6.3.6 Altres certificats. 

Certificació original del cablejat de comunicacions (Xarxa de cabina, sistema de control i 
sistema elèctric) amb el plànol d'ubicació de cada un dels cables certificats. 

Documentació i certificació dels elements dels quadres elèctrics i dels propis quadres elèctrics 

1.5.6.4 Plànols i bases de càlcul d’obra civil i instal·lacions 

1.5.6.4.1 Memòries de càlcul 

Lliurament de les memòries de càlcul tan de l'obra civil (càlcul estructural) com d’instal·lacions 
amb els valors tal i com han estat executats. Documentació signada per la D.F. 

1.5.6.4.2 Plànols 

Lliurament de plànols reproduïbles de l’obra acabada actualitzada tant de l'obra civil com 
d’instal·lacions. Cal que aquesta documentació sigui lliurada amb la signatura de la D.F. 

1.5.6.5 Certificat final obra 

Certificat original o autenticat final d'Obra signat per la Direcció Facultativa de l'Obra. 

1.5.6.6 Altres documents (Servituds, industrials i garanties...) 

Lliurament de les Auditories d’instal·lacions realitzades, amb la certificacions originals o autenticades 
corresponents.

Relació d’industrials subcontractats, amb nom responsable, adreça i telèfon. 

Relació d’equips instal·lats a l’aparcament amb referències, adreça i telèfon (segons model)

Lliurament de certificats de garantia i manuals d’ús dels productes instal·lats.

Lliurament d'un aval a primer requeriment com a garantia de la impermeabilització (segons model 
Prat Espais)

En cas de ser una transferència d'ús cal que per part del propietari existent se'ns faci arribar la 
documentació escrita i gràfica del que es transfereix, amb referència expressa de les servituds que hi 
ha. (Polisportiu, galeria de serveis, pous de bombeig, dipòsits de residus biològics o d'altres tipus, 
xarxes de diferent tipus pel interior de l'aparcament...) a més de tota documentació explicitada 
anteriorment.

En el cas d’aparcaments subterranis, si en la coberta existeix un edifici a la part superior del mateix 
caldrà que es defineixi la forma d'accés a l'aparcament des de l'edifici i a l'inversa en la zona d'us 
restringit. Caldrà també un document en el qual s'expliqui que la propietat des de la qual té accés a 
l'aparcament garantirà que l'accés no és considerat en cap cas cap via d’evacuació i s'aportarà 
documentació conforme compleix la normativa vigent.
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Es lliurarà tota aquella informació que pugui ser susceptible a ser requerida en qualsevol moment 
segons la reglamentació vigent. Per exemple, elements compartimentadors que han de tenir una 
resistència i reacció al foc concreta que colinden amb propietats que gestionarà posteriorment Prat 
Espais o portes tallafoc annexes (es facilitarà un assaig autenticat o original de l’assaig... segons el 
que habitualment demana Prat Espais al contractista) 

Barcelona, Setembre de 2012 

Rafael de Cáceres. Arquitecte   Federico Giacomelli, Enginyer C.C. i P. 
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APARCAMENT SUBTERRANI PLAÇA CATALUNYA. EL PRAT DE LLOBREGAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01   ENDERROCS I TREBALLS ESPECIALS 16.167,16
Capítulo 01.02   MOVIMENT DE TERRES 348.582,77
Capítulo 01.03   MURS I MURS PANTALLA 1.632.231,39
Capítulo 01.04   FONAMENTS 568.211,89
Capítulo 01.05   PILARS I SOSTRES 967.107,08
Capítulo 01.06   JUNTS I IMPERMEABILITZACIÓ 309.334,41
Capítulo 01.07   SANEJAMENT 33.787,69
Capítulo 01.08   TANCAMENTS 50.965,57
Capítulo 01.09   PAVIMENTS I REVESTIMENTS 110.963,44
Capítulo 01.0A   SERRALLERIA I FUSTERIA 23.470,86
Capítulo 01.0B   PINTURES 56.114,40
Capítulo 01.0C   SANITARIS 864,56
Capítulo 01.0D   SENYALITZACIÓ VERTICAL I ALTRES 4.054,07
Capítulo 01.0E   REVESTIMENT I ACABAT ACCESSOS 83.083,03
Capítulo 01.0F   VENTILACIÓ 165.540,49
Capítulo 01.0G   DETECCIÓ CO I TEMPERATURA 28.776,22
Capítulo 01.0H   EXTINCIÓ D'INCENDIS 16.617,17
Capítulo 01.0I   ESTACIÓ DE BOMBEIG 15.914,13
Capítulo 01.0J   FONTANERIA 1.823,25
Capítulo 01.0K   ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I SENYALITZACIÓ 154.861,27
Capítulo 01.0L   ASCENSOR 24.268,53
Capítulo 01.0M   INTERFONIA, MEGAFONIA, TELÈFON I CTTV 76.210,52
Capítulo 01.0N   SISTEMA DE CONTROL 27.075,44
Capítulo 01.0O   SEGURETAT I SALUT 88.764,80
Capítulo 01.0P  CONTROL QUALITAT 40.376,39
Obra 01 Pressupost 4.845.166,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.845.166,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 4.845.166,53

4.845.166,53

euros

PROJECTE EXECUTIU DE LA TERCERA FASE D´ORDENACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DEMOLICIONS 170.332,29
Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 132.761,78
Capítol 01.03  PERGOLA 319.741,90
Capítol 01.04  PAVIMENTS 1.010.846,92
Capítol 01.05  CLAVEGUERAM I DRENATGE 360.894,58
Capítol 01.06  COL·LECTOR MUNICIPAL 102.834,51
Capítol 01.07  ENLLUMENAT 404.101,96
Capítol 01.08  FIBRA ÒPTICA 19.158,18
Capítol 01.09  AIGUA POTABLE 43.284,58
Capítol 01.10  GAS 2.586,49
Capítol 01.11  REG 88.330,16
Capítol 01.12  JARDINERIA 473.204,07
Capítol 01.13  MOBILIARI 150.788,64
Capítol 01.14   SENYALITZACIÓ 22.856,07
Capítol 01.15  VARIS 38.450,00
Capítol 01.16  GESTIÓ DE RESIDUS 14.077,11
Capítol 01.17  SEGURETAT I SALUT 73.065,97
Obra 01 Pressupost 052.2 P CATALUNYA 3a FASE 3.427.315,21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.427.315,21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 052.2 P CATALUNYA 3a FASE 3.427.315,21

3.427.315,21

euros



 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

CONCEPTE IMPORT

APARCAMENT

TOTAL APARCAMENT (PEM) 4.845.166,53

DESPESES GENERALS (13%) 629.871,65
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 290.709,99

TOTAL APARCAMENT (PEC) 5.765.748,17

URBANITZACIÓ

TOTAL URBANITZACIÓ (PEM) 3.427.315,21

DESPESES GENERALS (13%) 445.550,98
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 205.638,91
CONTROL QUALITAT URBANITZACIÓ 23.782,03

TOTAL URBANITZACIÓ (PEC) 4.102.287,13

CONTRACTACIÓ DIRECTA

AUSCULTACIÓ 90.784,94
ESCOMESA ELÈCTRICA 65.000,00
ESCOMESA AIGÜES D'APARCAMENT 12.500,00
ESCOMESA AIGÜES URBANITZACIÓ 48.620,01

TOTAL CONTRACTACIÓ DIRECTA 216.904,95

TOTAL ABANS D'IVA 10.084.940,25

I.V.A. (21%) 2.117.837,45

TOTAL IVA INCLÒS 12.202.777,70

RAFAEL DE CÁCERES, ARQUITECTE FEDERICO GIACOMELLI, ECCP

BARCELONA, SETEMBRE DE 2012

PROJECTE REFÓS DE REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE CATALUNYA I 
CONSTRUCCIÓ D’UN APARCAMENT SOTERRAT 
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