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1 CONDICIONS GENERALS 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte. 

2 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El projecte consta dels següents documents: 

- Document núm. 1: Memòria i annexos 

- Document núm. 2: Plànols 

- Document núm. 3: Plec de Condicions 

- Document núm. 4: Estudi de Seguretat i Salut 

- Document núm. 4: Pressupost General de l’Obra 

El contingut d’aquests documents està detallat a la memòria. 

 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat 
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: 

- Plànols 

- Plec de Condicions Tècniques Generals 

- Plec de Condicions Tècniques Particulars 

- Quadre de Preus núm. 1 

- Quadre de Preus núm. 2 

- Pressupost General 

 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la 
memòria, els amidaments i els pressupostos parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de Prat Espais, 
sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir 
directament amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per 
tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les 
dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques 
dels materials d’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun 
document contractual. 

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que 
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit 
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si 
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides 
les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

3 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i 
en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i 
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica 
de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat 
abonades les liquidacions parcials. 

4 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de 
la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades 
següents: 

• Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es 
troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en què estarà a l’obra així com la 
justificació d’aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les 
quals s’hagin d’emprar i les capacitats per a assegurar l’acompliment del programa.  

• Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en què es trobi a l’obra.  

• Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l’obra, ritmes mensuals de 
subministrament, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.  

• Relació e identificació mitjançant l’execució de les cates necessaries, dels serveis que resultaran 
afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a l’obtenció, en cas necessari 
de llicències per això.  

• Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint el 
pressupost d’obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l’execució de cada unitat representen les altres, així com altres 
particulars no compreses en aquestes.  

• Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l’obra. 

Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert per a 
la contractació, sempre que per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos 
i/o retards en la realització dels treballs, Prat Espais ho cregui convenient. La Direcció d’Obra tindrà 
facultat de prescriure al Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la 
seva redacció.  
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A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall d’execució 
que la Direcció d’Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra. 

5 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, aquifers, així com del medi 
ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i 
perjudicis que es puguin causar. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

6 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec 
del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el 
contrari, les següents despeses: 

- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administració 
pública competent que gravint el contracte i la seva execució. 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc 

- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

- Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua 
i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

- Despeses generades pels costos del control de qualitat de l’obra 

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 

- Despeses de vigilancia i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament.. 

- Despeses derivades de la localització d’abocadors autorizats, així com les despeses qui 
comporti llur utilització, serán a càrrec del contractista. 

7 DIRECCIÓ DE LES OBRES 

Prat Espais, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 
correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposi el Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 

8 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona 
construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i 
efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a 
judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.  

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 
constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de les obres. Aquests 
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a 
criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris 
per fer medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

9 MODIFICACIONS D’OBRA 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses 
en el contracte, sense l’aprovació prèvia per Prat Espais de la modificació i del pressupost que en resulti 
com a conseqüència. 

10 CONTROL DE QUALITAT 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals d’assaig del Laboratori de Transport i 
Mecànica del Sòl, les de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que 
successivament puguin ser d’aplicació. 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisi i proves de materials i unitats d’obra que 
en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després de la seva terminació a 
efectes de recepció. 

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició 
general a l’efecte, la Direcció fixarà el número, forma i característiques que hagin de reunir els esmenats 
assaigs, anàlisi i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los.  

Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins als límits que se 
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estableixin en el programa de Control de Qualitat del projecte. En el seu defecte, aquest límit serà de l’u 
i mig per cent (1,5 per 100) de l’import d’execució material del projecte base de licitació. En el cas de 
que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost d’execució material abans esmentat, el 
percentatge s’ajustarà al pressupost d’execució material. Si les despeses sobrepassen aquests límits, 
es procedirà de la manera següent: 

- Si hi ha assajos amb resultats insatisfactoris, aquestes seran a compte del contractista, però 
sense computar en el còmput total de despeses d’assjos realitzats. 

- Es calcularà el percentatge de l’import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al total 
de despeses fins el moment en què s’arribi al límit establert en el Programa de Control de 
Qualitat o, en el seu defecte, en el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 

- De les despeses produïdes a partir del límit fixat, es determinarà l’import que correspongui a 
resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat pel percentatge calculat segons el paràgraf 
anterior serà per compte de Prat Espais. La resta de despeses serà per compte del 
Contractista. 

- Les despeses a càrrec de l’Administració seran abonades per ella al Contractista, qui 
justificarà el previ abonament de les despeses a qui correspongui. 

 

L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, essent-li d’aplicació l’augment de 
contracta i la baixa de la licitació, si n’hi hagués. 

Prat Espais podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses a les quals es 
refereix la present clàusula, podent retenir-li de les certificacions, liquidació o fiances, les quantitats 
impagades en tant se’n acrediti el seu abonament. 

11 MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS 

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals 
com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar l’execució de 
l’obra siguin resoltes amb rapidesa. 

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries, sense 
que hi hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació facilitada al projecte o per les Companyies 
subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol orientatiu i ha de ser comprovada 
mitjançant la realització de cales i altres.  

12 ESCOMESES I SUBMINISTRAMENT 

Seran a càrrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses i la contractació de 
tots els subministraments necessaris per a l’execució o el funcionament definitiu de les obres i 
instal·lacions motiu del contracte. També serán a càrrec del contractista el manteniment de la llum 
efectat per l’obra. 

Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudament justificades s’abonaran al 
contractista.  

 

13 SENYALITZACIÓ 

El contractista establirà la senyalització, il·luminació, i cercat de les obres d’acord amb les directrius 
establertes al projecte, per a la seguretat del tràfic de vehicles i vianants i del personal de la pròpia obra, 
totes les despeses derivades d’aquestes actuacions es consideraran incloses en l’oferta econòmica.  

 

La tanca d’obra, així com la tanca protectora al voltant del cap dels talusos d’excavació i de la pantalla 
de l’aparcament es consideren incloses en l’oferta econòmica. 

14 DESVIAMENT I MODIFICACIÓ DE SERVEIS, INCLÒS ELS DESVIAMENTS DE TRÀFIC 

El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir a la modificació 
de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o  per els desviaments provisionals de tràfic.  

Els desviaments de transit es faran seguin las directrius de la Unitat de Transit de l’Ajuntament del Prat 
de Llobregat i de la D.F. i sempre aplicant el Manual d’Obrers de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.  

Tota aquesta senyalització horitzontal i vertical anirà a càrrec del Contractista així com el seu 
manteniment. També aniran inclosos a càrrec del Contractista la col.locació y manteniment de la pre-
senyalització d’Obra amb cartells segons l’Article 3.1.2 Pre-senyalització  del Manual d’Obres de l’ 
Ajuntament del Prat de Llobregat. Es considera que com a mínim caldrà posar 12 rètols de Pre-
senyalització d’obres. 

Correran també a càrrec del contractista les despeses necessàries per al manteniment d’accessos 
puntuals i provisionals a les vivendes i locals durant les obres. Replanteig previ i projecte final d’obra 

El contractista està obligat a disposar, sense cap càrrec addicional, dels mitjans tècnics necessaris per 
al desenvolupament del projecte, per a les possibles modificacions i aclariments en el que es refereix a 
topografia (taquimètrics, encaix de rasant, replanteigs previs), dibuix de plànols i pressupostos.  

Així mateix, el contractista redactarà el projecte “as built” o projecte final d’obra, sense repercussió en el 
cost total de l’obra. 

15 OFICINA D’OBRA 

El contractista posarà a disposició de la Direcció d’obra, una oficina, dotada de tots els serveis 
necessaris (aigua, mobles, servei, energia elèctrica, telèfon, calefacció i refrigeració, etc.), per a que 
pugui desenvolupar el seu treball. 

Aquesta oficina tindrà una superfície, d’ almenys 30 m2 i s’ubicarà en un lloc pròxim a l’obra. 

16 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de 
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. 
En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 
sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors. 
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S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la 
Direcció Facultativa. 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà 
de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que 
es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes. 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista 
no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a 
efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

17 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent 
en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de 
silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 

18 OBRA DEFECTUOSA 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions 
a la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer 
cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista 
estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec 
seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, 
sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 

19 MATERIALS 

A més del que es disposi al Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les 
prescripcions següents: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà 
d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra. 
Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel 
que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació, 
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista 
tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui 
dret a un nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la 
quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 

20 ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
contractista. 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta 
en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del 
preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita 
operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la 
inclou. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 
l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció 
d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen 
residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats 
sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 
contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions 
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.  

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria 
de medi ambient. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones 
verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la 
direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels 
materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, 
no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense 
l’autorització expressa del director de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de 
l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del 
material extret. 

21 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 
possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara 
l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà 
les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la 
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direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i 
d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en 
cap moment, objecte de reclamació. 

22 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de 
la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 
auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar 
durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de 
policia. 

Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció 
tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres 
es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no 
estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes 
per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la 
direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 
correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària 
sobre els serveis realment executats. 

Així mateix i previ  a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció 
signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i 
pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus 
d'instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte 
de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de 
l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, 
degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis 
durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

23 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells 
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.).  

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. 
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions 
econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin 
convenients. 

24 DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 

- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

- Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de 
novembre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la 
LCAP. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat 
per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la 
LCAP. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 

- Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot 
allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 
civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

- NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE. 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 

- Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les 
taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

- Norma Sismorresistente PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d’agost). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del 
MOPU, juliol de 1976. 

- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 

- Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres, aprovada 
per Ordre de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. núm. 93 de 18 d’abril de 1972). 

- Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre 
Ministerial de 9 d’abril de 1964.  

- Instrucció EHE-99 per al projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat. 
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- Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 

- Instrucció 6.1.I.C1975.- Firmes flexibles, aprovada per OM 12/3/76. 

- Instrucció 6.2.I.C1975.- Firmes rígidos, aprovada per OM 12/3/76. 

- Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75; BOE de 28 
d’agost del 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d’octubre de 1988. 

- Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de 
construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern, de 27 de gener de 1972 
(B.O.E. núm. 28  de 2 de febrer de 1972). 

- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 

- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

- Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de 
juliol de 1974). 

- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM 
de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

- Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre. 

- Reglament Electrotècnic d’Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949. 

- Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de 
setembre. 

- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació 
publicats pel Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73). 

- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 
DOGC. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret 
dels 12 de maig de 1954). 

- Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals. 

- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre 
del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 

- Normes UNE declarades d’obligat compliment. 

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de 
juny de 1973. 

- Codi de circulació vigent. 

- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres 
de seguretat. 

- Reglament d’armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 (actualitzat). 

- En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 
determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

- La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
contracte. 

- En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions més restrictives.  

 

• Plec de condicions tècniques particulars. 

25 ABONAMENT DE LES OBRES 

26.1 AMIDAMENT DE LES OBRES. 

L'amidament es regirà amb els criteris de projecte i s'amidaran les obres realment executades. En cas 
d'indefinició del criteri d'amidaments serà d'aplicació els del PG-3 

L’abonament serà per amidament d’unitat correctament executada i aprovada per la D.F. i per Prat 
Espais. En cas d’haber unitats que per ordre de la D.F. no s’executin, no s’abonaran, sense dret a cap 
reclamació del contractista. Les certificacions haurán de ser aprovades per la D.F. i per Prat Espais.  

26.2 PREUS DE PROJECTE. 

Els preus del projecte són els reflectits al quadre de preus núm. 1. En el cas d'unitats d'obra nova no 
contemplades en els preus de projecte seran vinculats els del quadre general de Ajuntament, de l'I.M.U. 
2005, que consideri la Direcció Facultativa. De no existir, s'establirà el corresponent preu contradictori. 
No es contempla en cap cas la revisió de preus. 
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