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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1. GENERALITATS 
 
   1.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El projecte consisteix en l’aprofitament de l’àrea entre l’edifici del Centre Cívic Sant Jordi i la Residència assistida i 
Centre de dia per a gent gran Ribera Baixa, per ampliar l’aparcament del Centre Cívic  i urbanitzar i enjardinar 
l’espai públic superior. Creant així un accés per l’entrada de la Residència i el Centre de dia. 
L’aparcament soterrat està situat en el solar en posició nord-sud aproximadament, amb els seus costats llargs 
donant a est i oest, i un cos que sobresurt en planta baixa donant a l´Av. Onze de Setembre, que és la nova 
sortida peatonal. 
En consell plenari de 6 de juny de 2002, l´Ajuntament del Prat del Llobregat posa a disposició de la Generalitat de 
Catalunya un solar situat a l´ illa delimitada pel carrer Montjuïc, la plaça dels Pirineus, l´Av. Onze de setembre i 
l´Av. Dolores Ibarruri, a fi de destinar-lo a la construcció d´una Residència assistida i Centre de Dia pera Gent 
Gran. Un cop es finalitza el Projecte de la Residència, la Generalitat cedeix la part del solar corresponent a l’espai 
situat entre el Centre Cívic i la Residència, encara per construir, a l’Ajuntament del Prat per poder fer l’ampliació 
de l’ aparcament del Centre Cívic Sant Jordi. 
 
 
 
L´ objecte del projecte es composa de: 
 
- L’ampliació de l’aparcament del Centre Cívic. Que proporcionarà un número major de places d’aparcament 

pels usuaris residents, 143 places totals. 
- Urbanització de l’espai públic superior que permet l’accés a la residència, comunica el carrer de Montjuïc amb 

l’Avinguda de l’onze de Setembre. Aquest espai ha de permetre també que un vehicle pugui circular i 
travessar l’espai entre els dos carrers que delimiten l’illa. 

 
 
L’aparcament queda dividit en dues zones. La part antiga a un nivell més alt per sobre de la part nova amb un 
total de 88 places, i la part nova al nivell inferior 1,20m per sota, amb 55 places. 
  
A l’entrada antiga de vehicles, se li afegeix una altra rampa d’un únic sentit que baixa directament fins a la part 
nova, amb una vorera de 1m que serveix com a sortida peatonal. La rampa finalitza amb un tancament, de dues 
portes, peatonal i de vehicles.  
Es disposa també d’una altra sortida peatonal, a la part més al sud de l’aparcament, necessària per a acomplir 
amb la normativa d’evaquació. 
S’aprofitaran també els espais morts per a aparcament de motos o bicicletes. 
 
 
 
 
   1.2. EMPLAÇAMENT 
 
 
El solar està situat en el barri de Sant Jordi, en el límit amb el barri de Sant Cosme, en una illa destinada a 
equipaments, per un costat té un centre cívic, i per l’ altra banda la Residència Assistida amb Centre de dia per a 
Gent Gran, en construcció. La seva situació és molt accessible tant des del punt de vista del transport, com 
d´accés peatonal de relació amb el centre del municipi. Molt a prop del solar i situat a l´Avinguda Onze de 
Setembre també disposa de parades de bus. La rasant del solar és pràcticament horitzontal, la seva superfície 
està lliure d´ edificacions. 
 
El conjunt del programa s´ubicarà en un solar de forma irregular i que té una superfície de 1.577,92 m2; i està 
definida pels següents límits: al nord, en línia de 11,73 metres, amb el c. Montjuïc i en línia de 92,07 metres, amb 
la part de la finca de la que delimita amb el solar de la Residència; al sud, en línia de 11,91 metres, amb l´ Av. 
Onze de Setembre i a l´ oest en línia de 80,39 metres, amb l´ esmentada finca del Centre Cívic. 
 

   1.3. PROMOTOR 
 
 
PRAT ESPAIS, SLU. 
Carrer de la carretera de la Bunyola, 49 
08820 EL PRAT DEL LLOBREGAT 
NIF: B63842439 
 
Representat per: 
Miquel Bagudanch Gené 
NIF: 43501910D 
 
 
 
   1.4. AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
Empresa:  Bach arquitectes, S.L. 

CIF: B-61760286 
Representant legal:  Jaume Bach i Núñez, arquitecte. 

Nº de col·legiat: 3667 
NIF: 38.981.904 – D 

Adreça:   Hercegovina 27, 1er 2ª, 08006 Barcelona.



 
2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
   2.1. CONDICIONAMENTS GENERALS 
 
   2.1.1. Solar: superfície, topografia, partions. 
 
El solar de forma irregular té una superfície de 1.577,92 m2. Està situat a l´illa delimitada  a nord i sud, pel carrer 
de Montjuïc i l´Av. Onze de setembre respectivament. I delimitat per un costat per la Residència i Centre de Dia 
per a Gent Gran i per l’altre amb el Centre Cívic Sant Jordi.  
La topografia del solar és gairebé plana amb un increment de 0,4m des de la cota de carrer Montjuïc situat al 
costat nord fins a la cota l’Av. Onze de Setembre al costat sud. Al carrer Montjuïc la cota més alta és de +4,48 i la 
més baixa de +4,33. Pel que fa al l’Av. Onze Setembre la cota més alta la tenim en +4,95 i la més baixa en +4,88. 
Des del costat oest fins al costat est, hi ha un petit desnivell d’uns 0,3 o 0,15m, depenent del tall, però també és 
pràcticament horitzontal. 
 
 
 
   2.1.2. Planejament vigent. Normes urbanístiques. 
 
Pla parcial del sector Ribera Baixa del Prat del Llobregat  i posterior modificació aprovats el 28 de juliol de 1993 i 
el 26 de novembre de 2004 respectivament. 
 
 
   2.1.3. Ordenances municipals aplicables. 
 
Les recollides en l’esmentat Pla parcial, i la Normativa Urbanística Metropolitana de l’Area de Barcelona. 
 
 
   2.1.4. Servituds existents. 
 
La Modificació puntual del Pla Parcial del sector Ribera Baixa  estipula que “s´haurà de deixar una distància 
mínima de 14 metres, conformant un espai lliure unitari que serà d´ ús públic i des del que s´ accedirà als dos 
equipaments” (Centre cívic i Residència assistida i centre de dia). “Es permet l´ocupació del subsòl amb l´ús 
complementari de garatge - aparcament per a residents, que serà de titularitat pública i es permetrà una ocupació 
màxima del 70%”. Degut a la situació de l’entrada de la Residència al punt mig de l’edifici, l’espai públic superior  
de l’aparcament ha de proporcionar l’accés a l’entrada de l’edifici. 
 
 
   2.1.5. Estat actual. 
 
El solar està situat en el barri de Sant Jordi, en el límit amb el barri de Sant Cosme, en una illa destinada a 
equipaments, per un costat té un Centre Cívic, i per l´altra banda el projecte de la Residència, encara per 
construir. La seva situació és molt accessible tant des del punt de vista del transport, com d´ accés peatonal de 
relació amb el centre del municipi. molt a prop del solar i situat a l´Avinguda Onze de Setembre també disposa de 
parades de bus. la rasant del solar és pràcticament horitzontal, la seva superfície està lliure d´edificacions. 
 
  
   2.1.6. Programa funcional. 
 
 
L’ampliació de l’aparcament del Centre Cívic. Que proporcionarà un número major de places d’aparcament pels 
usuaris residents, 143 places totals. L’aparcament se situa en una cota inferior en  1,20 m d’alçada respecte a 
l’aparcament existent, per tal de que es pugui accedir a peu pla a la residència. 
Urbanització de l’espai públic superior que permet l’accés a la residència, comunica el carrer de Montjuïc amb 
l’Avinguda de l’onze de Setembre. Ha de permetre també que un vehicle pugui circular i travessar l’espai entre els 
dos carrers que delimiten l’illa.  

Pel que fa a l’àmbit ecològic s’aprofitaran els recursos hídrics de la zona, tan superficials d’aigua de pluja com 
soterranis a nivell freàtic. Per al reg de les zones enjardinades s´utilitzarà el dipòsit existent de recollida d´aigua 
de pluja del centre cívic, al qual se li connectarà la canonada d´aigües grises d´Aigües del Prat que arribarà a la 
residència; en cas de no haver-hi aigua suficient en el dipòsit, el conducte d’aigües grises proporcionarà l’aigua 
per omplir-lo. 
 
Un altre punt important sobre el projecte de l’aparcament és la ventilació.  L’aparcament necessita tenir ventilació 
natural,  per tal d´acomplir amb la normativa. La ventilació de l’aparcament s’ha previst com a natural, i es 
produirà mitjançant les reixes de ventilació de la rampa i les situades a la zona urbanitzada de Planta Baixa a més 
de les ja existents en l’aparcament del Centre Cívic. 
 
 



   2.2. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 
 
   2.2.1. Compliment de paràmetres urbanístics. 

 
Projecte   
AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC  

         SANT JORDI- RIBERA BAIXA  
Emplaçament  
c. Montjuïc nº9  
  
Planejament vigent   
Modificació puntual del Pla Parcial del Sector Ribera Baixa  
(data d’aprovació 26 de novembre del 2004) 
 

 
Qualificació del solar  
Equipament sociocultural i sanitari assistencial (clau EQ2)  
  
Superfície de parcel·la  
8.551,76 m2 englobant el Centre Cívic existent 3.075,83m2 +   

          la Residència 5.475,93m2  
  

Edificabilitat permesa (englobant el Centre Cívic existent) Edificabilitat realitzada 
Ocupació de parcel·la Ocupació de parcel·la 
60 % = 5.131,06 m2 
70% (en subsól) = 5.986,32 m2 

1.925 m2 (Centre cívic) + 1.650,31 m2  (Residència assistida i centre 
de dia) = 3.575,31 m2 = 41,8% < 60%  
C.Cívic + Residència + Aparcament = 5226 m2 < 70% 

Sostre edificable Sostre edificat 
1 m2 /  1 m2  s  = 8.551,76 m2 2821 m2 (Centre cívic) + 5.075,08 m2 (Residència assistida i centre de 

dia) = 7.896,08 m2 = 0,92 m2 / m2s 
Alçada reguladora Alçada edificada   
15 m Sota els paràmetres exigits 
Separació a límit de parcel·la Separació a límit de parcel·la   
6 m a parcel.la Escola d´Adults i 14 m a parcel.la Centre cívic Sota els paràetres exigits 
Separació a carrer / s Separació a carrer / s   
0 m Sota els paràmetres exigits 

  
El projecte de   AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC 

SANT JORDI – RIBERA BAIXA 
situat al carrer   C/ MONTJUIC nº9 
del municipi   EL PRAT DE LLOBREGAT 
redactat per    BACH ARQUITECTES, S.L. 
 
acompleix íntegrament les normes i les ordenances corresponents al planejament vigent del municipi. Les dades  
anteriors indiquen els paràmetres principals del planejament. 

  
  
  
  
  
    
  Gener 2006 L’autor / els autors del projecte 

  
 
 
 
 
 

 



   2.2.2. Criteris funcionals i compositius. 
 
El projecte consisteix en un aparcament soterrat situat en el solar en posició nord-sud aproximadament, amb els 
seus costats llargs donant a est i oest, i un cos que sobresurt en planta baixa donant a l´Av. Onze de Setembre. 
Les places de l’aparcament se situen en un únic nivell soterrat, 1,20m per sota del nivell de l’aparcament del 
centre cívic per tal de que es pugui accedir a la Residència en Planta Baixa. Es disposen 55 places noves, que 
incloent les 88 antigues donen un total de 143 places.  
 
L’aparcament  consta de dues entrades peatonals. La preexistent se situa a la vorera del carrer Montjuïc i la nova 
entrada està col·locada a l’avinguda de l’onze de Setembre, és l’únic volum que sobresurt com un prisma 
rectangular en planta baixa. S’afegeix per normativa una altra entrada de vehicles pel carrer Montjuïc d’un sol 
sentit de circulació. El nou aparcament fa la ventilació creuada per la paret de la rampa i també per les reixes 
horitzontals col·locades a la superfície de l’espai públic tangents a la façana de la residència. 
 
En planta baixa, s’urbanitza l’espai públic superior. Es forma un espai exterior enjardinat que comunica l´Av. Onze 
de Setembre amb el carrer Montjuïc i amb la terrassa i els espais exteriors del Centre Cívic contigu. 
 
L´ús de l´aparcament serà exclusivament privat. En cap cas es tracta d´un aparcament d´ús públic. Per tant, i 
segons el Codi d´accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l´accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d´aprovació del Codi d´accessibilitat), no calen places per a persones amb mobilitat reduïda, però sí, en canvi, un 
itinerari practicable fins a la via pública. 
El projecte contempla 3 places que poden ser per a persones amb mobilitat reduïda (si l´aparcament fos adaptat, 
necessitaria un mínim de 3 places adaptades), les quals disposen d´un itinerari practicable amb la via pública.  
 
   2.2.3. Criteris constructius i d´ instal·lacions. 
 
L´ estructura de l´ aparcament està formada per pilars de formigó armat i lloses massisses. Els materials i els 
acabats, s’utilitzaran els mateixos que en l’aparcament del centre Cívic, és a dir, formigó en la part interior. 
La coberta és plana i enjardinada amb les pendents requerides pel terreny, es col·locarà gespa i heura als costats 
del camí que travessa l’espai públic. Es plantaran arbres depenen del gruix de terres per sobre de la coberta, i es 
disposaran jardineres quan sigui necessari. 
 
La construcció de l’ampliació de l’aparcament i la seva obra no afectaran en cap cas a l’estructura ni a les fases 
de construcció de la Residència per a gent gran. 
 
Pel que fa a les instal·lacions, pel que respecta a la il·luminació,  es preveu ampliar les instal·lacions ja existents 
de l’aparcament del Centre Cívic. Es preveu també tot el projecte d’ enllumenat de l’espai públic superior.  
La xarxa de desguàs recull les aigües a nivell superficial i també l’aigua filtrada a les terres de la coberta 
enjardinada de l’aparcament que es filtra per sota de les terres. Les aigües es recolliran per sota de l’aparcament i 
s’evacuaran bé per gravetat, o bé mitjançant un pou de bombes fins a la cota del clavegueram.  
 
En el projecte d’aigua s’estimaran les necessitats d’abastament i el possible aprofitament dels recursos hídrics de 
la zona, tan superficials d’aigua de pluja com soterranis a nivell freàtic. 
 
L’aparcament no necessita ventilació artificial, ja que mitjançant les diferents reixes s’aconsegueix la ventilació 
natural creuada requerida per la normativa. 
 



   2.3. QUADRES GENERAL DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I ÚTILS. 
 
   2.3.1 SUPERFÍCIES ÚTILS 
 
 
 
Projecte 

     
Planta Clau 

d’àrea 
Clau 
de local 

Denominació del local Núm
. 

Superfície 
útil 

Superfície 
total àrees 

Planta Baixa       
+5.00 1.1 1.1 Sortida Peatonal 1 11,27   
+5.00 1.2 1.2.1 Zona verda (gespa) 1 634,74  
+5.00 1.2 1.2.2 Zona de graves 1 43,79  
 1.2 1.2.3 Zona asfaltada 1 705,38  
       
Total   Total PB   1395,18 
       
Planta Soterrani       
+1.50 2.1 2.1 Superfície de reforma  1 347.42  
+1.50 2.2 2.2.1 Superfície d’aparcament 1 1062,28  
+1.50 2.2 2.2.2 Rampa d’accés vehicles 1 105,84  
+1.50 2.2 2.2.3 Vestíbul escales 1 3,75  
+1.50 2.2 2.2.4 Magatzem sota escala 1 7,88  
       
Total   Total PS   1529,17 
        
TOTAL   TOTAL   2924.35 

 
   
   2.3.2 SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 
 
 
 Superfície construïda Superfície total àrees 
SUPERFÍCIE EDIFICI   
Planta Soterrani         1247,03 m2  
Superfície de reforma           347,42 m2  
Planta Baixa             15,43 m2  
SUPERFÍCIE URBANITZABLE   
Planta Baixa         1383,91 m2  
TOTAL             2993,79 m2 
 
 
Superfície de tancaments i divisions: Sup. Construïda - sup. Útil = 69,44 m2 (2,31%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   3. DESCRIPCIÓ DE L´OBRA 
 
 
   3.1. SISTEMES CONSTRUCTIUS, DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
   3.1.1. Condicionament del terreny 
 
El solar conté actualment un rebliment format per llims, sorres i argiles de color marró amb abundants restes de 
materials de construcció d´ aproximadament 2 m de profunditat. Aquest replè s´ haurà d´ extreure en l´espai 
d´ocupació de l´edifici. Les terres extretes es reaprofiten en la mesura del possible en la urbanització i 
l´enjardinament de la parcel·la. 
 
 
   3.1.2. Fonamentació 
 
La fonamentació de l´aparcament és a base d’una llosa de 60cm. S’acaba amb un arrebosat de Vandex 
impermeabilitzador. 
 
 
   3.1.3. Estructura 
 
Estructura de formigó armat. 
 
- Elements estructurals verticals: pilars de secció aproximada 30x30 cm i pantalles de 30 cm. 
 
- Elements estructurals horitzontals: Lloses massisses de 45cm pel sostre de l’aparcament i de 60cm pel terra. 
Lloses massisses en rampes d’escales. 
 
 
   3.1.4. Tancaments 
 
La sortida peatonal està formada per dues parets estructurals de 22cm i una fusteria de ferro i vidre Stadip. 
La rampa i la porta de l’aparcament estan revestides amb el mateix acabat de xapa pegaso que el centre cívic, 
ventilada o sense ventilar segons el cas. 
 
   3.1.5. Particions i elements interiors 
 
Totes les divisòries interiors que donen a les sortides peatonals i no són estructurals, són parets d’obra entre 7 i 
15cm incloent enguixat i pintat. 
 
 
   3.1.6. Acabats 
 
Paviments: El paviment interior de l’aparcament és de formigó, igual que el paviment de l’aparcament del Centre 
Cívic. El paviment de la sortida peatonal, tant en planta baixa com en planta soterrani i de les escales, és de 
terratzo de gra fi en peces de 40x40 cm. En la part urbanitzable l’acabat del paviment és d’ asfalt, gespa i graves. 
 
Les parets interiors de l’aparcament són de formigó, pintades a la seva part inferior, per donar un acabat al sòcol 
igual que a l’aparcament del Centre Cívic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   3.2. INSTAL.LACIONS. DESCRIPCIÓ GENERAL. 
 
   
   3.2.1. Salubritat 
  
La instal·lació de sanejament de l’edifici està formada pels següents sistemes:  
- Recollida d’aigües pluvials de les zones enjardinades de la part urbanitzada.  
- Recollida d’aigües grises de les buneres de l’aparcament.  
 
La recollida de les aigües pluvials es realitza mitjançant un sistema de drenatge de les zones enjardinades amb 
buneres sifòniques i reixes.  
Els baixants efectuaran el seu recorregut per forats previstos per arquitectura o junts a pilars i elements 
estructurals pel seu millor suport.  
 
   3.2.2. Electricitat 
 
Subministrament elèctric:  
 
L’edifici disposarà d’un sistema de subministrament que correspon a:  
Subministrament de xarxa. Realitzat a mitjançant un centre de transformació de FECSA-Endesa - 400/230 V . Les 
contractacions es realitzaran en la modalitat de baixa tensió.   
 
Esquema de les instal·lacions:  
 
La distribució interior de les instal·lacions de baixa tensió es farà a partir d’un quadre elèctric alimentat en 
subministrament de XARXA (centre de transformació).  
En la zona d’aparcament s’ampliarà el quadre existent per alimentar receptor de zona d’ampliació d’aparcament.  
S’instal·larà un nou quadre elèctric per alimentar la zona d’urbanització 
 
 
   3.2.3. Protecció contraincendis. 
 
La instal·lació d’aigua contraincendis per a abastament a l’aparcament s’inicia en una escomesa d’aigua 
procedent de la xarxa d’abastament exterior pel lloc indicat en els plànols. L’escomesa es realitzarà amb 
canonada enterrada per rasa fins escometre a la zona prevista per contenir el comptador, situat a l’interior d’un 
pericó. 
 
Per a la realització d’aquesta instal·lació es col·locaran boques d’incendi equipades (BIE) repartides per tota la 
superfície de l’aparcament amb una densitat tal que la distància màxima des de qualsevol punt de la planta fins a 
un equip de mànega sigui inferior a 25 m. Amb el radi d’acció de les mànegues (longitud de la mànega més cinc 
metres) es cobrirà la totalitat de la superfície. 
 
 
   3.2.4. Ventilació. 
 
L’aparcament necessita tenir ventilació natural,  per tal d´acomplir amb la normativa. Es tracta d’un aparcament 
d’una planta, amb una superfície de 3.434 m2. 
La ventilació de l’aparcament s’ha previst com a ventilació natural, segons la normativa aplicable en aquest cas, el 
REBT assenyala que la superfície de ventilació a través de la obertura serà del 5%, Ja que aquesta es realitzarà 
a través de dos façanes enfrontades. Es produirà mitjançant les reixes de ventilació de la rampa i les situades a la 
zona urbanitzada de Planta Baixa amés de les ja existents en l’aparcament del Centre Cívic. 
Seguint aquest criteri i tenint en compte la superfície en planta de l’aparcament la superfície necessària de 
ventilació serà de 171,7 m2.  
 
 
 
 
 

   3.2.5. Xarxa d’aigües 
  
En el projecte d’aigua s’estimaran les necessitats d’abastament i el possible aprofitament dels recursos hídrics de 
la zona, tan superficials d’aigua de pluja com soterranis a nivell freàtic (amb possibilitat d’instal.lar un pou 
d’extracció a la parcel.la). S’estudiaran els següents factors: 

a) Per l’aigua potable o de boca, l’aprofitament de l’aquifer profund del Delta del Llobregat amb tractaments 
de reducció de la salinilitat i potabilització final (no recomanat per la dificultat en l´obtenció de permisos). 

b) Per l’aigua de reg i usos no potables, l’aprofitament de l’aqüífer profund del Delta del Llobregat sense 
tractar (no recomanat per la dificultat en l´obtenció de permisos), l’aprofitament de l’aqüífer superficial del 
Delta del Llobregat mitjançant pou en el propi solar, i l’aprofitament de l´arribada d´una canonada de 
l´aigua sense tractar dels aqüífers del Delta del Llobregat (sota valoració econòmica). 

Un cop estudiats aquests factors, s´ha optat per l´últim; aprofitar l´arribada d´una canonada d´aigua sense tractar 
dels aqüífers del Delta del Llobregat que es connectarà a dipòsit existent de recollida d´aigua de pluja de les 
terrasses del centre cívic. 
 
 
 
 
 
 



4.1  CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROJECTE 
 

Clau 
209 
 
Projecte 
AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI- RIBERA BAIXA 
 
Emplaçament  
c. Montjuïc nº 9 
 
Arquitecte o arquitectes autors del projecte 
BACH ARQUITECTES, S.L., representat per Jaume Bach i Núñez 
 
Autor i titulació, de l’estudi de seguretat i salut 
Oriol Escolà Casademont, arquitecte tècnic. 
 
Departament o organisme que ha encarregat el projecte 
PRAT ESPAIS, SLU. 
 
Departament o organisme receptor de l’obra 
PRAT ESPAIS, SLU. 
 
Tipus d’actuació (Obra nova: ON / Reforma, ampliació, millora: RAM) 
RAM 
 
Titular del solar o de l’edifici 
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 
 
Pressupost total (PEC) previst per a l’actuació  
1.455.588,88 Euros 
 
Termini d’execució de l’obra  
12 mesos  
 
Classificació requerida al contractista 
Grup C, categoria E  
 
Període de redacció del projecte i de l’estudi de seguretat i salut 
3 mesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data  Gener 2006 L’autor de l’estudi de seguretat i salut L’autor / els autors del projecte 
Nota: aquesta fitxa s’incorporarà a la Memòria descriptiva, MD. 
 

4.2  DADES URBANÍSTIQUES 
 

Projecte   
AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC  

         SANT JORDI- RIBERA BAIXA  
Emplaçament  
c. Montjuïc nº9  
  
Planejament vigent   
Modificació puntual del Pla Parcial del Sector Ribera Baixa  
(data d’aprovació 26 de novembre del 2004) 
 

 
Qualificació del solar  
Equipament sociocultural i sanitari assistencial (clau EQ2)  
  
Superfície de parcel·la  
8.551,76 m2 englobant el Centre Cívic existent 3.075,83m2 +   

          la Residència 5.475,93m2  
  

Edificabilitat permesa (englobant el Centre Cívic existent) Edificabilitat realitzada 
Ocupació de parcel·la Ocupació de parcel·la 
60 % = 5.131,06 m2 
70% (en subsól) = 5.986,32 m2 

1.925 m2 (Centre cívic) + 1.650,31 m2  (Residència assistida i centre 
de dia) = 3.575,31 m2 = 41,8% < 60%  
C.Cívic + Residència + Aparcament = 5226 m2 < 70% 

Sostre edificable Sostre edificat 
1 m2 /  1 m2  s  = 8.551,76 m2 2821 m2 (Centre cívic) + 5.075,08 m2 (Residència assistida i centre de 

dia) = 7.896,08 m2 = 0,92 m2 / m2s 
Alçada reguladora Alçada edificada   
15 m Sota els paràmetres exigits 
Separació a límit de parcel·la Separació a límit de parcel·la   
6 m a parcel.la Escola d´Adults i 14 m a parcel.la Centre cívic Sota els paràetres exigits 
Separació a carrer / s Separació a carrer / s   
0 m Sota els paràmetres exigits 

  
El projecte de   AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC 

SANT JORDI – RIBERA BAIXA 
situat al carrer   C/ MONTJUIC nº9 
del municipi   EL PRAT DE LLOBREGAT 
redactat per    BACH ARQUITECTES, S.L. 
 
acompleix íntegrament les normes i les ordenances corresponents al planejament vigent del municipi. Les dades  
anteriors indiquen els paràmetres principals del planejament. 

  
  
  
  
  
    
  Gener 2006 L’autor / els autors del projecte 

 
 
 
 
 
 



 
4.3  RESUM DE CARACTERÍSTIQUES 
 

Projecte    AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI- RIBERA BAIXA   Clau     209 
Centre       -    Tipus   ON 
Emplaçament     C. MONTJUIC nº 9 
Arquitecte / s autor / s del projecte     BACH ARQUITECTES, S.L. 
Tècnic autor de l’estudi de seguretat     ORIOL ESCOLÀ CASADEMONT 
Enginyer/s    JG & ASOCIADOS 
Superfície parcel·la ocupada   Superfície  edificada + reformada 1.262,46 m2 + 347,42 m2 = 1.609,88 m2 
Superfície parcel·la total   Superfície urbanitzada 1.383,91 m2 
       
PEM  Pressupost d’execució material desglossat Edificació    Urbanització  

 
Total 

 

01.01  Enderrocs. Moviments de terres 98.825,22 11,26 %   - % 98.825,22 9,37 % 
01.02 Fonamentació 231.679,03 26,40 %   - % 231.679,03 21,97 % 
01.03  Estructura de formigó 176.632,56 20,13 %   - % 176.632,56 16,75 % 
01.04  Estructura metal.lica 18.868,90 2,15 %   - % 18.868,90 1,79 % 
01.05  Varis cap. estructura 84.126,14 9,59 %   - % 84.126,14 7,98 % 
01.06 Sanejament 25.457,96 2,90 %   8.259,98 5,16 % 33.717,94 3,19 % 
01.07 Electricitat I enllumenat 25.327,80 2,88 %   35.335,94 22,09 % 60.663,74 5,75 % 
01.08  Protecció contraincendis 24.010,86 2,73 %   - % 24.010,86 2,28 % 
01.09  Varis d’intal.lacions 11.662,00 1,33 %   - % 11.662,00 1,10 % 
01.10  Seguretat I salut laboral - %   - % 16.907,06 1,60 % 
01.11  Ram de paleta 17.426,20 1,98 %   - % 17.426,20 1,65 % 
01.12 Revestiments 40.688,58 4,63 %   - % 40.688,58 3,86 % 
01.13 Paviments 37.816,36 4,31 %   - % 37.816,36 3,58 % 
01.14 Fusteries 16.503,00 1,88 %   - % 16.503,00 1,56 % 
01.15 Aïllaments, impermeablilitzacions, capes separador 27.211,35 3,10 %   - % 27.211,35 2,58 % 
01.16 Serralleria 38.169,51 4,35%   - % 38.169,51 3,62 % 
         
01.17.05.01  Xarxa de reg - %   26.821,83 16,75 % 26.821,83 2,54 % 
01.17.01  Terres i jardineria - %   54.448,98 34,02 % 54.448,98 5,16 % 
01.17.02  Mobiliari - %   13.642,04 8,52 % 13.642,04 1,29 % 
01.17.03  Paviments - %   21.456,14 13,40 % 21.456,14 2,03 % 
01.17.04  Enderrocs - %   99,22 0,06 % 99,22 0,01 % 
         
01.18 Varis 3.092,25 %       
         
PEM Pressupostos d’execució material  877.497,72 100%   160.064,13 100% 1.054.468,91 100% 
     
PEM Pressupost d’execució material                  Mòduls PEM € / m2  
Pressupost d’execució material d'edificació 877.497,72 83,21 %                PEM / superfície edificada 545,07 Euros / m2 
Pressupost d’execució material d'urbanització 160.064,13 15,18 %                PEM / superfície urbanitzada 115,66 Euros / m2 
Pressupost d’execució material de seguretat i salut       16.907,06 1,60 %                PEM / superfície edificada 10,50 Euros / m2 
Pressupost d’execució material total 1.054.468,91 100 %                PEM total / superfície edificada  654,99 Euros / m2 
    
PEC  Pressupost d’execució per contracta    
Pressupost execució material total 1.054.468,91   
13 %  Despeses generals 137.080,96   
  6 %  Benefici industrial 63.268,13   
    
16 %  IVA 200.770,88   
PEC Pressupost d’execució per contracta 1.455.588,88    
    
    
Data  Gener 2006   L’autor / els autors del projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.4 ANTECEDENTS I DADES DE L’AUTOR DEL PROJECTE I DE L’ESTUDI DE SEGURETAT 
 
  El projecte de AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI- 

RIBERA BAIXA 
situat al carrer de C. MONTJUIC nº 9 
del municipi de EL PRAT DEL LLOBREGAT 
  
  
ha estat redactat per          BACH ARQUITECTES, S.L. representat per Jaume Bach i Núñez 

  

  

  
  

amb domicili professional a          c/ HERCEGOVINA 24-27, 08006 BARCELONA 
(carrer, municipi, telf., fax, e-mail)  

  

  
  

DNI         SOCIETAT: B-61760286 
(número, data i localitat d’expedició)         REPRESENTANT: 38981904-D 

  

  
  

Col·legiat        3.667-6 
(número, data, col·legi, demarcació)        COL.LEGI OFICIAL D´ARQUITECTES DE CATALUNYA 

       DEMARCACIÓ DE BARCELONA 

  
  
  
  
  
  

Data    Febrer 2006 L’autor / els autors del projecte 
  
L’estudi de seguretat i salut  
ha estat redactat per Oriol Escolà Casademont 
  
amb domicili professional a  
(carrer, municipi, telf., fax, e-mail) c/ Aulèstia i Pijoan 23 2on 1ª , 08012 Barcelona. 
 tel. 639 10 18 72, fax 93 237 94 01, email: orec@apabcn.com 
DNI  
(número, data i localitat d’expedició) núm: 36983215C, expedit a Barcelona el 16-4-2003 
  
Col·legiat  
(número, data, col·legi, demarcació) núm. 8168, expedit el 4-9-1995 al CAATB, demarcació de Barcelona. 
  
  
  
  
  

Data   Gener 2006 L’autor de l’estudi de seguretat i salut 
 
 

 
 
4.5  DECLARACIONS BÀSIQUES RELATIVES AL PROJECTE 
 
 

 El projecte de               AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI- RIBERA BAIXA 
situat al carrer de           C. MONTJUIC nº 9 
del municipi de               EL PRAT DEL LLOBREGAT 
redactat per BACH ARQUITECTES, S.L. 

 
 

Contempla una obra completa, capaç de prestar servei en el sentit exigit per la llei i reglament de Contractes de 
les Administracions Públiques. 

 
El projecte s’ha redactat disposant de la informació geotècnica i topogràfica precisa i les solucions aplicades s’hi 
adapten. 

 
El projecte compleix la normativa de caràcter urbanístic corresponent al solar i l’autor del projecte ha obtingut la 
informació precisa i ha realitzat les consultes necessàries perquè el projecte pugui obtenir en el seu moment la 
corresponent llicència municipal d’obres. 

 
El projecte compleix i incorpora totes les disposicions pertinents de la normativa bàsica vigent i en general totes 
les disposicions d’obligat compliment, especialment aquelles relacionades amb aspectes de seguretat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data    Gener 2006                                                                                                                                                             L’autor / els autors del projecte 
Nota: aquesta fitxa s’incorporarà a la Memòria descriptiva, MD. 
 
    



 
5. ANNEXES I FITXES 
 
   5.1. DECLARACIÓ REFERENT A LES CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENIDS 
 
 
 

El projecte de                L’AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA 
situat al carrer de           C. MONTJUIC nº 9 
del municipi de               EL PRAT DEL LLOBREGAT 
redactat per BACH ARQUITECTES, S.L. 
 

 
Compleix la normativa, referent a la protecció contraincendis, següent:  

 
• Norma Bàsica de l’edificació NBE-CPI-96 (RD 2177/1996) BOE 29 d’octubre de 1996. 

 
• Decret 241/94 sobre condicions urbanístiques i de protecció contra incendis en els edificis, (DOGC 30.09.94). 

 
• Norma Tecnològica d’Edificació NTE/IPF/74, pel que fa referència a l’exigència del número d’extintors (IPF-

38) i del número d’equips de mànega (IPF-43) (en cas que sigui necessari). 
 

• Legislació vigent en matèria de protecció contra incendis que li afecta pel seu emplaçament, tant sigui local, 
provincial com de la Generalitat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gener 2006                                                                                                                                                                          L’autor / els autors del projecte 
 
 
  

 
 
   5.2. DECLARACIÓ REFERENT A L´EXTRACCIÓ D´AIGUA DEL NIVELL FREÀTIC DURANT L´OBRA. 
 
 
 

El projecte de                L’AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA 
situat al carrer de           C. MONTJUIC nº 9 
del municipi de               EL PRAT DEL LLOBREGAT 
redactat per BACH ARQUITECTES, S.L. 
 

 
 

 
Un cop redactat el projecte executiu, i havent-nos basat en la informació dels estudis geotècnics aportats, 
concloem que la fonamentació de l´ampliació de l´aparcament no afecta el nviell freàtic ja que es troba 
inmediatament per sobre de la cota d´aquest. 
 
L´únic punt on s´arriba per sota la cota del nivell freàtic és en el pou de bombes realitzat per bombejar l´aigua 
recollida en la base de l´aparcament fins a la cota de clavegueram. 
Per realitzar aquest pou, s´ha estimat que serà necessari bombejar 320 m3 d´aigua durant el període d´una 
setmana, que equival al període d´encofrar i formigonar el pou. 

 
S´ha estimat l´ús d´una bomba a 8 m3/h durant 8 hores/dia, i durant 5 dies. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gener 2006                                                                                                                                                                            L’autor / els autors del projecte 



   5.2. APÈNDIX DE NORMATIVA VIGENT 
 
1 Contractes   
Contractes de les administracions públiques RD legislativo 2/2000 16.06 M. 

Hacienda 
BOE 21.06.00 

Correcció d'errades  BOE 05.07.95 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques RD 1098/2001  M.Hisenda BOE 26.10.01 

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat* D 3854/70 31.12 M. Hisenda BOE 16.02.71 

Fixació del percentatge de despeses generals previst en el Reglament general de 
contractació de l''estat 

O 04.07.88 Dep. Sanitat i S. Social DOGC 20.07.88 

2  Projectes i direcció d'obres   
Normes sobre redacció de projectes i  direcció d'obres d'edificació D 462/71 11.03  M. Habitatge BOE 24.03.71 

Modificació RD 462/71 RD 129/85 23.01 MOPU BOE 07.02.85 
Plec de condicions tècniques de la DG d'Arquitectura O 04.06.73 M. Habitatge BOE 13-16, 18-23, 25 

i 26.06.73 
Control de qualitat de l'edificació D 375/88 01.12 DPTOP DOGC 28.12.88 
Correcció d'errades D 375/88  DOGC 24.02.89 
Desenvolupament D 375/88 O 25.01.89 DPTOP DOGC 24.02.89 
Desenvolupament D 375/88 O 13.09.89 DPTOP DOGC 11.10.89 
Desplegament D 375/88 O 16.04.92 DPTOP DOGC 22.06.92 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents 
a l’autorització administrativa relativa a sostres i elements estructurals 

O 18.03.97 DPTOP DOGC 18.04.97 

Registre de Materials de l’ITeC O 26.06.96 DOGC 05.07.96 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ O 12.07.96 DPTOP DOGC 11.10.96 
Aprovació del model de llibre d’incidències en obres de construcció O 12.01.98 Dep. Treball DOGC 27.01.98 
Llei d’ordenació de l’edificació Llei 38/99 05.11 Cap d’Estat BOE 06.11.99 

Modificació de l'art. 3.1, Llei 38/99 Llei 24/01 27.12 Cap d'Estat BOE 31.12.01 

Requisits mínims dels centres que imparteixin Ensenyaments de Règim General no 
Universitaris RD 1004/91 Min.EC BOE 26.06.91 

RD 1487/94 Min.EC BOE 28.07.94 

Programa de necessitats per a la redacció dels projectes de Construcció i Adaptació 
de Centres d’educació Especial 

O 26.03.81 Min.EC BOE 06.04.81 

Requisits mínims d’habitabilitat dels edificis d’habitatges D 28/99 09.02 DPTOP DOGC 16.02.99 
3  Amidaments, preus, terminis, revisions i classificació dels contratistes   

Establiment de les unitats legals de mesura RD 1317/89 27.10 BOE 03.11.89 
Modificació OM 15.10.87  
Ordre Ministerial de 12 de juny de 1968 OM 12.06.68 BOE 25.07.68 
Costos horaris de les diferents categories laborals OM 14.03.69 BOE 28.03.69 
Modificació OM 21.05.79  
Fórmules de revisió de preus D 3650/70 19.12 BOE 29.12.70 
Complement RD 2167/81 20.08 BOE 24.09.81 
Conveni col·lectiu provincial de la Construcció i/o Siderometalúrgic   
4  Plecs de Prescripcions Tècniques Generals   
“Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 4 de 
Junio de 1973” 

  

“Pliego de Condiciones Generales de la Edificación del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España de 1989” 

  

“Pliego de Condiciones Generales de ‘ndole Facultativa del Consejo General de 
Arquitectos de España de 1986” 

  

“Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones” 

O.15.09.86 BOE 23.09.86 

“Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3/75)” 

OM 06.02.76 BOE 07.07.76 

"Actualiza determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y 
ligantes hidrocarbonados" 

O. 27.12.99 M.FOM BOE 22.01.00 

"Actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras 
y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos" 

O. 28.12.99 M.FOM BOE 28.01.00 

Actualització de determinats articles del “Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de Carreteras y Puentes” relatius Formigons i acer 

O.FOM/475/2002 13.02 M. Fomento BOE 06.03.02 

Actualització de determinats articles del “Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de Carreteras y Puentes” relatius a la construcció d'esplanacions, 
drenatges i fonaments 

O.FOM/1382/2002 16.05 M. Fomento BOE 11.06.02 

5  Seguretat i Salut   
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció RD 1627/97 M. Presidència BOE 25.10.97 
Ordenança general de seguretat i higiene en el treball O 09.03.71 M. Treball BOE 16.03.71 
Correcció d’errades  BOE 06.04.71 
Requisits mínims de seguretat i salut als llocs de treball RD 486/97 14.04 BOE 23.04.97 
Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, del vidre i la ceràmica 
(cap. XVI) 

O 28.08.70 M. Treball BOE 5, 7, 8, 9.9.70 

Correcció d’errades  BOE 17.10.70 
Interpretació de diversos articles de l’ordenança  BOE 28.11.70 i 

05.12.70                       
Reglament de seguretat i higiene en el treball per a la indústria de la construcció O 20.05.52 M. Treball BOE 15.06.52 

Modificació  BOE 22.12.53 
Prevenció de riscos laborals Llei 31/95 Cap d’Estat BOE 08.11.95 
Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en 
front al risc elèctric. 

RD 614/01 08.06 M.Presidència BOE 21.06.01 

Serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l’administració de 
la Generalitat 

D 312/98 1.12 DOGC 11.12.98 

"Actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología" 

Res. 28.07.00 M.Ciencia y Tecnologia BOE 08.09.00 

"Actualiza el anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, por la que se regula 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual" 

Res. 27.05.02 M.Ciencia y Tecnologia BOE 04.07.02 

6  Barreres arquitectòniques   
Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques Llei 20/91 25.11 Presid. Generalitat DOGC 04.12.91 

Correcció d’errades Llei 20/1991  DOGC 09.12.91 
Desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat 

D 135/95 24.03 DOGC 28.04.95 

Correcció d’errades D 135/95  DOGC 10.01.96 
Modificació capítol 6 RD 135/1995 Dept. Benestar Social D 204/99 Dep. Benestar Social DOGC 03.01.00 

Desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques 

Resol.27.05.99 Dep. Benestar Social DOGC 16.06.99 

Desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques 

Resol.20.07.00 Dep. Benestar Social DOGC 07.08.00 



Tarjeta d'aparcament per a persones amb dismunició i altres mesures adreçades a 
facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda 

D 97/2002 Dep. Benestar Social DOGC 25.03.02 

Integració social dels minusvàlids Llei 13/82 07.04 Jef. Estat BOE 30.04.82 
Manual europeu per a un entorn urbanitzat accessible. Redactat pel comitè central 
de coordinació per a la promoció de l’accessibilitat i editat pel departament de 
benestar social de la Generalitat de Catalunya, a l’any 1990 

  

7  Accions en l’edificació   
Norma MV-101 Accions en l’edificació D 195/63 17.01 M. Habitatge BOE 09.02.63 

NBE-AE/88 Modificació MV-101-1962 Accions en l’edificació RD 1370/88 11.11 MOPU BOE 17.11.88  
Norma de construcció sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02). RD 997/02 27.09 M. Fomento BOE 11.10.02 

Norma tècnica d'accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d'edificis d'habitatge 

D 314/93 09.12 DPTOP DOGC 29.12.93 

NRE-AEOR-93. Accions a l'edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d'edificis d'habitatge 

O 18.01.94 DPTOP DOGC 28.01.94 

8  Geotècnia / Drenatge   
Normalització dels estudis geotècnics a incloure en avantprojectes i projectes OC 314/90 T i P 28.08  

Instrucció 5.1 IC sobre drenatge. Vigent en la part no modificada per la Instrucció 5.2 
IC sobre drenatge superficial 

OM 21.06.65 MOPU BOE 17.09.65 

Instrucció 5.2 IC sobre drenatge superficial OM 14.05.90 MOPU BOE 23.05.90 
9  Estructures de fàbrica   
NBE. FL-90 Murs resistents de fàbrica de maó RD 1723/90 20.12 MOPU BOE 04.01.91 
RL-88 Plec general de condicions per a la recepció de maons de ceràmica de les 
obres de construcció 

O 27.07.88 M. Rel. Corts i Secr. Gral. BOE 03.08.88 

NBE. RB-90 Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de 
formigó a les obres de construcció 

O 04.07.90 MOPU BOE 11.07.90 

Normes d'acreditació del control de recepció d'obres en l'àmbit de la ceràmica D 264/94 26.07 DOGC 17.10.94 

10  Estructures de formigó   
EHE. Instrucció de formigó estructural RD 2661/98 11.12 M. Foment BOE 13.01.99 

Modificacions RD 2661/98 RD 996/99 11.06 M. Foment BOE 24.06.99 

Disposicions reguladores segell INCE per a formigó preparat adaptades a la 
Instrucció de Formigó EHE DG Habitatge, Arquitectura i Urbanisme 

Resol. 29.07.99 M.Foment BOE 15.09.99 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural con elementos prefabricados (EFHE) 

RD 642/2002 05.07 M.Fomento BOE 06.08.02 

Recomanacions UC-85, sobre l’ús de les cendres volants en el formigó O 12.04.85 DPTOP DOGC 03.05.85 

Certificació de conformitat a normes, com alternativa de l'homologació de filferros 
trefilats llisos i corrugats utilitzats en la fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat i de les armadures actives per formigó 
pretensat 

O 08.03.94 M. Indústria i Energia BOE 22.03.94 

Criteris per a la realització del control de producció dels formigons fabricats en 
central 

O 21.12.95 M. Indústria i Energia BOE 09.01.96 

Correcció d’errades  BOE 06.02.96 
Recomanacions útils publicades per la “Asociación Técnica Española del Pretensado 
(ATEP) 

  

“Recomendaciones para la aceptación de sistemas de pretensado para armaduras 
postesas” HP-1-76. Any 1976. 

  

“Recomendaciones para la ejecución y control del tesado de armaduras postesas” 
HP-2-73. Any 1973. 

  

“Recomendaciones para la ejecución y el control de la inyección” HP-3-73. Any 
1973. 

  

“Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras” HP-5-79. Any 
1979. 

  

11  Estructures d’acer   
NBE-EA Estructures d’acer en edificació RD 1829/1995 MOPTMA BOE 18.01.96 
12  Sostres   
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural con elementos prefabricados (EFHE) 

RD 642/2002 05.07 M.Fomento BOE 06.08.02 

Correcció d’errades  BOE 27.03.97 
Actualització fitxes dels sistemes de sostres Resol. 30.01.97 M. Foment BOE 06.03.97 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes RD 1630/80 18.07 Presid. Govern BOE 08.08.80 

Autorització administrativa per als fabricants de sostres i elements resistents D 71/95 07.02 DPTOP DOGC 24.03.95 

Desplegament del D 71/95 O 31.10.95 DOGC 08.11.95 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents 
a l’autorització administrativa relativa a sostres i elements estructurals 

O 18.03.97 DPTOP DOGC 18.04.97 

Norma tècnica d'accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d'edificis d'habitatge 

D 314/93 09.12 DPTOP DOGC 29.12.93 

NRE-AEOR-93. Accions a l'edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d'edificis d'habitatge 

O 18.01.94 DPTOP DOGC 28.01.94 

13  Cobertes   
BE.QB-90 Cobertes amb materials bituminosos RD 1572/90 30.11 MOPU BOE 07.12.90 
ctualització apèndix normes UNE O 05.07.96 M. Foment BOE 25.07.96 
ecobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos, 
nstruïts o fabricats amb acer o altres materials ferrosos 

RD 2531/85 18.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 03.01.86 

oductes bituminosos per a impermeabilització de cobertes en edificació O 12.03.86 M. Indústria i Energia BOE 22.03.86 

abricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes RD 1630/80 18.07 Presid. Govern BOE 08.08.80 

14  Productes de construcció   
Productes de construcció RD 1630/92 29.12 BOE 09.02.93 
Modificació RD 1630/92 RD 1328/95 28.07 BOE 19.08.95 
Correcció d’errades RD 1328/95 BOE 07.10.95 
Productes defectuosos Llei 22/94 06.07 BOE 07.07.94 
Criteris de qualitat de determinats productes en la construcció Resol. 22.06.98 Dep. Ind. Comerç i 

turisme 
DOGC 03.08.98 

15  Ciments   
RC-97 Instrucció per a la recepció de ciments RD 776/97 30.05 BOE 13.06.97 
Obligatorietat de l’homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i 
morters per a tot tipus d’obres i productes prefabricats 

RD 1313/88 28.10 M. Indústria i 
Energia 

BOE 04.11.88 

Modificació normes UNE de l’annex del RD 1313/88 O 28.06.89 M. Rel. Corts i Secr. Gral. BOE 30.06.89 

Modificacions normes UNE de l’annex del RD 1313/88 O 21.05.97 BOE 26.05.97 
Certificació de conformitat a normes com alternativa de l’homologació de ciments O 17.01.89 M. Indústria i Energia BOE 25.01.89 

16  Guix   
Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de 
construcció. RY 85 

O 31.05.85 Presid. Govern BOE 10.06.85 

Guixos i escaioles per a la construcció i especificacions tècniques dels prefabricats i 
productes afins de guixos i escaioles 

D 1312/86 25.04 M. Indústria i 
Energia 

BOE 01.07.86 



Correcció d’errades  BOE 07.10.86 
17  Aïllament acústic   
NBE-CA-81 Condicions acústiques dels edificis RD 1909/81 24.07 MOPU BOE 07.09.81 
NBE-CA-82 Modificacions de la NBE-CA-81, sobre condicions acústiques dels 
edificis 

RD 2115/82 12.08 MOPU BOE 03.09.82 

Correcció d’errades  BOE 07.10.82 
NBE-CA-88 Modificació de la NBE-CA-82, sobre condicions acústiques dels edificis O 29.09.88 MOPU BOE 08.10.88 

18  Aïllament tèrmic   
Aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció D 124/87 29.01 DPTOP DOGC 27.04.87 
NRE-AT-87 Norma reglamentària d’edificació O 27.04.87 DPTOP DOGC 27.04.87 
Modificació parcial NRE-AT-87 O 04.09.89 DPTOP DOGC 02.10.89 
NBE-CT-79 Condicions Tèrmiques en els edificis RD 2429/79 06.07 M. Presidència BOE 22.10.79 

Productes de fibres de vidre com aïllants tèrmics RD 1637/86 28.05 M. Indústria i 
Energia 

BOE 29.05.86 

Poliestirens expandits com aïllants tèrmics RD 2709/85 27.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 15.03.86 

Fibra de vidre com aïllant tèrmic RD 113/00 28.01 M.Indústria i 
Energia 

BOE 09.02.00 

19  Reglamentació General d’Instal·lacions   
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les Instruccions 
Tècniques Complementaries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis 

RD 1751/98 31.7 M.Presidencia BOE 05.08.98 

Recomanacions IE 86 per al disseny i l’execució instal·lacions de serveis als edificis: 
Aigua, Gas, Electricitat i Telefonia 

  

20  Instal·lacions de fontaneria   
Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua O 09.12.75 M. Indústria BOE 13.01.76 

Correcció d’errades  BOE 12.12.76 
Complement de l’apartat 1.5, del títol 2 Resol 14.02.80 Dir. Gral. Energia BOE 07.03.80 

Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de subministrament 
d’aigua 

O 28.07.74 MOPU BOE 02.10.74 

Correcció d’errades  BOE 30.10.74 
Reglament d’instal·lacions Tèrmiques als edificis (RITE) Instruccions Tècniques 
Complementàries (I.TE) i Creació de la Comissió Assessora per a les Instal·lacions 
Tèrmiques dels Edificis 

RD 1751/98 31.07 M. Presidència BOE 05.08.98 

Correcció d’errades  BOE 29.10.98 
Subjecció a normes tècniques de les aixetes sanitàries M. Indústria i Energia RD 358/85 23.01 M.Indústria i 

Energia 
BOE 22.03.85 

Certificació de conformitat a normes com alternativa de l’homologació de les aixetes 
sanitàries 

O 12.06.89 M. Indústria i Energia BOE 07.07.89 

Regulació dels comptadors d’aigua O 28.12.88 MOPU BOE 06.03.89 
Normes per a fontaneria i sanejament de l’Instituto Eduardo Torroja   
Especificacions tècniques dels aparells sanitaris ceràmics per a locals de higiene 
corporal” 

O 14.05.86 M.Indústria i Energia BOE 04.07.86 

21  Electricitat   
Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d’energia D 12.03.54 M. Indústria BOE 15.04.54 

Modificació dels articles 2 i 92 RD 724/79 02.02 M.Indústria i 
Energia 

BOE 07.04.79 

Modificació dels articles 65 a 73 RD 1075/86 02.05 M.Indústria i 
Energia 

BOE 06.06.86 

Modificació de diversos articles RD 1725/84 18.07 M. Indústria i 
Energia 

BOE 25.09.84 

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en les centrals 
elèctriques i en els centres de transformació 

RD 3275/82 12.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 01.12.82 

Desenvolupament de l’article 3 Resol 19.06.84 Dir. Gral. Energia BOE 26.06.84 

Instruccions tècniques complementàries MIE-RAT, del reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en les centrals elèctriques i els centres de 
transformació 

O 06.07.84 M. Indústria i Energia BOE 01.08.84 

Modificació de les Instruccions Tècniques complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 
02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 
i MIE-RAT 19 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació 

O 10.03.00 M. Indústria i Energia BOE 24.03.00 

Correcció d'errades O.10.03.00  BOE 18.10.00 
Complement de la ITC MIE-RAT-20 O 18.10.84 M. Indústria i Energia BOE 25.10.84 

Actualització ITC MIE-RAT-13 i ITC MIE-RAT-14 O 27.11.87 M. Indústria i Energia BOE 05.12.87 

Correcció d’errades  BOE 03.03.88 
Actualització de diverses ITC-MIE-RAT O 23.06.88 M. Indústria i Energia BOE 05.07.88 

Correcció d’errades  BOE 03.10.88 
Adaptació al progrés tècnic de la MIE-RAT-02 O 15.12.95 M. Indústria i Energia BOE 05.01.96 

Correcció d’errades  BOE 23.02.96 
Reglament de línies aèries d’alta tensió D 3151/68 28.11 M. Indústria BOE 27.12.68 

Addició d’un nou paràgraf a l’article 2 RD 2295/85 09.10 M. Indústria BOE 12.12.85 

Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió RD 842/2002 02.08 M.Ciencia y 
Tecnologia 

BOE 18.09.02 

Aplicació del reglament electrotècnic per a baixa tensió O 14.05.87 Dep. Indústria i Energia DOGC 12.06.87 

Modificació O 14.05.87 O 30.07.87 Dep. Indústria i Energia DOGC 12.08.87 

Modificació art. 5,8,9,10,11,13,15 de l'O 14.05.87 O 28.11.00 Dep. Ind., Comerç i 
Turisme 

DOGC 21.12.00 

Reglament electrotècnic de baixa tensió en relació amb la mesura aïllament de les 
instal·lacions elèctriques i verificació de les instal·lacions elèctriques amb anterioritat 
a la seva posada en servei 

Resol 30.04.74 Dir. Gral. Energia BOE 07.05.74 

Instruccions complementàries. Reglament electrotècnic de baixa tensió O 31.10.73 M. Indústria BOE 27.12.73 

Aplicació de les instruccions complementàries O 06.04.74 M. Indústria BOE 15.04.74 
Modificació parcial i ampliació de les ITC MI. BT. 004, 007 i 017 O 19.12.77 M. Indústria BOE 26.01.78 
Correcció d’errades  BOE 27.10.78 
Normes UNE ITC MI. BT. OO4 O 05.06.82 M. Indústria i Energia BOE 12.06.82 

Modificació de la ITC MI. BT. 008 i 004 i compliment obligat de diverses normes UNE O 11.07.83 M. Indústria i Energia BOE 22.07.83 

Modificació de la ITC MI. BT. 025 O 19.12.77 M. Indústria i Energia BOE 13.01.78 

Correcció d’errades  BOE 06.11.78 
Modificació de l’apartat 7.1.2 ITC MI. BT. 025 O 30.07.81 M. Indústria i Energia BOE 13.08.81 



Modificació de les ITC MI-BT-025 i 044 O 05.04.84 M. Indústria i Energia BOE 04.06.84 

Modificació de la ITC MI-BT-026 O 13.01.88 M. Indústria i Energia BOE 26.01.88 

Correcció d’errades  BOE 25.03.88 
Modificació ITC MI-BT-026 O 26.01.90 M. Indústria i Energia BOE 09.02.90 

Modificació ITC MI-BT-026 O 24.07.92 M. Indústria, Comerç i 
Turisme 

BOE 04.08.92 

Adaptació al progrés tècnic de la ITC MI-BT-026 O 18.07.95 M. Indústria i Energia BOE 28.07.95 

Instrucció interpretativa de la ITC MI-BT-009 Relativa a instal·lacions d'enllumenat 
públic 

Resol 17.05.89 Dep. Indústria i 
Energia 

DOGC 05.06.89 

Instrucció interpretativa de la ITC MI-BT-010 Relatiu a la previsió de càrregues 
elèctriques en els edificis 

Resol 17.11.92 Dep. Indústria i 
Energia 

DOGC 08.01.93 

Adaptació al progrés tècnic de la ITC MI-BT-044 O 22.11.95 M. Indústria i Energia BOE 04.12.95 

Correcció d’errades  BOE 23.02.96 
Adaptació ITC MI-BT-026 O 29.07.98 BOE 07.08.98 
Correcció d’errades  BOE 25.09.98 
Llei del Sector Elèctric Llei 54/97 27.11 BOE 28.11.97 
Normes tècniques sobre aparells domèstics que utilitzen energia elèctrica. RD 1505/90 23.11 M. Indústria i 

Energia 
BOE 28.11.90 

Certificació de conformitat a normes UNE com alternativa a l’homologació per als 
aparells que utilitzin energia elèctrica 

O 07.06.88 M. Indústria i Energia BOE 10.06.88 

Autorització d’instal·lacions elèctriques D 2617/66 20.10 M. Indústria BOE 24.10.66 

Seguretat del material elèctric per a la seva utilització en determinats límits de tensió RD 7/88 08.01 M. Indústria i Energia BOE 14.01.88 

Desenvolupament i complement al RD 7/88 O 06.06.89 M. Indústria i Energia BOE 21.06.89 

Modificació RD 7/88 RD 154/95 03.02 M. Indústria i 
Energia 

BOE 03.03.95 

Correcció d'errades  BOE 22.03.95 
Actualització annex 1 O 06.06.89 Resol 24.10.95 Dir. Gral. Qualitat i 

Seguretat Industrial 
BOE 17.11.95 

Condicions d’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats sota canals 
protectors de plàstic 

O 01.10.87 MOPU BOE 10.10.87 

ITC MIE-AP-16 del Reglament d’aparells de pressió. Centrals tèrmiques generadores 
d’energia elèctrica 

O 11.10.88 M. Indústria i Energia BOE 22.10.88 

Procediments administratius aplicables a instal·lacions d’electricitat D 351/87 23.11 Dep. Indústria i 
Energia 

DOGC 28.12.87 

Normes relatives a instal·lacions, posada en servei i manteniment per a l’aplicació 
dels reglaments electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades 

O 02.02.90 Dep. Indústria i Energia DOGC 14.03.90 

Certificat de compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques 

Resol 04.11.88 Dep. Indústria i 
Energia 

DOGC 30.12.88 

Aprovació a diverses empreses de les normes particulars per a instal·lacions d’enllaç 
en els subministraments d’energia elèctrica en baixa tensió 

Resol 24.02.83 Dep. Indústria i 
Energia 

DOGC 06.07.83 

Informes tècnics d’instal·lació de les empreses elèctriques Resol 23.04.85 Dep. Indústria i 
Energia 

DOGC 17.05.85 

Normes per sol·licitar la posada en servei de les instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió 

Resol 27.03.86 Dir. Gral. Energia DOGC 14.07.86 

Exigències de seguretat dels aparells elèctrics en medicina i veterinària RD 65/94 21.01 M. Presidència BOE 22.02.94 

Producció d’energia elèctrica per a instal·lacions subministrades per recursos o fonts 
d’energia renovable, residus o cogeneració 

RD 2818/98 23.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 30.12.98 

Normes CEI   
Normes VDE   
Normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació Res. 19.06.84 BOE 26.06.84 
Normes UNE associades als reglaments d’obligat compliment   
22  Gas   
Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o 
comercials 

RD 1853/93 22.10 M. Presidència BOE 24.11.93 

Correcció d’errades  BOE 08.03.94 
Reglament d’instal·lacions petrolíferes RD 2085/94 20.10 M. Indústria i 

Energia 
BOE 27.01.95 

Instrucció Tècnica complementària MI-IP 03 Instal·lacions Petrolíferes per a ús propi RD 1427/97 15.09 M. Indústria i 
Energia 

BOE 23.10.97 

Reglament  sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli 
(GLP) en dipòsits fixos 

O 29.01.86 M. Indústria i Energia BOE 22.02.86 

Correcció d’errades  BOE 10.10.86 
Reglament general del servei públic de gasos combustibles D 2913/73 26.10 M. Indústria BOE 21.11.73 

Complement a l’art. 27 D 1091/75 24.04 M. Indústria BOE 21.05.75 

Modificació apartats 5.4 art. 27 RD 3484/83 14.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 20.02.84 

Instrucció sobre documentació i posada en servei d’instal·lacions receptores de 
gasos combustibles 

O 17.12.85 M. Indústria i Energia BOE 09.01.86 

Normes sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores, de les 
entitats d’inspecció i control dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles 

O 28.03.96 Dep. Indúst., Comerç i 
Turisme 

DOGC 19.04.96 

Especificacions dels gasos butà i propà comercials O 14.09.82 M. Indústria i Energia BOE 22.09.82 

Modificació O 11.12.84 M. Indústria i Energia BOE 19.12.84 

Reglament de xarxes i connexions de servei de combustibles gasosos i instruccions 
MIG 

O 18.11.74 M. Indústria BOE 06.12.74 

Modificació punts 5.1 i 6.1 O 26.10.83 BOE 8.11.83 
Modificació ITC MIG-5.1-5.2-5.5 i 6.2 O 06.07.84 M. Indústria i Energia BOE 23.07.84 

Modificació de l'apartat 3.2.1 de ITC MIG-5.1 O 09.03.94 M. Indústria i Energia BOE 21.03.94 

Modificació ITC MIG-R.7.1 i MIG-R.7.2 O 29.05.98 BOE 11.06.98 
Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli amb dipòsits amb capacitat 
superior a 15 kg 

Resol 24.07.63 Dir. Gral. Ind. Sider. BOE 11.09.63 

Reglament d’aparells que utilitzen gas com a combustible RD 494/88 20.05 M. Indústria i 
Energia 

BOE 25.05.88 

Aprovació de diverses ITC del reglament d’aparells que utilitzen gas com a 
combustible 

O 07.06.88 M. Indústria i Energia BOE 20.06.88 

Aprovació de diverses ITC del reglament d’aparells que utilitzen gas com a 
combustible 

O 15.12.88 M. Indústria i Energia BOE 27.12.88 

Modificació ITC MIE-AG.7 del Reglament d’aparells que utilitzen gas com a 
combustible 

O 30.07.90 M. Indústria i Energia BOE 08.08.90 

Disposicions d'aplicació de la Directriu del Consell de les Comunitats Europees 
90/396/CEE sobre aparells de gas 

RD 1428/92 27.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 05.12.92 

Correcció d'errades  BOE 23.01.93 



Correcció d'errades  BOE 27.01.93 
Modificació RD 1428/92 RD 276/95 24.02 BOE 27.03.95 
Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de 
gasos combustibles 

D 291/1991 11.12 Dep. Indústria i 
Energia 

DOGC 24.01.92 

Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos liquats del petroli D 317/93 09.11 Dep. Indústria i 
Energia 

DOGC 30.12.93 

Documentació acreditativa de la direcció i acabament d'obra de les instal·lacions per 
a la distribució de gas canalitzat 

Resol 20.08.92 Dir. Gral. Energia DOGC 14.10.92 

Condicions dels centres d'emmagatzematge de gasos liquats envasats O 15.06.94 M. Indústria i Energia BOE 05.07.94 

23  Aparells de pressió   
Reglament d’aparells de pressió RD 1244/79 04.04 M. Indústria i 

Energia 
BOE 29.05.79 

Correcció d’errades  BOE 28.06.79 
Modificació dels articles 6 i 7 RD 507/82 15.01 M. Indústria i 

Energia 
BOE 12.03.82 

Modificació de diversos articles RD 1504/90 23.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 28.11.90 

Correcció d’errades  BOE 24.01.91 
Aclariment de diversos articles del Reglament d’aparells de pressió O 19.02.81 Dep. Indústria i Energia DOGC 25.03.81 

Actualització de les tarifes que han d’aplicar les entitats de control (EIC) 
concessionàries de la Generalitat de Catalunya en els camps reglamentaris 

O 02.01.91 Dep. Indústria, Comerç i 
Turisme 

DOGC 25.01.91 

ITC MIE-AP1 del Reglament d’aparells de pressió, referent a calderes, 
economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors i reescalfadors 

O 17.03.81 M. Indústria i Energia BOE 08.04.81 

Correcció d’errades  BOE 22.12.81 
Modificació O 17.03.81 (art. 4,6,7,8,9,15,16,22,23) O 28.03.85 M. Indústria i Energia BOE 13.04.85 

ITC MIE-AP2 del Reglament d’aparells de pressió, referent a canonades per a fluids 
relatius a calderes 

O 06.10.80 M. Indústria i Energia BOE 04.11.80 

ITC MIE-AP3 del Reglament d’aparells de pressió referent a generadors d’aerosols RD 2549/94 29.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 24.01.95 

ITC MIE-AP4 del Reglament d’aparells de pressió, referent a cartutxos de gasos 
liquats del petroli (GLP) 

O 21.04.81 M. Indústria i Energia BOE 29.04.81 

ITC MIE-AP5 del Reglament d’aparells de pressió, sobre extintors d’incendis O 31.05.82 M. Indústria i Energia BOE 23.06.82 

Modificació art 2.9 i 10 de la ITC MIE-AP5 O 26.10.83  M. Indústria i Energia BOE 07.11.83 

Modificació art. 1, 4, 5, 7, 9 i 10 i adició d'un nou article a la ITC MIE-AP5 O 31.05.85 M. Indústria i Energia BOE 20.06.85 

Adequació ITC MIE-AP-5 a les disposicions comunitàries O 15.11.85 28.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 28.11.89 

Modificacions ITC MIE-AP-5 O 10.03.98 M. Indústria i Energia BOE 28.04.98 

Correcció d’errades  BOE 05.06.98 
Aplicació ITC-MIE-AP5 del Reglament d’aparells de pressió sobre extintors 
d’incendis 

O 25.05.83 Dep. Indústria i Energia DOGC 08.06.83 

ITC MIE-AP6 del Reglament d’aparells de pressió, referent a refineries de petroli i 
plantes petroquímiques 

O 11.07.83 M. Indústria i Energia BOE 22.07.83 

ITC MIE-AP7 del Reglament d’aparells de pressió, referent a botelles i bombones de 
gasos comprimits liquats i dissolts per pressió 

O 01.09.82 M. Indústria i Energia BOE 12.11.82 

Modificació O 11.07.83 M. Indústria i Energia BOE 22.07.83 

Correcció d’errades  BOE 27.10.83 

Modificació de la ITC MIE-AP-7 O 28.03.85 M. Indústria i Energia BOE 10.04.85 

Modificació ITC MIE-AP-7 O 13.06.85 M. Indústria i Energia BOE 29.06.85 

ITC MIE-AP9 del Reglament d’aparells de pressió, referent a recipients frigorífics O 11.07.83 M. Indústria i Energia BOE 22.07.83 

Correcció d’errades  BOE 17.10.83 
Correcció d’errades  BOE 02.01.84 
ITC MIE-AP10 del Reglament d’aparells de pressió, referent a dipòsits criogènics O 07.11.83 M. Indústria i Energia BOE 18.11.83 

Correcció  BOE 14.07.87 
Modificació de la ITC MIE-AP-10 O 05.06.87 M. Indústria i Energia BOE 20.06.87 

ITC MIE-AP11 del Reglament d’aparells de pressió, referent a aparells destinats a 
escalfar o a acumular aigua calenta fabricats en sèrie 

O 31.05.85 M. Indústria i Energia BOE 21.06.85 

Correcció d’errades  BOE 13.08.85 
ITC MIE-AP12 del Reglament d’aparells de pressió, referent a aparells destinats a 
escalfar o a acumular aigua calenta fabricats en sèrie referent a calderes d’aigua 
calenta 

O 31.05.85 M. Indústria i Energia BOE 20.06.85 

Correcció d’errades  BOE 12.08.85 
ITC MIE-AP13 del Reglament d’aparells de pressió, referent a intercanviadors de 
calor de plaques 

O 11.10.88 M. Indústria i Energia BOE 21.10.88 

ITC MIE-AP15 del Reglament d’aparells de pressió referent a instal·lacions de gas 
natural liquat en dipòsits criogènics de pressió 

O 22.04.88 M. Indústria i Energia BOE 04.05.88 

Correcció d’errades  BOE 17.06.88 
ITC MIE-AP16 del Reglament d’aparells de pressió, referent a centrals tèrmiques 
generadores d’energia elèctrica 

O 11.10.88 M. Indústria i Energia BOE 22.10.88 

ITC MIE-AP17 del Reglament d’aparells de pressió, referent a instal·lacions de 
tractament i emmagatzematge aire comprimit 

O 28.06.88 M. Indústria i Energia BOE 08.07.88 

Correcció d’errades  BOE 04.10.88 
Disposicions d’aplicació de la directiva del Consell de Comunitats Europees 
76/767/CEE sobre aparells de pressió 

RD 473/88 30.03 M. Indústria i 
Energia 

BOE 20.05.88 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 
MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7 

RD 379/01 06.04 M. Indústria i 
Energia 

BOE 10.05.01 

Prescripcions tècniques no previstes a la ITC-MIE-AEM1 Resol 27.04.92 Dir. Gral. P. 
Tecnològica 

BOE 15.05.92 

"Aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a 
equipos a presión transportables" 

RD 222/01 02.03 M.Ciencia y 
Tecnologia 

BOE 03.03.01 

Modifica l'annex IV del RD 222/01 O.CTE/273/02 28.10 M. Ciencia y 
Tecnologia 

BOE 05.11.02 

24  Climatització i ventilació   
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als edificis (RITE) i Instruccions Tècniques 
Complementàries (I.TE) i Creació de la Comissió Assessora per a les Instal·lacions 
Tèrmiques dels Edificis 

RD 1751/98 31.07 M. Presidència BOE 05.08.98 

Correcció d'errades del RD 1751/1998 Correcció  M.Presidència BOE 29.10.98 
Disposicions d'aplicació de la Directiva 92/42/CEE relativa als requisits de 
rendiments per a les calderes noves d'aigua calenta alimentades amb combustibles 
líquids o gasosos modificada per la Directiva 93/68/CEE 

RD 275/95 24.02 M. Indústria i 
Energia 

BOE 27.03.95 

Correcció d’errades del RD 275/1995 Correcció M.Presidència BOE 26.05.95 
"Modifica el anexo de la Orden de 10 de febrero de 1983 sobre normas técnicas de 
los tipos de radiadores y convectores de calefacción por medio de fluidos y su 
homologación por el Ministerio de Industria y E." 

O. 21.06.00 M. Indústria i Energia BOE 28.06.00 



Reglament d’instal·lacions petrolíferes RD 2085/94 20.10 M. Indústria i 
Energia 

BOE 27.01.95 

Instrucció Tècnica complementària MI-IP 03 Instal·lacions Petrolíferes per a ús propi RD 1427/97 15.09 M. Indústria i 
Energia 

BOE 23.10.97 

Rehabilitació de la vigència dels art. 2 (excepte apartat 9) 7 i 8 derogats pel 
Reglament d’actuacions del MIE 

RD 658/82 17.03 M. Indústria i 
Energia 

BOE 05.04.82 

ITC MIE-AP1 del Reglament d’aparells de pressió referent a calderes, 
economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors i reescalfadors 

O 17.03.81 M. Indústria i Energia BOE 08.04.81 

Modificació O 17.03.81 (art. 4,6,7,8,9,15,16,22,23) O. 28.03.85 BOE 13.04.85 
ITC MIE-AP2 del Reglament d’aparells de pressió: canonades per a fluids relatius a 
calderes 

O 06.10.80 M. Indústria i Energia BOE 04.11.80 

Subjecció a normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per 
mitjà de fluids i la seva homologació pel MIE 

RD 3089/82 15.10 M. Indústria i 
Energia 

BOE 22.11.82 

Complement al RD 3089/82 RD 363/84 22.02 M. Indústria i 
Energia 

BOE 25.02.84 

Normes tècniques dels tipus de radiadors i connectors de calefacció per mitjà de 
fluids i la seva homologació pel MIE 

O 10.02.83 M. Indústria i Energia BOE 15.02.83 

Reglament d’aparells que utilitzen gas com a combustible RD 494/88 20.05 M. Indústria i 
Energia 

BOE 25.05.88 

Correcció d’errades  BOE 21.07.88 
Aprovació de diverses ITC del Reglament d’aparells que utilitzen gas com a 
combustible 

O 07.06.88 M. Indústria i Energia BOE 20.06.88 

Aprovació de diverses ITC del Reglament d’aparells que utilitzen gas com a 
combustible 

O 15.12.88 M. Indústria i Energia BOE 27.12.88 

Procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions i les 
revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. 

O. ICT/335/02 19.09 Dep. Indústria, 
Comerç i Turisme 

DOGC 14.10.02 

Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques RD 3099/77 08.09 M. Indústria i 
Energia 

BOE 06.12.77 

Correcció d’errades  BOE 11.01.78 
Modificació dels articles 3, 28, 29, 30 i 31 i disposició addicional 3a. RD 3099/77 RD 394/79 02.02 M. Indústria i 

Energia 
BOE 07.03.79 

Modificació dels articles 28, 29 i 30 RD 394/79 RD 754/81 13.03 M. Indústria i 
Energia 

BOE 28.04.81 

Instruccions complementàries del Reglament de seguretat per a les plantes i les 
instal·lacions frigorífiques. MI-IF 

O 24.01.78 M. Indústria i Energia BOE 03.02.78 

Modificació de les instruccions tècniques complementàries MI-IF002, MI-IF004, MI-
IF009 del Reglament per a Plantes i Instal.lacions Frigorífiques 

O  29.11.01  M. Ciència i Tecnología BOE 07.12.01 

Modificació de la ITC MI-IF-007 i 014 O 04.04.79 M. Indústria i Energia BOE 10.05.79 

Modificació del punt 3 de la ITC MI-IF-013 i del punt 2 de la ITC IF-014 O 30.09.80 M. Indústria i Energia BOE 18.10.80 

Modificació ITC MI-IF-004 O 19.11.87 M. Indústria i Energia BOE 05.12.87 

Modificació ITC MI-IF-005 O 04.11.92 M. Indústria i Energia BOE 17.11.92 

Adaptació al progrés tècnic de la ITC MI-IF 002, MI-IF 004, MI-IF 009 i MI-IF 010 O 23.11.94 M. Indústria i Energia BOE 02.12.94 

Modificació ITC MI-IF-002, MI-IF-004, MI-IF-008, MI-IF-009 i MI-IF-010 O 24.04.96 M. Indústria i Energia BOE 10.05.96 

Modificació taula I MI-IF-004 O 26.02.97 M. Indústria i Energia BOE 11.03.97 

Modificació ITC MI-IF-002, MI-IF-004 i MI-IF-009 O 23.12.98 M. Indústria i Energia BOE 12.01.99 

Procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-conservadores, de les 
entitats d'inspecció i control i dels titulars en les plantes i instal·lacions frigorífiques 

O 18.09.95 Dep.Indús., Comerç i 
Turisme 

DOGC 13.10.95 

ITC MI-AP-6, ITC MI-AP-7, ITC MI-AP-9 del Reglament d’aparells de pressió O 11.07.83 M. Indústria i Energia BOE 22.07.83 

Xemeneies modulars RD 2532/85 18.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 03.01.86 

Correcció d’errades RD 2532/86  BOE 27.02.86 
UNE 100-010-89 (1) , (2) i (3) "Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado"   

UNE 100-011-91 "Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire 
en la climatización de los locales" 

  

UNE 100-013-85, “Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones interiores de 
càlculo” 

  

UNE 100-014-84, “Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de 
calculo” 

  

UNE EN 1506:1999 "Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 
accesorios, de sección circular. Dimensiones" 

  

UNE EN 1505:1999 "Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y 
accesorios, de sección rectangular. Dimensiones" 

  

UNE 100-153-88, “Climatización. Soporte antivibratorio. Criterios de selección”   

UNE 100-155-88, “Climatización. Cálculo de vasos de expansión”   
SEDH “Subway Environmental Design handbook. Volume I. Principles and 
applications. Second edition” 

  

25  Instal·lacions audiovisuals   
General de Telecomunicacions Llei 11/98 24.04 Cap d'Estat BOE 25.04.98 

Modificació parcial Llei 11/98 Llei 34/02 11.07 Cap d'Estat BOE 12.07.02 

Modificació parcial Llei 11/98 Llei 24/01 27.12 Cap d'Estat BOE 31.12.01 

Reglament d’interconnexió i accés a les xarxes públiques de telecomunicacions RD 1651/98 24.07 Min. Foment BOE 30.07.98 

Normes per a la instal·lació d’antenes col·lectives O 23.01.67 M. Informació i Turisme BOE 02.03.67 

Modificació de l’apartat 10 de l'O. 23.01.67 O 31.03.82 Pres.Gobierno BOE 10.04.82 
Normes per a la instal·lació d’antenes col·lectives de televisión D 366/83 30.08 Presid. Generalitat DOGC 09.09.83 

Instal·lació d’antenes receptores a l’exterior d’immobles D 18.10.57 Presid. Govern BOE 18.11.57 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per 
a l’accés al servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000 20.03 Presid. Govern DOGC 27.03.00 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicació als edificis per a 
la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres 
serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit 

D 117/2000 20.03 DOGC 27.03.00 

NRE-CTX-91, sobre canalitzacions per a la xarxa de telefonia i altres serveis per 
cable en els edificis de nova construcció 

O 12.11.91 DPTOP DOGC 08.01.92 

Correcció d'errades NRE-CTX-91  DOGC 13.04.92 
Especificacions tècniques del punt final de xarxa de la xarxa de telefonia commutada 
i els requisits mínims de connexió de les instal·lacions privades de l'abonat 

RD 2304/94 02.12 MOPTA BOE 22.12.94 

Infrastructures comuns en els edificis per l’accés als serveis de telecomunicacions RD ley 1/98 27.02 BOE 28.02.98 



Reglament regulador de les infrastructures comuns de telecomunicacions per l’accés 
als serveis de telecomunicacions 

RD 279/99 22.02 BOE 09.03.99 

Desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, RD 279/99 

O. 26.10.99 M. Fomento BOE 09.11.99 

Canalitzacions i infrastructures de radiodifusió sonora, televisió i altres serveis per 
cable en els edificis 

D 172/99 29.06 DOGC 07.07.99 

Instal·lació en immobles de sistemes de distribució del senyal de televisió per cable D 1306/74 02.05 Pres. Gobierno BOE 15.05.74 

Normes CCITT relatives a sistemes opto-electrònics i els seus protocols de 
transmissió i conversió 

  

Normes CCITT i CCIR  d’exploració de vídeo i assignació de freqüències   

Normativa de “Telefónica de España” relativa a cablejat   
Normativa d’aplicació editada per la “Dirección General de Transportes, Correos y 
Telecomunicaciones” 

  

Normes ISO relatives  a estandarització de protocols de control i sistemes oberts   

Normes UNE 20501 i 20511 sobre procediments d'assaig d'equips electrònics i sobre 
límits de perturbació redioelèctrica dels receptors de radiodifusió 

  

26  Aparells d’elevació   
Reglament d’aparells d’elevació. Text revisat O 30.06.66 M. Indústria BOE 26.07.66 
Correcció d’errades  BOE 20.09.66 
Modificació dels articles 123, 124, 125 i 127 O. 20.11.73 M. Indústria BOE 28.11.73 
Modificació de l’article 22 O 25.10.75 M. Indústria BOE 12.11.75 
Modificació dels articles 10, 40, 54, 55, 56 i 86 O 20.07.76 M. Indústria BOE 10.08.76 
Modificació de l’article 91 O 07.03.81 M. Indústria i Energia BOE 14.03.81 

Modificació dels articles 78, 80 i 102 O 07.04.81 M. Indústria i Energia BOE 21.04.81 

Modificació del capítol I del títol II O 16.11.81 M. Indústria i Energia BOE 25.11.81 

Aclariments de diferents articles del Reglament d’aparells d’elevació O 23.12.81 Dep. Indústria i Energia DOGC 03.02.82 

Condicions que han de reunir i normes per a l’aprovació dels equips impulsors 
d’aparells elevadors de propulsió hidràulica 

O 30.07.74 M. Indústria BOE 09.08.74 

Reglament d’aparells d’elevació i el seu manteniment RD 2291/85 08.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 11.12.85 

Dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del parlamento europeo y del 
consejo 95/16/CE, sobre Ascensores. Derogació RD 2291/85 excepte art. 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 19 i 23, Derogació ITC MIE-AEM, excepte l'establert 

RD 1314/97 01.08 M. Indústria i 
Energia 

BOE 30.09.97 

ITC MIE-AEM-1, del Reglament d’aparells d’elevació i el seu manteniment referent a 
ascensors electromecànics 

O 23.09.87 M. Indústria i Energia BOE 06.10.87 

Correcció d’errades ITC MIE-AEM-1  BOE 12.05.88 
Modificació parcial de la ITC MIE-AEM-1 O 11.10.88 M. Indústria i Energia BOE 21.10.88 

Modificació parcial de la ITC MIE-AEM-1 O 12.09.91 M. Indústria, Comerç i 
Turisme 

BOE 17.09.91 

Prescripcions tècniques no previstes a la ITC-MIE-AEM1 Resol 27.04.92 M. Indústria, Comerç i 
Turisme 

BOE 15.05.92 

Actualització normes UNE i equivalents ISO i CENELEC, ITC MIE-AEM 1 del 
Reglament d’aparells d’elevació i manteniment i es reconeix la certificació de dret 
d’ús la marca AENOR “N” 

Resol 24.07.96 Dir. Gral. Tecnologia i 
Seg. Industrial 

BOE 14.08.96 

ITC MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i el seu manteniment referent a 
grues-torre desmuntables per a obra 

O 28.06.88 M. Indústria i Energia BOE 07.07.88 

Correcció d’errades ITC MIE-AEM-2  BOE 05.10.88 
Modificació ITC MIE-AEM-2 O 16.04.90 M. Indústria i Energia BOE 24.04.90 

Condicions tècniques mínimes exigibles per als ascensors i normes per portar a 
terme les revisions periòdiques dels aparells elevadors 

O 31.03.81 M. Indústria i Energia BOE 20.04.81 

Reglament d’aparells d’elevació per a obres O 23.05.77 M. Indústria BOE 14.06.77 
Correcció d’errades Reglament d’aparells d’elevació per a obres  BOE 18.07.77 
Modificació de l’apartat 4 de l’article 65 Reglament d’aparells d’elevació per a obres O 07.03.81 M. Indústria i Energia BOE 14.03.81 

Normes d’aplicació a Catalunya del Reglament d’aparells d’elevació i manteniment 
(EAM) i les ITC que el despleguen 

O 30.12.86 Dep. Indústria DOGC 19.01.87 

Modificació O 30.12.86 O 14.05.87 Dep. Indústria i Energia DOGC 15.06.87 

Adaptació a la ITC MIE-AM-2 relativa a grues torre desmuntables O 04.09.89 Dep. Indústria i Energia DOGC 25.10.89 

Modificació art. 11.1 O 30.12.86, referent a la col·locació de portes en les cabines 
dels ascensors instal·lats a Catalunya 

O 11.01.90 Dep. Indústria i Energia DOGC 07.02.90 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 
inspecció periòdica 

Resol 22.06.87 Dir. Gral. Seguretat i 
Qualitat Industrial 

DOGC 20.07.87 

Disposicions d'aplicació de la directiva del Consell de les Comunitats Europees 
84/528/CEE sobre aparells d’elevació i de funcionament mecànic 

RD 474/88 30.03 M. Indústria i 
Energia 

BOE 20.05.88 

ITC MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i el seu manteniment referent a 
grues mòbils autopropulsades en ús 

RD 2370/96 18.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 24.12.96 

Instal·lació d’ascensors sense local de màquines Resol. 03.04.97  M. Indústria i 
Energia 

BOE 23.04.97 

Correcció d’errades  Instal·lació d’ascensors sense local de màquines  BOE 23.05.95 

Correcció d’errades RD 1314/97  BOE 28.07.98 
Autorització de la instal·lació d’ascensors amb màquina en fossat Resol. 10.09.98  M. Indústria i 

Energia 
BOE 25.09.98 

Aplicació del reial decret 1314/1997 de disposicions d'eplicació de la Directiva del 
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. Ascensors amb 
marcatge CE 

O 31.05.99 DOGC 11.06.99 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors O 09.04.84 DPTOP DOGC 30.05.84 - 
04.02.87 - 07.02.90 

Normes EN 81.1 i EN 81.2  Normes de seguretat per a la construcció i instal·lació 
d'ascensors 

  

Complement de les condicions tècniques que han de complir als aparells elevadors O 30.11.84 Dep. Ind., Comerç i 
Turisme 

DOGC 12.12.84 

IEC 255-4. “Pruebas de perturbaciones a alta frecuencia”   
IEC 65. “Pruebas de trenes de impulsos”   
EN 115 Normes de seguretat per a la construcció i instal·lació d'escales mecàniques 
i andanes mòvils 

  

Equips de manutenció:   
SIS “Svenk Standard”   
EM-62 Normes i manuals del Instituto Eduardo Torroja   
DIN “Deutsche Industrie Norm”   
FEM “Federation Europeene of Manutention”   



UNE   
27  Protecció contraincedis   
NBE-CPI-96. Condicions de protecció contraincedis en els edificis RD 2177/96 04.10 M. Foment BOE 29.10.96 

Reglament d'instal·lacions de protecció contraincedis RD 1942/93 05.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 14.12.93 

Correcció d'errades RD 1942/93  BOE 07.05.94 
Modificació RD 1942/93 O 16.04.98 BOE 28.04.98 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis D 241/94 26.07 Presid. Generalitat DOGC 30.09.94 

Protecció contraincedis en establiments sanitaris O 24.10.79 M. Sanitat i S. Social BOE 07.11.79 

Determinació dels diàmetres de les mànegues contraincedis i els seus connectors RD 824/82 26.03 Presid. Govern BOE 01.05.82 

ITC MIE-AP-5 del Reglament d’aparells de pressió sobre extintors d’incendis O 31.05.82 M. Indústria i Energia BOE 23.06.82 

Modificació dels articles 2, 9 i 10 ITC MIE-AP-5 O 26.10.83 M. Indústria i Energia BOE 07.11.83 

Modificació art. 1, 4, 5, 7, 9 i 10 i adició d'un nou article a la ITC MIE-AP5 O 31.05.1985 M. Indústria i Energia BOE 20.06.85 

Modificació ITC MIE-AP-5 O 15.11.89 M. Indústria i Energia BOE 28.11.89 

Modificacions ITC MIE-AP-5 O 10.03.98 M. Indústria i Energia BOE 28.04.98 

Correcció d’errades  BOE 05.06.98 
"Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales" RD 786/01 06.07 M. Ciencia y 

Tecnologia 
BOE 30.07.01 

Aplicació ITC-MIE-AP5 del Reglament d’aparells de pressió sobre extintors 
d’incendis 

O 25.05.83 Dep. Indústria i Energia DOGC 08.06.83 

Normes de reconeixement dels laboratoris d’assaigs Resol. 11.06.97 M. Foment BOE 19.07.97 
Plec de prescripcions tècniques particulars de sistemes de detecció d’incendis. Edita 
FMB/EIP/CIT maig 1995. 

  

Normes UNE de protecció contra incendis del “Comité Técnico de Normalización 
núm. 23 de AENOR” 

  

NFPA-130 “National fire Protection Association. Fixed Guideway Transit System” 
1986 

  

Recomanacions del Grup de Treball de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya   

Ordenança sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis a Barcelona  BOP núm.237 
30.10.97 

Normativa CEPREVEN   
RT.1-ROC “Regla técnica para las instalaciones de rociadores automáticos de agua”. 
1995 

  

RT.2-BIE “Regla técnica para las instalaciones de bocas de incendio equipadas”. 
1997 

  

RT.2-EXT “Regla técnica para las instalaciones de extintores móviles”. 1998   

RT.3-DET “Regla técnica para las instalaciones de detección automática de 
incendios”. 1990 

  

28  Protecció contra les radiacions   
Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives D 1836/99 03.12 M. Indústria BOE 31.12.99 

Mesures fonamentals de protecció radiològica de les persones sotmeses a exàmens 
i tractaments mèdics 

RD 1132/90 14.09 M. Sanitat i 
Consum 

BOE 18.09.90 

Correcció d’errades RD 1132/90  BOE 27.09.90 

Instal·lació i utilització d’aparells de raigs X de diagnòstic mèdic RD 1891/91 30.12 M. Rel. Corts i 
Secr. Gral. 

BOE 03.01.92 

Reglament sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants RD 783/01 06.07 M. Presidencia BOE 26.07.01 

Criteris de qualitat en radiodiagnòstic RD 1976/99 23.12 M. Presidencia BOE 29.12.99 

29  Parallamps   
Parallamps radioactius RD 1428/86 13.06 M. Indústria i 

Energia 
BOE 11.07.86 

Parallamps radioactius D 172/88 14.04 Dep. Presid. DOGC 08.08.88 

30  Seguretat de les instal·lacions   
Seguretat de les instal·lacions industrials Llei 13/87 09.07 Presid. Generalitat DOGC 27.07.87 

Desplega Llei 13/87 sobre procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de 
les entitats d'inspecció i control i dels titulars, amb relació als parcs 
d'emmagatzematge de líquids petrolífers i a les instal·lacions fixes per a la distribució 
al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda al públic 

O 16.12.88 Dep. Indúst., Comerç i 
Turisme 

DOGC 07.01.99 

Desplega Llei 13/87 regula la capacitat sancionadora en matèria d'indústira, energia i 
mines 

D 121/00 20.03 Dep. Indúst., Comerç 
i Turisme 

DOGC 31.03.99 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments 

D 120/92 28.04 Dep. Indústria i 
Energia 

DOGC 12.06.92 

Modificació aptat. 9 preàmbul 1, art.1.2 del D 120/92 D 196/92 04.08 Dep. Indústria i 
Energia 

DOGC 25.09.92 

Procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 
subsòl 

O 05.07.93 Dep. Indústria i Energia DOGC 11.08.93 

Desenvolupament de l'Ordre 05.07.93 Res. 09.10.96 Dep. Ind., Comerç i 
Turisme 

DOGC 28.02.96 

Exigències de seguretat dels aparells elèctrics en medicina i veterinària RD 65/94 21.01 M. Presidència BOE 22.02.94 

Se hacen públicas las normas armonizadas que satisfacen las exigencias de 
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de 
tensión. 

Res. 14.10.02 M. Ciencia i Tecnologia BOE 05.11.02 

S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. 

RD 909/01 27.07 M. Sanidad y 
Consumo 

BOE 28.07.01 

S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi. 

D 152/02 28.05 Dep. Sanitat i 
Seguretat Social 

DOGC 07.06.02 

31  Medi ambient   
Prevenció i control integrats de la contaminació. Llei 16/02 01.07 Cap d'Estat BOE 02.07.02 
Protecció del medi ambient atmosfèric Llei 38/72 22.12 Cap d'Estat BOE 26.12.72 

Desenvolupament de la Llei 38/72 D 833/75 06.02 M. Planif. i Des. BOE 22.04.75 

Correcció d’errades D 833/75  BOE 09.06.75 
Modificació D 833/75 D 547/79 20.02 M. Indústria i Energia BOE 23.03.79 

Modificació D 833/75 D 1613/85 01.08 Presid. Govern BOE 12.09.85 

Modificació art. 5 i 6 RD 1613/85 RD 1154/86 11.04 Presid. Govern. BOE 19.06.86 

Aplicació art. 11 Llei 38/72 RD 2512/78 14.10 Presid. Govern. BOE 28.10.78 

Complement i modificació RD 2512/78 RD 2826/79 17.12 Presid. Govern BOE 20.12.79 



Modificació parcial RD 1613/85 RD 1321/92 M. Corts i Secr. Govern BOE 02.12.92 

S'estableixen noves normes sobre la limitació de les emisions a l'atmosfera de 
determinats agents contaminants 

RD 1088/92 11.09 M. Corts i Secr. 
Govern 

BOE 30.09.92 

Protecció de l’ambient atmosfèric Llei 22/83 21.11 Presid. Generalitat DOGC 30.11.83 

Desenvolupament Llei 22/83 de Protecció de l'ambient atmosfèric D 322/87 23.09 Dep. Governació DOGC 25.11.87 

Modificació parcial Llei 22/83 (disp. final 5ª.) Llei 7/89 05.06 Dep. Presid. DOGC 09.06.89 

Modificació parcial Llei 22/83 (aptat.5 arat.10, art.11,12,13,16,17,18 i art. Nous) Llei 6/96 18.06 Dep. Presid. DOGC 28.06.96 

Avaluació de l’impacte ambiental RD legislatiu 1302/86 28.06 MOPU BOE 30.06.86 

Reglament per a l’execució del RD 1302/86 RD 1131/88 30.09 MOPU BOE 05.10.88 
Ordenació, gestió i tributació de l'aigua Llei 6/99 Dep. Presid. DOGC 22.07.99 
Avaluació de l’impacte ambiental RD 114/88 07.04 Dep. Presid. DOGC 03.06.88 

Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses D 2414/61 30.11 Presid. Govern BOE 07.12.61 

Correcció d’errades D 2414/61  BOE 07.03.62 
Instruccions tècniques complementàries ITC per a l’aplicació del Reglament 
d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses 

O 15.03.63 M. Governació BOE 02.04.63 

Es regulen les emisions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'us 
a l'aire lliure 

RD 212/02 22.02 M. Presidència BOE 10.04.2002 

Llei de residus Llei 10/98 21.04 BOE 22.04.98 
Reglament per a l’execució de la Llei 20/86 RD 833/88 20.07 MOPU BOE 30.07.88 
Modificació RD 833/88 RD 952/97 20.06 BOE 05.07.97 
"Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006" Res.14.06.01 M. Medio Ambiente BOE 12.07.1 

Correcció d'errades Res. 14.06.01  BOE 07.08.01 
Text refòs de la llei d'aigües RDL 1/01 20.07 M.Medio Ambiente BOE 24.07.01 

Evacuació i tractament d'aigües residuals Llei 5/81 04.06 Dep. Presid. DOGC 10.06.81 

Regulació de l'administració hidràulica a Catalunya. Modifica art. 2,3,4,5,12,13 i 15 
de la Llei 5/81 

Llei 17/87 13.07 Dep. Presid. DOGC 27.07.87 

Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua D 103/00 06.00 Dep. Medi Ambient DOGC 13.03.00 

Es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la Llista europea 
de residus. 

O MAM/304/02 08.02 M. Medio 
Ambiente 

BOE 19.02.02 

Se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que 
se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (Amiant) 

O 07.12.01 M. Presidència BOE 14.12.01 

Se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que 
se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. 

O 25.10.02 M. Presidència BOE 31.10.02 

Programa de gestió intracentre de residus sanitaris O 07.07.93 Dep. Sanitat i S. Social DOGC 21.07.93 

Regulació de la gestió dels residus Llei 6/93 15.07 Presid. Generalitat DOGC 28.07.93 

Deroga la disposició final 2ª de la llei 6/1993 D 245/93 14.09 Dep. Medi Ambient DOGC 22.10.93 

Fonts de Gestió de Residus D 43/00 26.01 Dep. Medi Ambient DOGC 04.02.00 

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció D 201/94 26.07 Dep. Medi Ambient DOGC 08.08.94 

Modificació art. 5,6,11 del D 201/94  D 161/01 12.06 Dep. Medi Ambient DOCG 21.06.01 

Regulació de les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves 
emissions a l'atmosfera 

D 323/94 04.11 Dep. Medi Ambient DOGC 16.12.94 

Correcció d'errades D 323/94  DOGC 10.03.95 
Aprovació del Programa General de Residus de Catalunya Resol 16.10.95 DOGC 06.11.95 
Catàleg de residus de Catalunya D 34/1996 09.01 Dep. Medi Ambient DOGC 09.02.96 

Modificació art.3,5 i 6 D 34/96 i l'annex 1 D 1/97 D 92/99 06.04 Dep. Medi Ambient DOGC 12.04.99 

Acreditació de laboratoris per a la determinació de característiques dels residus O 01.06.95 Dep. Medi Ambient DOGC 30.06.95 

Modificació de l'O 01.06.95 O 26.09.00 Dep. Medi Ambient DOGC 23.10.00 

Disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats D 1/97 07.01 Dep. Medi Ambient DOGC 13.01.97 

Gestió dels residus sanitaris D 27/99 09.02 Dep. Presid. DOGC 16.02.99 
Procediment de gestió de residus D 93/99 06.04 Dep. Medi Ambient DOGC 12.04.99  

Deroga la disposició addicional 3ª del D 93/99 D 219/01 01.08 Dep. Medi Ambient DOGC 07.08.01  

Ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn Llei 6/01 31.05 Dep. Medi Ambient DOGC 12.06.01 

Protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/02 28.06 Dep. Presid. DOGC 11.07.02 

32  Energia    
Conservació de l’energia Llei 82/80 30.12 Cap d'Estat BOE 27.01.81 

Ordenació del sistema elèctric nacional Llei 40/94 30.12 Cap d'Estat BOE 31.12.94 

Producció d'energia elèctrica per instal·lacions hidràuliques, de cogeneració i altres 
subministrades per recursos o fonts d'energia renovables 

RD 2366/94 09.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 31.12.94 

Producció d’energia elèctrica per a instal·lacions subministrades per recursos o fonts 
d’energia renovable, residus o cogeneració 

RD 2818/98 23.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 30.12.98 

Es regulen per a les instal·lacions de producció de energía elèctrica en régim 
especial l'incentivació en la participació en el mercat de producció, determinades 
obligacions d'informacio de les seves previsions de producció i l'adquisició per els 
comercialitzadors de la seva energia elèctrica produïda 

RD 841/02 02.08 M. Economia BOE 02.09.02 

Mesures a adoptar en edificacions amb objecte de reduir el consum d’energia D 1490/1975 12.06 BOE 11.07.75 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

RD 1751/98 31.07 Pres.Govern BOE 05.08.98 

33  Altres   
Normes Tecnològiques de l’edificació. NTE   
Ordenances Municipals d’aplicació   
Ordenança del Medi Ambient Urbà  BOP núm.143 

16.06.99 



Instrucció de l’Alcaldia de Barcelona sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 
públic de la ciutat 

 Gaseta Municipal de 
Barcelona 10.07.91 

Normes de pintures del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban 
Terrades 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6.  DADES REFERENTS A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 
 

 
      El projecte de           L’AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI- RIBERA BAIXA 

situat al carrer de           C/ MONTJUIC nº 9 
del municipi de               EL PRAT DE LLOBREGAT 
redactat per BACH ARQUITECTES S.L. 

 
 

Contempla les dades següents a efectes de la contractació, per part del departament, o organisme corresponent, 
dels corresponents subministraments o serveis. 

 
 

Electricitat 
 

• Potència a contractar: 15 kW 
• Potència de càlcul: 15 kW 
• Potència instal·lada: 15 kW 
• Posició connexió de servei: c/ Montjuic 

 
 

Gas 
 
• Cabal a contractar m3/ h.: 
• Cabal de càlcul:  
• Cabal d’instal·lació:  
• Diàmetre de connexió de servei:  
• Posició de comptador:  
 
 

Aigua 
 

• Cabal a contractar m3/h: 11,52 
• Cabal de càlcul: 11,52 m3/h 
• Cabal d’instal·lació:  11,52 m3/h 
• Diàmetre de connexió de servei: 50 mm 
• Posició de comptador: c/ Montjuic 
 
 

Aigües Grises 
 

• Cabal a contractar m3/h: 0,23 
• Cabal de càlcul: 0,23 m3/h 
• Cabal d’instal·lació: 0,23 m3/h 
• Diàmetre de connexió de servei: PE 75 mm 
• Posició de comptador: c/ Montjuic 

 
 
Gas-oil 
 

• Capacitat del tanc en litres: 50 l 
• Posició de la zona de càrrega: Sota rampa entrada 
• Posició del tanc: Sota rampa entrada 

 
 
 
 

Desguàs 
 

• Posició: Avgda. Onze de Setembre 
• Diàmetre de la connexió de servei: 160 mm 
• Posició: c/ Montjuic 
• Diàmetre de la connexió de servei: 250 mm 

 
 
 
 

Data   Gener 2006                                                                                                                                                                L’autor / els autors del projecte 
Nota: aquesta fitxa s’incorporarà a la Memòria descriptiva, MD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   6 PRESSUPOST 
 
 
El pressupost estimat per a l’Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi– Ribera Baixa, del Prat del 
Llobregat, és de: 
 
1.054.468,91 Euros (PEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaume Bach       
Bach arquitectes, s.l.     
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA



MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
MCe MEMÒRIA CONSTRUCTIVA D´EDIFICACIÓ 
 
 
MCe 00 Antecedents, preexistències, replantejament i definició geomètrica 
 
Actualment, el solar és utilitzat com a aparcament de cotxes. 
En el carrer Montjuïc hi ha els serveis de gas natural, electricitat, i fontaneria, mentre que a l´Av. 11 de Setembre, 
hi ha els serveis d´electricitat i fontaneria, així com una xarxa de clavegueram apta per al desguaç del nou edifici. 
 
MCe01 Enderrocs i Gestió de Residus 
 
El solar on s´ubicarà l’aparcament és actualment un espai buit. Per fer l’ampliació de l’aparcament caldrà 
enderrocar part de la llosa de l’aparcament preexistent del centre Cívic Sant Jordi i pràcticament tot el mur que 
limita l´aparcament amb la nova ampliació. (la resta de l’aparcament es conserva amb el seu estat actual) . 
També caldrà enderrocar les jardineres preexistents que baixen des de la terrassa fins a l’aparcament. En cap 
cas s’afectaran a les obres de la Residència independentment de quan  es comenci. 
 
En tot cas, es seguirà allò especificat en el pla de gestió de residus que s´adjunta. 
 
 
 



MCe02 Moviment de terres 
 
S´han realitzat 2 estudis geotècnics, el de Geotec-262, s.l. amb data març de 2004 i el del Centro Catalán de 
Geotecnica, S.L. amb data 16 de juliol de 2004. 
En tots dos, les concluisons són similars (veure estudis geotècnics adjunts per contrastar resultats), definint varis 
nivells litològics en la parcel.la: 
 
De 0 a 1,90 m – Rebliment heterogeni de sorres i graves amb nivells amb llims intercalats. Presenta fragments de 
maó, formigó, plàstics. 
De 1,90 a 3,80 m – Rebliment de llims marrons amb alguna grava dispersa i algun fragment aïllat de vidre, rajola i 
maó. 
De 2,80 a 4,20 m – Llim sorrenc marró. 
De 4,20 a 5,65 m – Sorra fina marró una mica llimosa amb alguna grava dispersa. Humida. Presenta 
intercalacions centimètriques de llims sorrencs. 
De 5,65 a 7,85 m – Sorra grollera i mitja de color gris marró amb graves rodades de quars, granitoids i pissarres 
de fins 3-4 cm. 
De 7,85 a 10,15 m – Sorra fina grisa una mica llimosa.  
De 10,15 a 10,50 m – Sorra mitja fina de color gris. 
De 10,50 a 10,90 m – Sorra grollera gris amb gravetes de quars de fins 1 cm de diàmetre. 
De 10,90 a 11,70 m – Llim gris. 
De 11,70 a 13,20 m – Sorra fina llimosa gris amb alguna graveta mil.limètrica de quars. Tram de sorra fina grisa 
una mica llimosa amb sorres grolleres i graves rodades de quars de menys de 2 cm de diàmetre entre 12,1 a 12,6 
m. 
De 13,20 a 14,10 m – Llim sorrenc gris.  
De 14,10 a 15 m – Sorra mitja grisa. A partir de 14,70 m nivell de sorra llimosa amb intercalacions mil.limètriques 
de llims. 
 
Aquestes dades varien en funció de la cata, podent establir una generalització en 4 capes: 
 
Capa R: Llims sorrencs amb graves i restes de runa. (Variable entre 40 cm i 2,50 m). 
Capa A: Llims argilosos marrons, sorrencs i humits. (Fins els 4 m aprox.) 
Capa B: Sorres heteromètriques amb matriu argilosa i nivells sorrencs. (Entre els 4 i els 15 m aprox.) 
Capa C: Sorres de gra fi, denses, de color marró grisós. (A partir dels 15 m aprox.) 
 
El fet de tenir una capa de reblè tan dolenta en la superfície, fa que el moviment de terres es dugui a terme 
seguint el següent criteri: 
Totes les zones on hem d’asfaltar es fa un buidatge de les terres de 1,3m aproximadament  per després reomplir-
ho fins a on calgui amb un replè de 50% de terres tolerables i 50% de terres adequades per tal de tenir sempre un 
mínim de 1 m d´aquestes terres sota qualsevol superfície. Les zopnes on s’hagi de plantar hi col.loquem un replé 
de terres  amb material seleccionat  entre 0,4 i 1m de profunditat. 
La superfície corresponent a l’aparcamenta acabada amb una llosa de 50cm no cal fer més buidatge del 
corresponent al volum, ja que en aquesta cota ja tenim terres suficientment consistents. 
 
Finalment, les terres que no es reutilitzen al solar, es portaran a un abocador controlat. Amb un esponjament 
aplicat d´un 25%,el volum de terres a portar a un abocador és de 6846,28 m3. 
 
No s´han detectat indicis de l´existència de restes arqueològiques a la zona en cap dels estudis geotècnics 
realitzats pel que es suposa que no existeixen restes d´aquest tipus. De tota manera, en cas que durant 
l´excavació es detectin, es pendran mesures per estudiar-les i, si fos necessari, conservar-les. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCe 03 Fonamentació i sistemes de contenció / MCe 04 Estructura 
 
 
1.- Descripció i justificació de la solució estructural adoptada. 
 
 

La present memòria documenta tècnicament el projecte d’ampliació d’aparcament del Centre Cívic de Sant 
Jordi del Prat de Llobregat. 
 
El Projecte consisteix en fer l’ampliació de l’aparcament existent sota el Centre Cívic de Sant Jordi. 
 
L’ampliació ocupa el passatge que existeix entre el Centre Cívic i l’edifici annex.  Té una superfície en planta 
d’uns 65 x 20 m. en forma irregular. 
 
La urbanització del passatge sosté be l’aparcament, contempla zones ajardinades de fins a 1 m. de gruix i ha 
d’ésser accessible als camions de bombers. 
 
Donat que la sobrecàrrega d’aquest forjat és elevada (2.875 Kg) i la llum entre pilars oscil.la entre 7 i 7,50 m, 
l’estructura del sostre de l’aparcament és una llosa massissa de 45 cm. de gruix. 
 
Els pilars són de formigó armat de 30 x 45 i 35 x 45 cm. 
 
La fonamentació és una llosa massissa de 60 cm. de gruix i està dimensionada per no superar una tensió 
admissible de 1 Kg/cm2, segons recomana l’Estudi Geotècnic. 
 
La contenció de terres es realitza amb un mur de contenció convencional de 30 cm. de gruix. 
 
Aquesta ampliació té la cota de la solera 1,5 m. inferior a la llosa de l’aparcament existent. 
 
Es contempla enderrocar dues crugies longitudinals d’aquesta llosa i executar-les a la cota inferior, amb una 
rampa que uneixi als dos nivells. 
 
Per poder fer aquesta operació caldrà executar la llosa de transició per trams, estintolar provisionalment els 
pilars de l’edifici i plaça existent, executar la nova llosa i tornar a restituir aquests pilars, que neixen de la 
nova llosa.  Aquest procés constructiu es troba explicat en els plànols E-05, E-06 i E-07 del Projecte.   
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Accions previstes en el càlcul. 
 
 En l'avaluació d'accions per a determinar el comportament estructural de l'edifici que es presenta, 

s'ha tingut en compte la Normativa NBE-AE-88, "Acciones en la edificación", així com la Normativa 
NCSE-02, "Normas de Construcción Sismorresistentes". 

 
 En base a elles, s'han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues d'ús, de neu, així com les 

accions derivades del vent, del sisme, de la temperatura i de la inestabilitat dels materials (accions 
reològiques).  Cadascuna d'elles es detallen a continuació. 

 
  
2.1- Accions gravitatòries 
 
 Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius, dels objectes que puguin actuar 

per raó del seu ús i de la neu.  
 
 Les primeres, s'han entès dissociades en: 
 
 a) Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent. 
 
 b) Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius i 

instal·lacions fixes que suporta l'element. 
 
 Les segones estan compostes per tres tipologies diferents d'acció, que obeeixen sempre al pes de 

tots els objectes que puguin gravitar sobre un element: persones, mobles, instal·lacions 
amovibles, matèries emmagatzemades, vehicles, etc.  Aquestes tres tipologies són les següents: 

 
 a) Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen superficialment 

sobre els elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús pròpiament dites, segons la taula 
3.1. de la Norma NBE-AE-88, les d'envans, d'acord amb consideracions de l'article 3.3. de 
la mateixa Norma i tanmateix aquelles que, a judici del que subscriu, s'estima en cada cas 
més adient, donat l'ús concret de la zona sotmesa a càrrega. 

 
 b) Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una línia. Al 

respecte, es té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats a que fa referència l'article 
3.5. de la Normativa, i la qual es dedueix de l'aplicació del article 3.6 de la mateixa Norma. 

 
 c) Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden actuar en un 

punt de l'estructura. La consideració d'aquestes sobre càrregues s'adequa a l'article 3.4.- de 
la NBE-AE-88. 

 

 La determinació final de les intensitats de les accions de cada una de les tipologies detallades, 
s'aconsegueix a partir de considerar els articles 3.8 i 3.9 de la NBE-AE-88, referents a les hipòtesis 
d'aplicació de sobrecàrregues i a les accions dinàmiques, respectivament. 

 
 Finalment, les terceres, que tenen en compte l'acció produïda sobre els elements resistents per 

acumulació de la neu, s'estimen en ordre a l'aplicació dels articles 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 de la 
Norma NBE-AE-88, referents als pesos específics de la neu, les sobrecàrregues a considerar sobre 
elements horitzontals, sobre els plans inclinats, les accions degudes a l'acumulació de la neu i a les 
alternances de càrregues fruit de l'esmentada acumulació,  

 respectivament. 
 
 En relació a les consideracions i definicions establertes, les accions considerades en el càlcul de 

l'estructura de l'edifici que es presenta són les següents: 
 
 
2.1.1.- Pesos propis i càrregues permanents: 
  
 Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials i sistemes 

constructius emprats, s'han pres com a referència els que figuren a les taules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 
2.5 de la Norma referida, dels que destaquen:   

 
 a) Murs de fàbrica de totxo: 
   
  - de totxo massís:   1.800 Kg/m3. 
  - de totxo perforat:   1.500 Kg/m3. 
  - de totxo buit:   1.200 Kg/m3. 
 
 b) Murs de fàbrica de bloc: 
   
  - de bloc buit de morter:  1.600 Kg/m3. 
  - de bloc buit de guix:   1.000 Kg/m3. 
   
 c) Formigó Armat: 
 
  - Formigó armat:   2.500 Kg/m3. 
  - Formigó en massa:   2.300 Kg/m3. 
  - Formigó de escòria (arlita):  1.600 Kg/m3. 
 
 d) Paviments: 
 
  - Hidràulic o ceràmic:   80/100 Kg/m2. 
  - Terratzo:    80 Kg/m2. 
  - Parquet:    40 Kg/m2. 



 
 e) Materials de coberta: 
 
  - Planxa plegada metàl·lica:    15 Kg/m2. 
  - Teula corba:      60 Kg/m2. 
  - Pissarra:      30 Kg/m2. 
            - Tauler de rajola:       100 Kg/m2. 
 
 f) Materials de construcció: 
   
  - Sorra:     1.500 Kg/m3. 
  - Ciment:           1.600 Kg/m3. 
  - Pissarra:      1.700 Kg/m3. 
         - Escòria granulada:        1.100 Kg/m3. 
 
2.1.2.- Càrregues lineals considerades. 
 
 Les intensitats considerades de les accions gravitatòries lineals es detallen en la següent relació: 
 
 - Tancaments ceràmics sense perforacions, d'alçada fins 3.00 metres. 900 Kg/ml 
 
 - Tancaments ceràmics perforats, d'alçada fins 3.00 metres.     600 Kg/ml 
 
 - Tancaments lleugers, d´alçada fins als 3.00 metres.    400 Kg/ml 
 
 - Tabicons, d'alçada fins 3.00 m i gruix 10 cms.    300 Kg/ml 
 
 - Tabicó de gruix 15 cms., de totxo perforat, d'alçada  fins 3.00 metres. 675 kg/ml 
 
 
 
 
 

2.1.3.- Càrregues superficials considerades. 
 
 Les intensitats considerades de les accions gravitatòries de pes propi, càrregues permanents i 

sobrecàrregues d'ús, es detallen a continuació: 
   
 
  * Fonamentació: 
 

* Tipus de Forjat:  Llosa massissa 
* Cantell:       60 cm. 

* Armat bàsic:   #1Ø12c/20 superior 
     #1Ø12c/20 inferior 
 
- Pes propi:   1500 Kg/m2. 
- Càrregues permanents:          Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:    500 Kg/m2. 
 
- Càrrega TOTAL:  2000 Kg/m2. 

 
 

  * Sostre Planta Soterrani: 
 

* Tipus de Forjat:  Llosa massissa 
* Cantell:       45 cm. 
* Armat bàsic:   #1Ø10c/20 superior 
     #1Ø12c/20 inferior 
 
- Pes propi:   1125 Kg/m2. 
- Càrregues permanents: 2000 Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:    875 Kg/m2. 
 
- Càrrega TOTAL:  4000 Kg/m2. 

 
 

  * Rampa: 
 

* Tipus de Forjat:  Llosa massissa 
* Cantell:       25 cm. 
* Armat bàsic:   #1Ø8c/20 superior 
     #1Ø8c/20 inferior 
 
- Pes propi:     625 Kg/m2. 
- Càrregues permanents:     50 Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:    500 Kg/m2. 
 
- Càrrega TOTAL:  1175 Kg/m2. 

 
 
 
 
 
 
 



  * Badalot: 
 

* Tipus de Forjat:  Llosa massissa 
* Cantell:       20 cm. 
* Armat bàsic:   #1Ø10c/20 superior 
     #1Ø10c/20 inferior 
 
- Pes propi:     500 Kg/m2. 
- Càrregues permanents:     50 Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:    100 Kg/m2. 
- Sobrecàrrega de neu:     40 Kg/m2. 
 
- Càrrega TOTAL:    690 Kg/m2. 

 
 

  * Escala: 
 

* Tipus de Forjat:  Llosa massissa 
* Cantell:       20 cm. 
* Armat bàsic:   #1Ø10c/20 superior 
     #1Ø10c/20 inferior 
 
- Pes propi:     500 Kg/m2. 
- Càrregues permanents:   300 Kg/m2.  
- Sobrecàrrega d'ús:    300 Kg/m2. 
 
- Càrrega TOTAL:         1100 Kg/m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- Materials. 
 
 
 Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals de l'edifici que es detalla són 

els següents: 
 
 
3.1.- Formigó. 
 
 S'utilitza tant per a la realització d'elements resolts amb formigó en massa com armat. Els 

formigons es tipifiquen a efectes de la Normativa EHE amb el següent format: 
 
 

T – R / C / TM / A 
 

on 
 
T: indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat i HP pel pretesat. 
 
R: resistència característica. 
 
C: lletra inicial del tipus de consistència. 
 
TM: tamany màxim de l’àrid en mm. 
 
A: designació de l’ambient. 
 
Les seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per la realització dels càlculs 
que s’adjunten, són les següents: 
 
 

3.1.1.- Resistència a compressió. 
 
 La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció 

EHE a l'article 39, el seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte i que tenen 
un mínim és 200 Kg/cm2, pel formigó en massa i de 250 Kg/cm2 pel formigó armat. 

 
 És de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d'assolir-se al 28è dia 

de la seva posta en obra, de manera que al 7è ja s'hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència 
que es sol·licita. 

 
Per assegurar una major durabilitat del formigó a la EHE la resistència característica mínima de 
projecte es relaciona amb les diferents classes d’ambient mitjançant la següent taula:  



 
Resistències mínimes compatibles amb els requisits de durabilitat. 

 
 

CLASSE   D’EXPOSICIÓ * Paràmetre 
De 

dosificació 

Tipus de 
formigó I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

massa 20 -- -- -- -- -- -- 30 30 35 30 30 30 

armat 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30 
Resistència 

mínima  
(N/mm2) pretesat 25 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30 

 
* La classe d’exposició es defineix en la taula següent 
 

 
3.1.2.- Docilitat. 
 
 La docilitat dels formigons resta establerta en el Plec de Condicions que s'adjunta. Cal esmentar, 

però, que la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica, segons 
definició al respecte a l'article 30è, epígraf 6è, de la EHE, i que la posada en obra dels formigons 
amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte en aquells casos en els que s'utilitzin 
fluidificants o superplastificants, en les condicions que prescriuen els mencionats Plecs de 
Condicions. 

 
 
3.1.3.- Grandària màxima de l'àrid. 
 
 La grandària màxima de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra hauran de complir 

els requeriments de l'article 28è, apartat 2n, de la EHE, no acceptant-se valors del mateix superiors 
als 20 mm. 

 
 
3.1.4.- Contingut de ciment. 
 
 El contingut de ciment es detalla a l'apartat 3.7 del Plec de Condicions per la posada en obra del 

formigó armat, adjunt a la present, el valors del qual s'adeqüen a l'article 37.3.1 de la EHE. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El contingut mínim de ciment i la relació aigua/ciment màxima es relacionen en la EHE amb el tipus 
d’ambient, o exposició, de les quals es defineixen 13 classes. Aquestes classes d’exposició són: 

 
 
 

Classe 
Designaci

ó 
Tipus de procés corrosiu 

Descripció 
 

No 
agressiva 

 
I Cap. Inferior edificis. 

IIa 
 

Corrosió d’origen diferent a 
clorurs. Humitat alta. 

Cobertes, fonamentacions 
soterranis no ventilats. 

Normal 
Ilb 
 

Corrosió d’origen diferent a 
clorurs. Humitat mitja. 

Construccions exteriors 
protegides de la pluja. 

IIIa Corrosió per clorurs. Aèria. Edificacions pròximes a la costa. 

IIIb 
 

Corrosió per clorurs. Submergida. 
Fonamentacions i pilars 
submergits en el mar. 

 
 
 

Marina Illc 
Corrosió per clorurs. A zones de 

marees. 
Fonamentacions i pilars en el 

recorregut de la marea. 
 

No marina 
IV 

Corrosió per clorurs en medi, no 
marines. 

Piscines, estacions, tractament 
d’aigua. 

 
Qa 

 
Atac químic dèbil. Instal.lacions industrials. 

 
Qb 

 
Atac químic mig. 

Instal.lacions industrials, 
estructures marines. 

 
 
 
 

Química 
Qc Atac químic fort. 

Instal.lacions industrials amb 
substàncies d’agressivitat alta. 

H 
 

Atac gel-desgel sense sals 
fundents. 

Construccions a zones d’alta 
muntanya, estacions hivernals. 

 
Gelades 

 F 
 

Atac per sals fundents. 
Taulers de ponts o passarel.les a 

zones d’alta muntanya. 
 

Erosió 
 

 
E 

Abrasió i cavitació. 
Dics, paviments de formigó, pilars 
de ponts en caudals torrentosos. 

 
 

 
* La descripció és un resum de l’indicada a la EHE i s’inclou com orientativa.



La màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment indicats a la EHE pels diferents tipus 

d’ambient es ressenya a continuació: 
 
 
 
 

Màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment  
 
 

CLASSE DE EXPOSICIÓ Paràmetre 
 de 

dosificació 

Tipus de 
formigó I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

massa 
0,6
5 

-- -- -- -- -- -- 
0,5
0 

0,5
0 

0,4
5 

0,5
5 

0,5
0 

0,5
0 

armat 
0,6
5 

0,6
0 

0,5
5 

0,5
0 

0,5
0 

0,4
5 

0,5
0 

0,5
0 

0,5
0 

0,4
5 

0,5
5 

0,5
0 

0,5
0 

Màxima 
relació  

a/c 
pretesat 

0,6
0 

0,6
0 

0,5
5 

0,5
0 

0,4
5 

0,4
5 

0,4
5 

0,5
0 

0,4
5 

0,4
5 

0,5
5 

0,5
0 

0,5
0 

massa 200 -- -- -- -- -- -- 275 300 325 275 300 275

armat 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300

Mínim 
contingut 
de ciment 
(Kg/m3) pretesat 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300

 
 
 
 

 
 
3.1.5.- Aspecte extern. 
 
 L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallen 

explícitament en el Plec de Condicions per la posta en obra del formigó armat, adjunt a la present.  
 A grans trets, cal esmentar que no s'accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura 

o bruts, tant de fluorescències com taques d'òxid o grassa. 
 
 
 
3.1.6.- Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul. 
 
 Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva comprovació  

ulterior s'ha adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat per la Instrucció EHE en el article 
39º, apartat 5è. 

 
 
 
 D'aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca 

parabòlica, d'equació: 
 

σ= 0.85 fcd ε (1+20ε),  per 0 <ε<0.2%. 
 
 on:  σ és la tensió. 
   fcd  és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de 

l'aplicació del coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l'apartat 
4rt de la present memòria, i 

   ε és la deformació, expressada en tant per mil, 
 
 
 així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, d'equació: 
 

                σ= 0.85 fcd, per 0.2% <ε<0.35%. 
 
3.1.7.- Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal. 
 
 Per a la determinació dels estats de corriments de  l'estructura, s'han considerat els mòduls 

d'elasticitat longitudinal que es detallen: 
 

a) Càrregues instantànies o ràpidament variables. 
 
 

0.002 0.0035

0.85 Fcd

 
 figura 1. Diagrama de càlcul del formigó. 



 
 

  

jE = 10.000 jcmf ,  

 
   
 on: jE   és el mòdul d'elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i 

 
    jcmf ,   és la resistència mitja a compressió del formigó a l’edat de j dies en N/mm2.  

Aquesta resistència es relaciona amb la característica mitjançant l’equació  
 

2
ck, /8 mmNff jcm +=  

 
b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 
 

 jE  = 8.500 jcmf ,
3  

 
  on: jE  i jcmf ,  pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les 

tensions de servei no sobrepassin el valor 0.45 fcj, on fcj és la resistència 
característica a l’edat de j dies.  

 
 
3.1.8.- Característiques mecàniques. Retracció. 
 
 La retracció és una deformació en el temps d’origen no-tensional i que es comptabilitza en aquells 

casos en els que és presumible una alteració del comportament de determinats elements, tals com 
els pretesats. 

 
 Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a 

deformacions unitàries de 2.5 10-4. 
 
 Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris 

d'aplicació en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques. 
 
 
3.1.9.- Característiques Mecàniques. Fluència. 
 
 La fluència del formigó és una deformació en el temps que depèn del estat tensional.  El seu efecte 

més important en el formigó és augmentar considerablement les fletxes i redistribuir les tensions, 
encara que aquest últim efecte és de segon ordre i, per tant, no es sol considerar a efectes de 
càlcul excepte en estructures pretesades. 

 
 El coeficient de fluència depèn de diversos paràmetres essent els més importants la humitat 

relativa i el denominat espessor mig (e).  Aquest espessor es defineix com: 
 

e = 
u
Ac2

 

 
 on  
 
 cA  és l’àrea se la secció transversal i 

 u  és el perímetre en contacte amb l’atmosfera  
 
 La taula següent presenta el valor del coeficient de fluència a 10.000 dies i per tensions inferiors a 

0,6 fcm, t0 (on fcm, t0 és la resistència mitja a l’edat de posat en càrrega de l’estructura).  
 
  
 

    
Valors del coeficient de fluència 

 
 

Humitat relativa [%] 

50 60 70 80 

Espessor mig [mm] 

 
Edat de 
posat en 
càrrega 
to (dies) 

  50 150 600 50 150 600 50 150 600 50 150 600 

1 5,4 4,4 3,6 4,8 4,0 3,3 4,1 3,6 3,0 3,5 3,1 2,7 

7 3,8 3,1 2,5 3,3 2,8 2,3 2,9 2,5 2,1 2,5 2,2 1,9 

14 3,3 2,7 2,2 2,9 2,4 2,0 2,5 2,2 1,8 2,2 1,9 1,7 

28 2,9 2,4 1,9 2,6 2,1 1,8 2,2 1,9 1,6 1,9 1,7 1,5 

60 2,5 2,1 1,6 2,2 1,9 1,5 1,9 1,7 1,4 1,6 1,4 1,3 

90 2,3 1,9 1,5 2,0 1,7 1,4 1,8 1,5 1,3 1,5 1,3 1,2 

365 1,8 1,4 1,2 1,6 1,3 1,1 1,4 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9 

1.800 1,3 1,1 0,8 1,1 1,0 0,8 1,0 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 

 

 
 
 



 L’efecte més important de la fluència i de la retracció en el formigó armat és en quant a la seva 
fletxa en el temps.  Aquestes fletxes addicionals per les càrregues permanents o de llarga duració 
es poden estimar multiplicant la fletxa instantània pel següent factor 

 

p′+
=

501
2λ  

 

 on p′  és la quantia geomètrica de l’armadura de compressió SA′ . 

 
 Aquest valor de fletxa addicional correspon a 5 o més anys. 
 

No obstant si la situació ho requereix la fluència y la retracció es poden considerar per càlculs més 

complexes, tals com els indicats en els articles 19 y 20 de la EHE. 
 

 
3.1.10.- Coeficient de Poisson. 
 
 S'observa un valor de 0.2. 
 
 
3.1.11.- Coeficient de Dilatació Tèrmica. 
 
 Es té en compte un valor igual a 10-5 
 
 
3.2.- Acer corrugat. 
 
 S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions 

també es requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc), la qual cosa figura 
explícitament en els plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es 
detallen a continuació: 

 
 
3.2.1.- Límit elàstic de l'acer. 
 
 El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 

5.100Kg/cm2., la seva definició y concreció s'adequa als criteris que fixa l'article 31è, apartat 2ón, 
de la Instrucció EHE. 

 
 
3.2.2.- Diagrama σ-ε de càlcul. 
 
 Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers 

de duresa natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilinear, en 
el que el seu tram inclinat observa una pendent de E= 2.100.000 Kg/cm2, vàlid per a umbrals de 
tensió compresos entre 

 
-fyd < σ <fyd  

 
 essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar en el límit elàstic detallat 

en 3.2.1. el coeficient de minoració de resistència. 
 
 Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent 

que la dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d'equació: 
 
                               
  a on   ε és la deformació unitària, 
             σ és la tensió, 
             E és el mòdul d'elasticitat i 
 f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total assoleix una 

component remanent de valor 0.2%. 
 
 

Els filferros corrugats  tal com els B 500 T queden limitats segons la EHE a malles electrosoldades i 
elements no estructurals tals com estreps de subjecció o muntatge.   

 f0.7>para,}0.7-
f

0.823{+
E

= 0.2
5

0.2

σσσε    
 



 
 
3.2.3.- Característiques del material i assaigs. 
 
 Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre's, 

resten determinats en els Plecs de Condicions. 
 
 
3.3.- Acer laminat. 
 
 S'utilitza per a la confecció d'elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les 

seves característiques més rellevants són les que es detallen: 
 
 
3.3.1.- Resistència de càlcul de l'acer. 
 
 El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d'estructura metàl·lica són els que estableix la 

Norma EA-95 "Estructuras de acero en edificación", en el seu capítol 2ón, això és: 
 

- acers S 275 JR (abans A42) 2.750 Kg/cm2  
- acers S 355 JR (abans A52)3.550 Kg/cm2  

 
 La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb 

els del límit elàstic abans esmentats. 
 

 
3.3.2.- Tipus d'acer. 
 
 L'acer    utilitzat   en  els  elements  estructurals  que  constitueixen  el  projecte  que  s'adjunta  és 

S 275 JR.  
 
 
3.3.3.- Constants elàstiques del acer. 
 
 Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions d'acer 

laminat són les següents: 
 
  * Mòdul d'elasticitat    2.100.000 Kg/cm2 
  * Mòdul d'elasticitat transversal.     810.000 Kg/cm2 
  * Coeficient de Poisson. n              0.3 
 
 
3.3.4.- Coeficient de dilatació tèrmica. 
 
 S'ha tingut en compte el valor 1.2 10-5. 
 
 
3.4.-  Obres de fàbrica de totxo. 
 
 Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels mateixos es 

resoldran mitjançant obra de fàbrica de totxo. Les característiques més rellevants del material es 
detallen a continuació: 

 
 
3.4.1.- Resistència del totxo. 
 
 Els valors mínims de resistència dels totxos utilitzats, s'adequaran a la següent relació: 
 
  - totxos massissos  200.0 Kg/cm2 
  - totxos perforats  200.0 Kg/cm2 
  - totxos buits   150.0 Kg/cm2 
 
 Aquesta resistència s'entendrà com la definida en el article 2.6 de la Norma NBE-FL/90 "Muros 

resistentes de fábrica de ladrillo". 
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 Figura 2.- Diagrames de càlcul de l'acer 



3.4.2.- Resistència dels morters. 
 
 Els morters utilitzats seran del tipus M-80 en els que els hi correspon una resistència de 80 

Kg/cm2; llur dosificació es podrà consultar a la Norma NBE-FL/90-201. 
 
 Les característiques de plasticitat i condicions d'amassat així com el temps d’utilització es 

consultaran en el Plec de Condicions adjunt. 
 
 
 
 
3.4.3.- Resistència característica de l'obra de fàbrica. 
 
 La resistència característica es determinarà en funció del que estableix l’article 5.2.2. de la Norma 

NBE-FL/90. 
 
 La resistència de càlcul obtinguda de la característica, després d'aplicar un coeficient reductor de 

resistència, no serà en cap cas inferior a les que es detallen: 
 
 - totxos massissos  32.0 Kg/cm2 
 - totxos perforats  28.0 Kg/cm2 
 - totxos buits   20.0 Kg/cm2 

  
 
 
3.4.4.- Deformabilitat de la fàbrica de totxo. 
 
 El mòdul d'elasticitat tingut en compte per el càlcul dels elements d'obra de fàbrica ha estat: 
 
 - totxos massissos  50.800 Kg/cm2 
 - totxos perforats  44.450 Kg/cm2 
 - totxos buits   25.000 Kg/cm2 



4.- Coeficients de seguretat. 
 
 Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials 

utilitzats, com a les accions que sol·licitaran a l'estructura.  Ambdós es detallen a continuació: 
 
 
4.1.- Coeficients de minoració de resistències. 
 
 Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en funció de 

diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueixen. Per 
cada cas es té: 

 
 
4.1.1.- Formigó Armat. 
 
 Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència fa falta distingir entre els que 

s'apliquen directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l'acer d'armar.  Donat que el nivell 
de control dels elements d'estructura de formigó armat és normal, el coeficient a aplicar sobre el 
formigó és 1.5.  De la mateixa manera, el coeficient a aplicar sobre el acer és 1.15. 

 
 
4.1.2.- Acer laminat. 
 
 A l'acer laminat no es contempla cap coeficient de minoració de resistència. 
 
 
4.1.3.-  Obra de fàbrica de totxo. 
 
 El coeficient de minoració de resistències tingut en compte en la determinació del comportament 

de les estructures d'obra de fàbrica ha estat 2.50. 
 
 
4.2.- Coeficients de majoració d'accions. 
 
 Paral·lelament als anteriors, els de majoració d'accions depenen del material. Amb aquest criteri 

s'observen els coeficients que a continuació es detallen: 
 
 
4.2.1.- Formigó Armat. 
 

El valor de càlcul de las accions en formigó armat y segons la EHE pels diversos estats límits últims, 
s’obté majorant las càrregues característiques per coeficients parcials de seguretat.  Així el valor de 
càlcul es defineix com 

 
 kiGd FF ψγ  =  

 on  
 
 kF  és el valor de la càrrega característica segons es defineix en la Norma EHE-AE-88  “Acciones en 

la edificación”. 
  
 iψ  és un coeficient que té en compte la variabilitat de l’acció i que defineix en la taula següent. 

 
 Gγ  és el coeficient parcial de seguretat de l’acció considerada definida en la taula següent en funció 

del nivell control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coeficients de combinació Ψ 
 

ÚS DE L’ELEMENT  Ψ0* Ψ1** Ψ2*** 

 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS EN EDIFICIS  
 
A. TERRATS 

No accessibles o només per conservació  
Accessibles 

 
B. HABITATGES 

Habitacions 
Escales I accessos públics 

       Balcons volats  
 
C. HOTELS, HOSPITALS, PRESONS, ETC. 

Zones de dormitoris 
Zones públiques, escales i accessos 
Locals de reunió i d’espectacle 
Balcons volats 

 
D. OFICINES I COMERÇOS 

Locals privats 
Oficines públiques 
Botigues 
Galeries comercials, escales i accessos 
Locals de magatzem 
Balcons volats  

        
E. EDIFICIS DOCENTS 

Aules, despatxos i menjadors 
Escales i accessos 
Balcons volats 

 
F. ESGLÉSIES, EDIFICIS DE REUNIÓ  

I D’ESPECTACLES 
       Locals amb seients fixos 
       Locals sense seients fixos, tribunes, escales 
       Balcons volats 
 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS EN CALÇADES I GARATGES  
G. CALÇADES Y GARATGES 

Àrees amb vehicles de pes ≤ 30 kN 
      Àrees amb vehicles de pes > 30 kN y ≤ 160 kN 

 
 
 
 

0,7 
s/ús 

 
 

0,7 
0,7 
0,7 

 
 

0,7 
0,7 
0,7 
s/ús 

 
 

0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
1,0 
s/ús 

 
 

0,7 
0,7 
s/ús 

 
 
 

0,7 
0,7 
s/ús 

 
 
 
 

0,7 
0,7 

 
 
 
 

0,5 
s/ús 

 
 

0,5 
0,5 
0,5 

 
 

0,5 
0,7 
0,7 
s/ús 

 
 

0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,9 
s/ús 

 
 

0,7 
0,7 
s/ús 

 
 
 

0,7 
0,7 
s/ús 

 
 
 
 

0,7 
0,5 

 

 
 
 
 

0,3 
s/ús 

 
 

0,3 
0,3 
0,3 

 
 

0,3 
0,6 
0,6 
s/ús 

 
 

0,3 
0,3 
0,6 
0,6 
0,8 
s/ús 

 
 

0,6 
0,6 
s/ús 

 
 
 

0,6 
0,6 
s/ús 

 
 
 
 

0,6 
0,3 

 

* Valor de l’acció quan actua aïlladament o amb alguna altra acció variable. 
** Valor de l’acció que es sobrepassat en només períodes de curta duració respecte a la vida útil, o 

valor freqüent. 
*** Valor de l’acció que es sobrepassat durant una gran part de la vida útil o valor quasi permanent. 

 
Per accions permanents i per accions accidentals  
 

Ψ = 1 
 
El coeficient parcial de seguretat ( )γ  s’obté segons 

  
Nivell de control d’execució 

TIPUS D’ACCIÓ 
Intens Normal Reduït 

Permanent 1,35=Gγ  1,50=Gγ  1,60=Gγ  

Pretesat 1,00 =Pγ  1,00 =Pγ  --- 

Permanent de valor no constant 1,50 * =Gγ  1,60 * =Gγ  1,80 * =Gγ  

Variable 1,50  =Qγ  1,60  =Qγ  1,80  =Qγ  

 
De forma que simplificada els coeficients de majoració d’accions pel cas freqüent de control normal 
son 
 
 - càrregues permanents   1,5 
 - càrregues de valor no constant 1,6 
 - càrregues variables    1,6 
 - pretesat      1,0 
 

4.2.2.- Acer laminat. 
 
 En la determinació del comportament d'estructures metàl·liques, els coeficients de referència es 

concreten en funció de que gravin sobre les càrregues permanents o sobre les sobrecàrregues d'ús. 
D'aquesta manera s'ha tingut en compte: 

 
 - Sobre les càrregues permanents i pes propi: 1.33 
 
 - Sobre les sobrecàrregues i accions normals: 1.50 
 
 
4.2.3.- Obra de fàbrica de totxo. 
 
 El coeficient de majoració d'accions per aquest tipus d'estructura s'ha fixat en 1.65. 



5.- Hipòtesis de càlcul. 
 
 Les hipòtesis de càlcul contemplades per a les anàlisis de l'estructura que es presenta han estat 

diverses, en funció del material constituent d'un element o part de l'estructura, principalment. 
D'aquesta manera es tenen els següents quadres d'hipòtesis considerades. 

 
 
5.1.-  Estructures de Formigó armat. 
 
 Les hipòtesis de càrrega s'organitzen en tres grups, segons el quadre següent:             
 
               
  

Hipòtesi Tipus de sol.licitació Coeficient de 
ponderació. 

 
I 

Càrregues permanents i pes propi.  1.0 

 Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, 
reològiques i empentes del terreny. 

 1.0 

 
II 

Càrregues permanents i pes propi  1.0 

 Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, 
reològiques i empentes del terreny. 

 0.90 

 Accions del vent.  ±0.90 

 Càrregues permanents i pes propi.  1.0 

III Sobrecàrregues d'ús, tèrmiques, 
reològiques i empentes del terreny. 

 0.8 

 Neu.  0.00 

 Accions del vent.  ±0.8 

 Accions sísmiques.  ±1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.-  Estructures d'acer laminat. 
 
 Les hipòtesis de càrrega contemplades s'organitzen en tres grups, d'acord amb el quadre següent: 
 
 
 

Hipòtesi Tipus de sol.licitació Coeficient de 
ponderació. 

 
I 

Càrregues permanents i pes propi. 1.00 

 Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, i 
empentes del terreny. 

1.00 

 
II 

Càrregues permanents i pes propi. 1.00 

 Sobrecàrregues d'ús, neu, tèrmiques, i 
empentes del terreny. 

0.89 

 Accions del vent. ±0.89 

 
III 

Càrregues permanents i pes propi. 0.75 

 Sobrecàrregues d'ús, tèrmiques, 
reològiques i empentes del terreny. 

0.53 

 Neu 0.00 

 Accions del vent. ±0.17 

 Accions sísmiques. ±0.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3.- Estructures d'obra de fàbrica. 
 
 Les hipòtesis de càrrega contemplades s'organitzen en dos grups, segons el detall que es cita: 
 

Hipòtesi Tipus de sol.licitació Coeficient de 
ponderació. 

 
I 

Càrregues permanents i pes propi. 1.00 

 Sobrecàrregues d'ús, neu i empentes del 
terreny. 

1.00 

 
II 

Càrregues permanents i pes propi. 1.00 

 Sobrecàrregues d'ús i de neu. 0.89 

 Empentes del terreny. 0.91 

 Accions del vent. ±0.91 



6.- Mètodes de càlcul. 
 
 Per a la determinació d'esforços en els diferents elements estructurals s'utilitzen els postulats 

bàsics de l'elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de 
diferents metodologies, en funció de l'element o elements a analitzar. 

 
 Per altra banda, per a la comprovació de seccions de formigó, s'utilitzen les bases del càlcul en 

trencament, considerant que el material treballa en règim anelàstic, contemplant, d'aquesta 
manera, la fissuració per tracció i l'elasto-plasticitat en compressió. Per a la comprovació de les 
seccions d'acer, s'utilitzen generalment les bases de càlcul elàstic, encara que en ocasions es 
contemplen puntualment les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 

 
 L'especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es 

detallen a continuació. 
 
 
6.1.- Estructures de barres. 
 
 Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d'estructures, aplicat tant a estructures 

planes com espacials. 
 
 Per a la determinació de les matrius de rigidesa de cada una de les barres de l'estructura es 

contemplen els dos teoremes de Mohr, relacionant tots el moviments possibles dels extrems de les 
barres amb els esforços que els provoquen. 

 
 En aquells casos en els que l'esveltesa de l'estructura és determinant, s'utilitza també el càlcul 

matricial, encara que basat en la formulació de l'equació d'equilibri de l'estructura sota les 
consideracions de la teoria en 2on ordre, deduint, doncs, les matrius de rigidesa de les barres i els 
vectors d'accions en funció de l'esforç axial. 

 
 
6.2.- Estructures tesades. 
 
 Per el traçat de cables en estructures tesades s'utilitza el polígon fonicular de forces, que suportat 

informàticament, permet traçar corbes de força sota sol.licitacions i condicions relativament 
complexes. 

 
 
6.3.- Lloses continues. 
 
 Per a l'anàlisi de plaques s'utilitza la teoria de flexió de plaques de Kirchhoff, en els casos de 

plaques primes, i la teoria de Reissner-Midlin per la flexió de plaques gruixudes, que tenen en 
compte la deformació per esforç tallant. 

 
 Cada una d'aquestes teories es resolen mitjançant una aplicació del mètode dels elements finits, 

utilitzant  l'element DKQ (Discrette Kirchhoff Quadrilateral), de quatre nodes, per a la formulació de 
plaques primes, i l'element serendípit quadràtic, el lagrangià quadràtic o l'element de Dvorkin-
Bathe per a les anàlisis de plaques gruixudes. 

 
 El càlcul de lloses sobre mitjà elàstic es realitza mitjançant les mateixes teories, considerant un 

comportament elàstic del terreny de base. 
 
6.4.- Edificis compostos per plaques i pilars amb unions rígides. 
 
 Aquesta tipologia estructural s'analitza globalment, considerant la teoria de flexió de plaques 

primes de Kirchhoff, i les teories de Mohr per la determinació de les equacions de equilibri de les 
barres. 

 
 Tot això, avaluat conjuntament, permet la determinació precisa dels esforços en tots i cada un dels 

elements de  l'estructura. 
 Per això, s’efectua l'anàlisi basant-se en el mètode dels elements finits, amb suport l'element DKQ. 
 
 
6.5.- Làmines. 
 
 Per a l'anàlisi de les làmines, tan plegades com corbes a l'espai, s'utilitzen les consideracions 

bàsiques de la resistència de materials, desacoblant els esforços de membrana i de flexió.  Per als 
primers, els de membrana, s'utilitza la teoria de la tensió plana i per als segons, els de flexió, la 
teoria de Reissner-Midlin. Tot això es realitza en base al mètode dels elements finits, utilitzant 
elements serendípits quadràtics o cúbics i elements lagrangians quadràtics, principalment. 

 
 
6.6. Membranes i plans de càrrega. 
 
 Per a l'anàlisi de plans de càrrega s'utilitzen les consideracions de la teoria de la tensió plana, tant 

en règim elàstic com elasto-plàstic, com en fissuració. 
 
 Per això, s'utilitza novament el mètode dels elements finits, fent servir elements serendípits, tan 

quadràtics com cúbics, langragians, tan lineals com quadràtics, o elements no conformes de 
Wilson-Taylor. 

 
 En consideracions d'elasto-plasticitat s'utilitzen els criteris de fluència típics: aquests són els de 

Tresca, Von Mises, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager o de la Lemniscata de Bernouilli. 
 
 
6.7.- Murs pantalla i murs de contenció. 



 
 Per l'anàlisi, tant de l'estabilitat de murs de contenció com de murs pantalla, s'utilitza la teoria 

d'empentes actives i passives de Rankine. 
 
 Per això es discretitza la pantalla i es sol·licita, per un costat, a les empentes que correspongui i 

per altre a la reacció que provoca el seu encastament sobre un terreny elàstic. En el cas del càlcul 
de murs de contenció, el suport es resol directament mitjançant una sabata, i en el cas de les 
anàlisis de murs pantalla mitjançant el seu encastament en el terreny, considerant el criteri de 
Blum.  

 
 
 
 
 
6.8.- Estabilitat de talussos. 
 
 Per a la determinació de l'estabilitat de talussos s'utilitza el mètode de l'equilibri de masses de terra 

discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament cilíndriques. 
 
6.9.- Comprovació de perfileria metàl·lica. 
 
 La comprovació de perfileria metàl·lica es realitza en base a les consideracions de la Normativa 

EA-95 "Estructuras de Acero en edificación", segons mètodes elàstics i anelàstics. 
 
 
6.10.- Armat de seccions de formigó armat. 
 
 L'armat de seccions de formigó es realitza en trencament, considerant el diagrama σ-ε que es 

detalla a l'apartat 3è de la present. 
 
 Mitjançant aquesta metodologia s'analitzen casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexo-

compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o 
esbiaixada, segons de la determinació del pla de deformacions i el plantejament de les equacions 
d'equilibri intern. 

 
 Per a la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s'utilitzen les 

consideracions de la Normativa EHE "Instrucción de hormigón estructural". 
 
 
 
 
 
 

7.- Criteris de dimensionament. 
 
 Els criteris utilitzats per el dimensionament de tots i cada un dels elements que configuren 

l'estructura de l'edifici s'han basat en l'observació del compliment de dos requisits bàsics, a saber, 
el que es refereix als estats límits, per un costat, i el de satisfer els estats últims d'utilització, per 
l'altre. 

 
 Respecte a la satisfacció del primer requisit cal assenyalar que en cap cas es sobrepassen les 

tensions admissibles dels materials, contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens 
d'inestabilitat global i local dels elements. 

 
 Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el control de les deformacions 

de tots els elements resistents, observant-se els límits que a continuació es detallen: 
 
 
 
 

Element Fletxa relativa 

Jàssera d'estintolament de murs de càrrega d'obra de fàbrica 
de totxo. 

1/1000 

Jàsseres d'estintolament d'estructures de pilars i jàsseres. 1/750 

Forjats amb envans. 1/500 

Forjats sense envans. 1/400 

Cobertes transitables. 1/300 

Cobertes no transitables. 1/250 

Teulades. 1/150 

 
 
 
8.- Procés constructiu. 
 
 El procés constructiu a observar en l'execució del projecte que es presenta correspon al lògic de 

l'execució en primer lloc del capítol de Moviment de Terres, posteriorment el de fonamentació i 
finalment el de l'estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des del més inferior al 
superior. D'aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat 
fins que aquest hagi assolit la resistència prevista en el projecte, i que mai es sol·licitaran els 
elements a situacions de càrrega més desfavorables que les previstes en el projecte, tal i com fixen 
els Plecs de Condicions adjunts. 



9.- Manteniment de l'Estructura. 
 
9.1.- Estructures d'acer. 
 
 Les estructures d'acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les 

feines de manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular. 
 
 Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l'oxidació i a la corrosió. 
 
 Per això, cal protegir l'estructura de la intempèrie.  Així, doncs, cal aplicar en totes les superfícies 

exposades una imprimació de pintura o producte antioxidant.  Aquesta imprimació serà objecte 
d'un control periòdic, amb la finalitat de detectar possibles indicis d'oxidació.   

 
 A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d'activitats de manteniment: 
 
 a) L'estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: Haurà de 

realitzar-se una revisió de l'estructura cada 4 anys, detectant punts d'inici d'oxidació, en els 
que deurà aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la 
imprimació local de pintura antioxidant. 

 
  Cada 10 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant 

un posterior pintat total de l'estructura. 
 
 b) L'estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d'agressivitat moderada: Haurà de 

realitzar-se una revisió de l'estructura cada 2 anys, detectant punts d'inici de l'oxidació, en 
els que caldrà aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la 
imprimació local de pintura antioxidant. 

 
  Cada 5 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un 

posterior pintat total de l'estructura. 
 
 c) L'estructura metàl·lica és exterior en un ambient d'agressivitat elevada: Haurà de realitzar-

se una revisió de l'estructura cada any, detectant punts d'inici de l'oxidació, en els que 
deurà aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la 
imprimació local de pintura antioxidant. 

 
  Cada 3 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent per un 

posterior pintat total de l'estructura. 
 
 
9.2.- Estructures de formigó. 
 

 Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre's també a un 
programa de manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per 
l'estructura metàl·lica, ja que el major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es 
manifesta a l'iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. 

 
 
 
 
 
 D'aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
 
 a) L'element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d'haver 

estat construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb 
l'objecte de detectar possibles fissuracions. 

 
  Si aquestes fissuracions resulten visibles per l'observador, serà convenient  injectar-les o 

protegir-les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar l'oxidació de les armadures. 
 
 b) L'element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà 

preceptiva una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments després d'haver-se 
completat l'adormiment i realitzar una revisió al cap d'un any i mig després d'haver estat 
construït. 

 
  Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i 

segellant-les amb algun tipus de resina epoxi. 
 
 c) L'element de formigó resta exposat a un ambient d'agressivitat elevada: serà precisa una 

imprimació amb resina epoxi de tots els seus paraments després d'haver-se completat 
l'adormiment, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d'haver estat construït. 

 
  Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epoxi 

cada 5 anys, llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps 
pugui ésser major. 

 
 

 
                              Barcelona, a 5 de setembre de 2005  

 
 

 
 
 
 
 



10  Estudi geotècnic 
 
 

El projecte de        AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI- RIBERA BAIXA 
situat al carrer de           C/ MONTJUIC nº 9 
del municipi de               EL PRAT DEL LLOBREGAT 
redactat per BACH ARQUITECTES, S.L. 

 
 

Ha estat realitzat tenint present l’informe o informes geotècnics que s’adjunten, els quals fan referència al solar 
objecte d’aquest projecte. Aquest informe o informes han estat elaborats per les empreses: Geotec 262, S.L. en 
data març de 2004, i Centro Catalán de Geotecnia, S.L. en data16 de juliol de 2004, i contenen la informació 
necessària per a una concepció, càlcul i dimensionat correcte de la fonamentació de l’edifici i dels murs de 
contenció. Les solucions adoptades en el projecte s’ajusten a les recomanacions que hi consten, les quals, l’autor 
o els autors del projecte, assumeixen plenament. 

 
Mitjançant els informes esmentats, el contractista pot conèixer, amb anterioritat a la formulació de l’oferta 
econòmica, quines són les característiques i condicions del solar. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data   Gener 2006                                                                                                                                                               L’autor / els autors del projecte 
Nota: aquesta fitxa s’incorporarà a la Memòria constructiva, MC. 
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Geotec-262, S.L. 

1. Introducció

Per encàrrec de l’empresa Bach Arquitectes, S. L. i sota la supervisió del Sr.
Eugeni Bach de la mateixa empresa, s’ha realitzat un estudi geotècnic del subsòl de 
contrast al sector limitat per l’Avinguda Onze de setembre i el carrer de Montjuïc, 
al barri de la Ribera Baixa del Prat del Llobregat on es projecte construir una 
residència assistida amb centre de dia per a gent gran (Clau: BSV-03408). 

La parcel·la en estudi té una superfície de 5476 m2.

La residència assistida es projecte amb dos mòduls, un de prismàtic de PB + 
3 PP disposat perpendicular al carrer Montjuïc i l’altre amb façana a l’Avinguda
Onze de Setembre de PB. 

La superfície del solar és més o menys plana i horitzontal, a nivell de
l’Avinguda Onze de setembre. Actualment la parcel·la es fa servir com a zona
d’aparcament.

2. Objectius

D’acord a les dades indicades anteriorment i per resoldre les qüestions 
plantejades, els objectius concrets de l’estudi són els següents: 

Establir la columna litològica dels materials reconeguts en l’informe
geotècnic de CECAM i la profunditat a la que es troba cada un dels 
nivells. Amb especial interès en la distribució i gruixos del rebliment. 

Determinar les característiques geològiques i geotècniques dels 
materials: identificació, resistència i deformabilitat.

Concretar la possible existència de nivell freàtic i, en el seu cas, 
determinar la seva cota. 

Amb les dades obtingudes anteriorment analitzar la solució de
fonamentació prevista, des del punt de vista de la capacitat de càrrega
així com al respecte dels assentaments posteriors a la construcció.
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3. Treballs realitzats

Per resoldre les qüestions plantejades, durant el mes de març de 2004, s’ha 
realitzat els següents treballs de camp al solar indicat:

a) Perforació d’un sondeig a rotació amb bateria i testimoni continu. 
b) Instal·lació d’un piezòmetre de control del nivell freàtic. 
c) Excavació de 6 cates mecàniques. 

a) Sondeigs geotècnics 

El sondeig ha estat executat a rotació amb bateria i extracció de testimoni 
continu (veure fotografies) mitjançant la màquina perforadora pròpia Rolatec
RL48, en el solar estudiat.

El sondeig s’ha realitzat utilitzant bateria senzilla tipus B-101 i B-86.

La perforació s’ha realitzat en sec per no alterar les condicions d’humitat 
del terreny.

Els testimonis obtinguts han estat descrits in situ per un geòleg, essent 
dipositats en caixes de mostres que han quedat a disposició del client al magatzem
de Geotec-262, S. L. Totes les caixes de mostres han estat fotografiades, i els 
documents gràfics s’adjunten a la fi d’aquesta memòria. 

La longitud del sondeig executat i la seva cota ha estat la següent:

G-1: 15.0 m  Cota absoluta 4.75 m

Durant l’execució del sondeig, s’ha efectuat un total de 7 assaigs S.P.T.
(Standard Penetration Test), consistents en clavar en el fons del sondeig un 
aparell prenmostres normalitzat. Aquest aparell s’introdueix en el terreny 
mitjançant la caiguda lliure i automàtica d’una massa de 63,5 Kg de pes, des d’una 
alçada de 76,3 cm. La penetració es realitza en quatre trams de 15 cm cada un. Es
denomina valor N a la suma dels valors del segon i el tercer tram. 

Aquest valor N queda representat en les columnes dels sondeigs exposades 
en l’annex d’aquesta memòria. 

Així mateix, també s’ha realitzat la presa de 2 mostres inalterades
utilitzant un aparell prenmostres de paret grossa normalitzat, amb beina interior
de PVC, introduït de forma similar a la descrita en l’assaig SPT. 
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b) Piezòmetre de control del nivell freàtic 

En haver-se constatat la presència d’aigües naturals en el subsòl, s’ha
procedit a adequar la perforació del sondeig com a piezòmetre. S’ha instal·lat 
canonada de tub de PVC ranurat, de 63 mm de diàmetre. 

d) Excavació de 6 cates mecàniques.

Pel tal d’obtenir mostra abundant dels nivells superficials i determinar els 
gruixos de rebliment en el màxim de punts s’ha excavat un total de 6 cates
mecàniques. Les cates s’han distribuït en el solar i han assolit una profunditat
màxima de 4.10 m.

----------------------

Totes les mostres del sondeig i les cates han estat traslladades al 
laboratori de REA geoserveis S. L., degudament acreditat per la Generalitat de
Catalunya en el camp de mecànica de sòls, i han estat objecte dels següents 
assaigs:

2  Anàlisis granulomètrics 
2  Determinacions de límits d’Atterberg 
1  Assaig de compressió simple 
2  Determinacions d’humitat 
1  Contingut en carbonats 
1  Contingut en sulfats 
1  Assaigs de contingut de matèria orgànica 
1  Assaig Proctor modificat 
1  Determinació de l’índex CBR 
1  Anàlisi d’aigua

En el plànol que s’adjunta a l’annex d’aquesta memòria es pot observar la
situació del sondeig i les cates.

Així mateix, les columnes del sondeig i les cates realitzades poden ser 
analitzades en l’annex d’aquesta memòria. 
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4. Situació geològica.

El solar en estudi té una superfície de 5476 m2, se situa al Barri de la
Ribera Baixa del Prat de Llobregat. Està situat entre les cotes absolutes 4.5 i 4.8 
m respecto el nivell del mar. 

Geològicament el solar es troba al sector central de la unitat morfològica 
del Delta del Llobregat. Entre els sediments deltaics s’hi troben llims i argiles de 
les planes d’inundació, argiles dipositades en les llacunes associades al delta, sorres
i graves fluvials, argiles i llims dipositats en el front deltaic, i també sorres litorals
i de platja. Tots aquests sediments són relativament recents, de l’Holocè, és dir
d’edats inferiors a 15000 anys. 

A la zona del Prat del Llobregat on se situa el solar en estudi, es troba la
següent seqüència de sediments: el nivell superficial format per argiles i llims
marrons corresponents a la plana d’inundació deltaica. El nivell detrític superior,
format per sorres mitges i grolleres força netes, que representen la sedimentació 
fluviodeltaica i litoral. És en aquests materials on es troba l’aqüífer superior del
Llobregat. Per sota, el nivell  intermedi, de sediments de prodelta constituïts per 
materials fins i que formen la falca semipermeable intermèdia. 

Recobrint la superfície del terreny, hi ha una capa de rebliment heterogeni, 
generalment amb gruixos d’ordre decimètric a mètric. Es tracta de rebliment de
graves, sorres i llims amb restes de maó, rajoles i formigó.

5. Modelització geotècnica

Superficialment es troba una rebliment antròpic heterogeni de color marró,
format per sorres, graves i llims amb fragments de maó, rajoles i formigó. Al
sostre s’observa una capa de graveta amb clastes angulosos de calcària de gruix 
entre 0.1 a 0.4 m. Sota d’aquest nivell hi predominen les graves i sorres amb 
fragments de maó i formigó alterat. I a la base s’ha detectat un nivell de llims
marrons amb algun fragment de rajola i maó dispers. El rebliment aflora en tot el 
solar però amb potències totals detectades en els diferents assaigs molt variables, 
entre 0.7 a 3.8 m. Cosa que indica que la base d’aquests materials és molt irregular. 
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S’ha elaborat un mapa esquemàtic en 3D de la base d’aquest nivell de
rebliment a partir de la interpolació de les profunditats detectades en els
diferents sondeigs i cates. Aquest esquema permet visualitzar la distribució i
gruixos del rebliment. L’esquema s’adjunta a l’annex d’aquesta memòria. 

En base a les característiques litològiques i geotècniques s’han definit tres
unitats en el subsòl: 

A) Llim sorrenc marró 

Llim sorrenc marró amb passades d’argila. Presenta restes vegetals i
abundants fragments de conquilles de gasteròpodes. Localment s’hi ha 
detectat alguna graveta rodada dispersa.

Són materials de compacitat moderada amb valors de N en l’assaig SPT de 5
i 6. En l’assaig in situ amb el penetròmetre Soil Test s’ha obtingut uns valors 
de resistència del terreny de 1.5 kg/cm2. La compressió simple executada
en aquests materials ha donat un valor de 0.5 kp/cm2 per una densitat 
humida de 1.96 gr/cm3 i humitat del 24.61 %. 

Pel que fa a l’anàlisi granolumètrica mostra que per la fracció sorra grollera 
(sedàs 5 UNE) passa el 99.9 %, per la fracció de sorra mitja (sedàs 2 UNE)
passa el 99.7 % i per la fracció fina (sedàs 0.08 UNE) passa el 54.5 %. Amb 
aquests valors podem parlar d’un sòl de gra fi amb important fracció 
sorrenca fina.

L’assaig dels límits d’Atterberg mostra un material no plàstic.

Amb les dades anteriors la classificació U.S.C.S. d’aquesta unitat és ML. 

Per altra banda, en els assagis químics s’ha obtingut una concentració de 
matèria orgànica del 0.40 %, de carbonats del 32.2 % de CO3

2- i 14.2 % de 
CO2 i del 0.046 % de sulfats.

L’índex C.B.R. obtingut per diferents valors de compactació és de 19.5 per
un 95 %, de a 27.0 per un 98 % i de 31.0 per una compactació del 100%.

El próctor modificat presenta una humitat òptima del 13.4 % i una densitat 
màxima de 1.81 g/cm3.
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La potència d’aquesta unitat presenta una forta variació degut a la irregular 
paleotopografia de la base del rebliment.  Les potències detectades varien 
entre 0.4 a 3.2 m i s’ha detectat fins a una profunditat variable entre 3.2 a
4.2 m.

B) Sorres grises 

Sorres majoritàriament de mida fina i de color gris, tot i que a sostre
presenta tonalitats marronosos. S’intercalen nivells decimètrics de sorres
mitges i grolleres i graves. Les mostres de sorres obtingudes en el sondeig
G-1 fan pudor a hidrocarburs.

Les sorres tenen una compacitat baixa amb valors de N en l’assaig SPT
d’entre 5 a 18.

En l’anàlisi granulomètrica efectuada en la de la mostra de l’assaig SPT de 
6.5-7.1 m, mostra que per la fracció sorra grollera (sedàs 5 UNE) passa el 
99.3 %, per la fracció de sorra mitja (sedàs 2 UNE) passa el 96.97 % i per
la fracció fina (sedàs 0.08 UNE) passa el 7.3 %. Amb aquest valors podem
parlar d’una sorra bàsicament d’una sorra fina ben seleccionada. 

Presenta una humitat d’entre el 14.72 i  22.13 %. 

En l’assaig dels límits d’Atterberg d’un nivell més llimós ha donat no plàstic.

En el sondeig executat pel present estudi, de 15 m de longitud, no s’ha 
detectat la base d’aquest nivell. De totes maneres en els sondeigs
executats per CECAM, es va detectar la base de les sorres grises a una
profunditat d’entre 15.2 a 16.7 m.
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6. Hidrologia subterrània

Durant l’execució del sondeig G-1 i el posterior control (març de 2004) s’ha 
detectat la presència de nivell freàtic a la següent profunditat:

Cota Nivell freàtic (17/03/04) 
G-1 4.7 m 3.85 m 

L’anàlisi química executada en la mostra d’aigua s’ha obtingut un pH  de 7.2,
un residu sec de 2123 mg/l, el contingut d’amoni és de menys de 0.05 mg/l, mentre 
que la concentració de magnesi obtinguda és de 90 mg/l. Presenta un contingut en
sulfats de 388 mg/l, la concentració de diòxid de carboni ha resultat de 2.2 mg/l i
de clorurs de 537 mg/l.

A partir dels valors anteriors, es considera que les aigües d’aquesta mostra
presenten una agressivitat dèbil al formigó. De totes maneres, no es descarta que 
aquestes aigües presentin contaminació, tenint en compte l’olor de la mostra.

7. Conclusions i recomanacions

S’ha realitzat un estudi geotècnic del subsòl de contrast per afinar la 
caracterització dels materials que apareixen en el subsòl del solar limitat per 
l’Avinguda Onze de setembre i el carrer de Montjuïc, al barri de la Ribera Baixa
del Prat del Llobregat. S’hi projecte construir una residència assistida amb centre 
de dia per a gent gran (Clau: BSV-03408) de dos mòduls, un de prismàtic de PB + 3 
PP i l’altre de PB amb façana a l’Avinguda Onze de Setembre. 

Els dos mòduls se situarien a cota aproximada de resant de l’Avinguda Onze 
de Setembre, aproximadament cota 4.5 m. 

D’acord amb totes les dades obtingudes s’han definit una sèrie d’unitats
geotècniques a l’apartat de modelització geotècnica amb les característiques
principals ja indicades. 

Pàgina 7 de 11 



Geotec-262, S.L. 

En resum distingim dues unitats a més a més del rebliment: 

0) Rebliment heterogeni format per sorres, graves i runa. Es troba
superficialment en tot el solar però amb potències totals molt
variables, entre 0.7 a 3.8 m, la qual cosa que indica que la base d’aquests
materials és molt irregular (tal i com es pot observar en l’esquema
adjunt).

A) Llim sorrenc marró amb passades d’argila també del quaternari. Se situa 
sota els materials anteriors, reflectint un paleorelleu important, ja que
la seva cota d’aparició varia ostensiblement al llarg del solar.

B) Sorres fines grises, amb nivells decimètrics de sorres mitges i
grolleres i graves.

7.1 Estudi de la fonamentació

D’acord a les dades subministrades la base dels dos mòduls se situaria 
aproximadament a cota de resant l’Avinguda Onze de Setembre.

Així, la base dels dos edificis se situaria sobre un nivell de rebliment
heterogeni de potència variable.

D’acord a les dades subministrades pel Sr. Eugeni Bach les càrregues 
màximes a considerar per pilar serien de 30-35 T pel mòdul amb façana a l’Av. 
Onze de Setembre (de PB) i 230 T pel mòdul prismàtic de PB+3 PP.

Amb aquestes condicions es recomana adoptar una solució de fonamentació
per mitjà de pilots in situ de formigó.

La columna tipus del solar i els valors unitaris de resistència per punta i 
fuste per cada una de les unitats es recullen a la taula 1. Aquests valors s’han
calculat a partir de les normes NTE i prenent un factor de seguretat F=3. 

Unitat Descripció Profunditat N30 (SPT)*
Resistència unitària 
per punta (Kg/cm2)

Resistència unitària 
per fuste  (Kg/cm2)

0 Rebliment 0 – 3. 0 0.00
A Llim sorrenc 3.8 – 4.2 5 0.10
B Sorres 4.2 – 15.2 7 9.15 0.12

Taula 1. Valors de resistència per punta i fuste per les diferents unitats. 
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A tall d’exemple es proposa un possible disseny de la fonamentació
profunda. Donada la diferència de càrregues per pilar a considerar en un i altre 
mòdul, es proposa tipus de pilot diferent per cada tipus de càrrega. Així, s’ha 
distingit el mòdul de PB (amb càrregues màximes per pilar de  30-35 T) i el mòdul
PB+3 PP (amb càrregues màximes per pilar de  230 T).

Mòdul PB

Les càrregues màximes per pilar a considerar en aquest mòdul són de 35 T. 
Es considera l’execució de 2 pilots per pilar amb un empotrament mínim de 8 
diàmetres en els materials de la unitat B, segons  les normes NTE i per un tipus de 
sòl granular de sorres.

Amb les consideracions anteriors es proposa executar pilots de 35 cm de
diàmetre i de 13 m de longitud. 

Mòdul PB+3 PP

En aquest cas, les càrregues màximes per pilar a considerar són de 230 T.
Per cada un d’aquests pilars es proposa l’execució de grups de 4 pilots amb un
empotrament de 8 diàmetres en els materials de la unitat B, segons les normes
NTE i per un tipus de sòl cohesiu.

No es recomana recolzar els pilots en els materials inferiors d’argiles i llims 
grisos (de la falca o nivell intermedi) degut a la seva baixa resistència i els
importants assentaments que es poden produir. Per altra banda tampoc es poden 
recolzar a la base de la unitat B, ja que per sota s’ha de deixar la zona activa de
3D i la zona de seguretat de 3D.

Amb les consideracions anteriors es proposa executar pilots de 85 cm de
diàmetre i de 12.5 m de longitud.

7.2 Característiques de l’esplanada

La unitat A es pot classificar com un tipus determinat de “sòls” d’acord a 
l'ordre circular 326/00 del PG-3. Aquesta ordre estableix els criteris de cara a 
aquesta classificació que s’exposen a la taula 2:
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TERRAPLENS:  Passa 20 UNE >70 % 

o

 Passa 0,080 UNE >35 % 

SELECCIONATS ADEQUATS TOLERABLES MARGINALS

Matèria orgànica  < 0,2 %  < 1%  < 2 %  < 5 % 

Sals solubles  < 1 % 

Sulfats
 < 0,2 %  < 0,2 % 

 < 5 %

Mida màxima 100 mm  100 mm 

Passa 0,40 UNE 15 % Si >15 % 

Passa 2 UNE                  < 80 %  < 80% 

Passa 0,40 UNE                  < 75 %

Passa 0,080 UNE                  < 25 %  < 35% 

Límit líquid             < 30  < 40        Si > 30  < 65    Si > 40          Si > 90 

Índex Plasticitat             < 10       >4            > 0,73 (LL-20)          < 0,73 (LL-20)

Col·lapse             < 1 % 

Inflament lliure             < 3 %  < 5 % 

PRESCRIPCIONS COMPLEMENTARIES:

SELECCIONATS ADEQUATS TOLERABLES MARGINALS

CBR 20 10 5 3

Tipus  3  2  1  0*  IN 

*En capes per la formació d'explanada: Contingut en matèria orgànica < 1%. 

Contingut en sulfats solubles (SO3) < 1%. 

Inflament lliure < 1%. 

Taula 1. Criteris de classificació dels sòls segons el PG-3.

Les característiques dels materials de la mostra de la cata C-1 (unitat A), 
assajats al laboratori per tal de fer la caracterització de l’esplanada es recullen a 
la taula 2. 
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C-1

Unitat A

Matèria orgànica (%)  0.40 

Sals solubles (%) 

Sulfats (%)  0.046 

Mida màxima (mm)  10 

Passa 0,40 UNE (%)  98.6 

Passa 2 UNE (%)         99.7

Passa 0,40 UNE (%)          98.6 

Passa 0,080 UNE (%)          54.5 

Límit líquid            0.0

Índex Plasticitat            0.0 

Col·lapse (%)

Inflament lliure (%) 

CBR 19.5

Classificació TOL.

Taula 2. Característiques de les cates assajades al laboratori. 

A partir de les dades anteriors podem classificar els materials de la unitat 
A, definida en la modelització geotècnica de la següent manera: 

Unitat A (Llim sorrenc marró):  Serien sòls tolerables

 De totes maneres cal tenir en compte el rebliment disposat sobre la unitat 
A. Tal i com s’ha vist, aquest rebliment pot tenir unes potències considerables i 
molt variables, de manera que s’ha de preveure alguna actuació sobre el mateix. 

Geotec-262 S.L, queda a disposició del client per aclarir qualsevol dubte en 
relació al present informe.

Barcelona, març de 2004 

Joan Molinas Daví     Pedro Valero Tamayo 
Geòleg       Geòleg 
Col·legiat nº 4298     Col·legiat nº 3192 
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LLEGENDA

INALTERADA SPT

Nivell Freàtic

REPRESENTATIVA

G: GRANULOMETRIA L: LAMBE TD: TALL DIRECTE E: EDÒMETRE T: TRIAXIAL

SPT PUNTASSA PARAFINADA

SITUACIÓ:

Pàgina 1 de 1

P: PRESSIÒMETRE H: HUMITAT S: SULFATS

Residència - El Prat de Llobregat, Ribera Baixa
G-1

Rotació amb mostra contínua

3.85 mRL 48 12/03/2004

101/86 mm

0.5

Rebliment heterogeni de sorres i graves amb nivells amb llims
intercalats. Presenta fragments de maó, formigó, plàstics.

Rebliment de llims marrons amb alguna grava dispersa i algun fragment
aïllat de vidre, rajola i maó.

Llim sorrenc marró.

Sorra fina marró una mica llimosa amb alguna grava dispersa. Humida.
Presenta intercalacions centimètriques de llims sorrencs a 4.3-4.35 m,
4.6-4.7 m, 4.75-4.80 m i a 5.35 m.

Sorra grollera i mitja de color gris marró amb graves rodades de quars,
granitoids i pissarres de fins 3-4 cm. Nivell de llim gris amb graveta de
6.45-6.5 m. Fa pudor a hidrocarburs.

Sorra fina grisa una mica llimosa. Nivells de llim gris a 7.85-7.9 m i de
llims sorrencs a 8.6-8.75 m, a 9.2-9.25 m i a 10.1-10.15 m. Fa pudor a
hidrocarburs.

Sorra mitja a fina de color gris.

Sorra grollera gris amb gravetes de quars de fins 1 cm de diàmetre.

Llim gris. Tram de llims sorrencs a 10.9-11.05 m.

Sorra fina llimosa gris amb alguna graveta mil·limètrica de quars. Tram
de sorra fina grisa una mica llimosa amb sorres grolleres i graves
rodades de quars de menys de 2 cm de diàmetre entre 12.1a 12.6 m.

Llim sorrenc gris. Intercalació de sorres mitges a 13.6-13.8 m.

Sorra mitja grisa. A partir de 14.7 m nivell de sorra llimosa amb
intercalacions mil·limètriques de llims.
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FI DEL SONDEIG A 15.00

Av. Onze de Setembre - C/ Montjuïc

4.75 m
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LLEGENDA

INALTERADA SPT

Nivell Freàtic

REPRESENTATIVA

G: GRANULOMETRIA L: LAMBE TD: TALL DIRECTE E: EDÒMETRE T: TRIAXIAL

TUB SHELBY PARAFINADA

SITUACIÓ:

Pàgina 1 de 1

P: PROCTOR MODIFICAT CBR: ÍNDEX CBRMO: MATÈRIA ORGÀNICA

Residència - El Prat de Llobregat, Ribera Baixa

C-1

0.6 m

3.9 mVinieri F9.23 17/03/2004

4.6 m4.1 m

Rebliment heterogeni de color marró format per sorres i graves amb
trams llimosos amb maons, fragments i blocs de formigó de fins 1 m de
diàmetre, rajoles, quitrà i plàstics.

Llim sorrenc marró amb abundants restes vegetals i conquilles
gasteròpodes. Presenta algun nivell centimètric argilós.  A la base és
més sorrenc.G,MO,

P,CBRN.P. N.P.

2.55

FI DEL SONDEIG A 4.1 m
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LLEGENDA

INALTERADA SPT

Nivell Freàtic

REPRESENTATIVA

G: GRANULOMETRIA L: LAMBE TD: TALL DIRECTE E: EDÒMETRE T: TRIAXIAL

TUB SHELBY PARAFINADA

SITUACIÓ:

Pàgina 1 de 1

P: PROCTOR MODIFICAT CBR: ÍNDEX CBRMO: MATÈRIA ORGÀNICA

Residència - El Prat de Llobregat, Ribera Baixa

C-2

0.6 m

NoVinieri F9.23 17/03/2004

4.7 m3.2 m

Rebliment de color marró ataronjat format per sorres, graves i argiles.

Rebliment heterogeni de color marró format per sorres i graves amb
restes de maóns i formigó.

Sorra fina llimosa marró clar.

Sorres i graves rodades de quars, calcària de fins 7 cm de diàmetre.

Llim sorrenc marró. Nivell centimètric amb alguna dispersa a 2.0 m.

0.4

0.7

1.2

1.55

FI DEL SONDEIG A 3.2 m
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LLEGENDA

INALTERADA SPT

Nivell Freàtic

REPRESENTATIVA

G: GRANULOMETRIA L: LAMBE TD: TALL DIRECTE E: EDÒMETRE T: TRIAXIAL

TUB SHELBY PARAFINADA

SITUACIÓ:

Pàgina 1 de 1

P: PROCTOR MODIFICAT CBR: ÍNDEX CBRMO: MATÈRIA ORGÀNICA

Residència - El Prat de Llobregat, Ribera Baixa

C-3

0.6 m

NoVinieri F9.23 17/03/2004

4.8 m3.3 m

Rebliment heterogenir de graves i sorres. Nivell amb argiles ataronjades
entre 0.3 a 0.5 m.

Rebliment heterogeni format per runa (maons, rajoles formigó, plàstics).

Llim sorrenc marró amb restes de vegetals i conquillles de
gasteròpodes.

0.7

2.25

FI DEL SONDEIG A 3.3 m
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LLEGENDA

INALTERADA SPT

Nivell Freàtic

REPRESENTATIVA

G: GRANULOMETRIA L: LAMBE TD: TALL DIRECTE E: EDÒMETRE T: TRIAXIAL

TUB SHELBY PARAFINADA

SITUACIÓ:

Pàgina 1 de 1

P: PROCTOR MODIFICAT CBR: ÍNDEX CBRMO: MATÈRIA ORGÀNICA

Residència - El Prat de Llobregat, Ribera Baixa

C-4

0.6 m

NoVinieri F9.23 17/03/2004

4.7 m3.2 m

Rebliment de graves i sorres  amb argiles ataronjades.

Rebliment heterogeni format per runa (blocs de formigó de >1 m de
diàmetre, esrcòria de fundició, varilles de ferra...

Llim sorrenc marró amb alguna graveta rodada dispersa i fragments de
conquillles.

0.55

1.95

FI DEL SONDEIG A 3.2 m
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LLEGENDA

INALTERADA SPT

Nivell Freàtic

REPRESENTATIVA

G: GRANULOMETRIA L: LAMBE TD: TALL DIRECTE E: EDÒMETRE T: TRIAXIAL

TUB SHELBY PARAFINADA

SITUACIÓ:

Pàgina 1 de 1

P: PROCTOR MODIFICAT CBR: ÍNDEX CBRMO: MATÈRIA ORGÀNICA

Residència - El Prat de Llobregat, Ribera Baixa

C-5

0.6 m

NoVinieri F9.23 17/03/2004

4.6 m3.15 m

Rebliment de sorres arcósiques marrons. Presenta un nivell superficial
de ciment de 5 cm.

Rebliment heterogeni format per runa (fragments de maó, rajoles,
fomigó, varilles).

Llim sorrenc marró amb conquillles de gasteròpodes.

0.75

1.85

FI DEL SONDEIG A 3.15 m
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INALTERADA SPT

Nivell Freàtic

REPRESENTATIVA

G: GRANULOMETRIA L: LAMBE TD: TALL DIRECTE E: EDÒMETRE T: TRIAXIAL

TUB SHELBY PARAFINADA

SITUACIÓ:
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P: PROCTOR MODIFICAT CBR: ÍNDEX CBRMO: MATÈRIA ORGÀNICA

Residència - El Prat de Llobregat, Ribera Baixa

C-6

0.6 m

NoVinieri F9.23 17/03/2004

4.5 m3.15 m

Rebliment de sorres arcósiques marrons. Presenta un nivell superficial
de gravetes de calcària i quitrà de 10 cm.

Rebliment heterogeni de sorres, graves i runa (maon, rajoles, blocs de
fomigó).

Rebliment de llims marrons i negres amb graves i restes disperses de
runes.

Llim sorrenc marró.

0.55

1.7

2.2

FI DEL SONDEIG A 3.15 m



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POTÈNCIA DE REBLIMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 



G-1C-1
C-2

C-3
C-4

C-5
C-6

S-1

S-2S-3

S-4

POTÈNCIA DEL NIVELL SUPERFICIAL DE REBLIMENT

Geotec-262, S. L.
C/ València, 3-A, Entl 3a, 08015-Barcelona
Tel.: 93 162 30 37 - Fax: 93 162 30 38
E-mail: geotec262@menta.net

* L'esquema presentat és el resultat d'una interpolació a partir de les dades puntuals dels diferents sondeigs i cates, 
de manera que s'ha d'interpretar amb les naturals reserves. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÀLCUL DE LA PROPOSTA 

DE PILOTS 
 
 
 
 
 
 



CÀLCUL DE LA
LONGITUD DE PILOTS

(A PARTIR DE LES NORMES NTE)

Geotec-262, S.L.

PILOT DE 35 cm de diàmetre

PUNTA:

Nivell B: Sorres
N (SPT) = 7  8 diàmetres d'empotrament = 2,8  m F = 3

Resistència per punta (NTE) = 28,9  T 9,63 T
Resistència unitària per punta = 30,04  Kg/cm2 10,01  Kg/cm2

FUSTE:

Nivell 0: Rebliment de 0,0 a 3,8 m F = 3
N (SPT) = 0 Resistència unitària per fuste (NTE) = 0  T/m 0,00 T

Resistència unitària per fuste = 0,00  Kg/cm2 0,00  Kg/cm2

Longitud = 3,8  m
Resistència per fuste = 0  T 0,00 T

Nivell A: Llim sorrenc de 3,8 a 4,2 m F = 3
N (SPT) = 5 Resistència unitària per fuste (NTE) = 3,3  T/m 1,10 T

Resistència unitària per fuste = 0,30  Kg/cm2 0,10  Kg/cm2

Longitud = 0,4  m
Resistència per fuste = 1,32  T 0,44 T

Nivell B: Sorres de 4,2 a 15,0 m F = 3
N (SPT) = 7 Resistència unitària per fuste (NTE) = 4,1  T/m 1,37 T

Resistència unitària per fuste = 0,37  Kg/cm2 0,12  Kg/cm2

Longitud = 6,0  m
Resistència per fuste = 24,6  T 8,20 T

Tracció límit = 54,8  T 

Factor de seguretat: 3

Tracció límit real = 18,3  T 

Longitud total del pilot = 13  m

CÀLCUL DE LA 
LONGITUD DE PILOTS

(A PARTIR DE LES NORMES NTE)

Geotec-262, S.L.

PILOT DE 85 cm de diàmetre

PUNTA:

Nivell B: Sorres
N (SPT) = 7 8 diàmetres d'empotrament = 6,8  m F = 3

Resistència per punta (NTE) = 155,8  T 51,93 T
Resistència unitària per punta = 27,46  Kg/cm2 9,15  Kg/cm2

FUSTE:

Nivell 0: Rebliment de 0,0 a 3,8 m F = 3
N (SPT) = 0 Resistència unitària per fuste (NTE) = 0  T/m 0,00 T

Resistència unitària per fuste = 0,00  Kg/cm2 0,00  Kg/cm2

Longitud = 3,8  m
Resistència per fuste = 0  T 0,00 T

Nivell A: Llim sorrenc de 3,8 a 4,2 m F = 3
N (SPT) = 5 Resistència unitària per fuste (NTE) = 8  T/m 2,67 T

Resistència unitària per fuste = 0,30  Kg/cm2 0,10  Kg/cm2

Longitud = 0,4  m
Resistència per fuste = 3,2  T 1,07 T

Nivell B: Sorres de 4,2 a 15,2 m F = 3
N (SPT) = 7 Resistència unitària per fuste (NTE) = 10  T/m 3,33 T

Resistència unitària per fuste = 0,37  Kg/cm2 0,12  Kg/cm2

Longitud = 1,5  m
Resistència per fuste = 15  T 5,00 T

Tracció límit = 174,0  T 

Factor de seguretat: 3

Tracció límit real = 58,0  T 

Longitud total del pilot = 12,5  m



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testimoni del sondeig G-1 entre 0 i 3 m. Testimoni del sondeig G-1 entre 3 i 6 m.

Testimoni del sondeig G-1 entre 6 i 9 m. Testimoni del sondeig G-1 entre 9 i 12 m.

Testimoni del sondeig G-1 entre 12 i 15 m. Màquina treballant en el sondeig G-1.

Cata C-1. Cata C-1, on s'observa el nivell freàtic.

Cata C-2. Cata C-3.



Cata C-4. Cata C-5.

Cata C-6.
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Centro Catalán de Geotecnia S.L. 
        TGL  Estudio                                       04374-1 

MEMÓRIA TÈCNICA

1. ANTECEDENTS

Per encàrrec de BACH ARQUITECTES, S.L. s’ha dut a terme l’exploració i estudi geotècnic d’un terreny situat entre 
l’Avinguda Onze de Setembre i el carrer Montjuïc, del municipi del Prat de Llobregat, amb la finalitat de investigar les 
característiques geotècniques i naturalesa del subsòl. 

En aquests terrenys se va fer una primera campanya de sondejos que amb la present memòria completem i reinterpretem. Es 
projecta la construcció d’una Residència Assistida i un Centre de Dia per a gent Gran, sense  planta de subterrani. 

Els objectius del present estudi són: 

a. Estudi de la naturalesa, característiques de resistència i compacitat del subsòl a diferents profunditats. 

b. Estudiar les diferents profunditats de fonamentació. 

c. Determinar les càrregues admissibles 

       d.  Calcular els assentaments previsibles. 

       e.  Conèixer la profunditat a què es localitza el nivell freàtic. 

Amb aquesta finalitat s’han realitzat un conjunt de treballs i assajos segons les NORMES DE LA NTE - CEG (BOE 20-12-75 
i BOE 27-12-75) durant la primera quinzena del mes de Juliol de 2004. 

2. TREBALLS  REALITZATS

2.1. SONDEJOS 

S’han realitzat 2 sondejos addicionals pel mètode de penetració dinàmica, de 20 metres de profunditat, prenent dades de 
resistència cada 20 cm i totalitzant 40 metres lineals de investigació. 

Les característiques de l’assaig són les següents: 

  Pes de la maça   63,5 Kg 

  Altura de caiguda   76,2 cm. 

 Superfície del con      20,0 cm2

Angle del con   90º 

  Pes del varnillatge   3,5 Kg/m 

Els sondejos s’han numerat de forma correlativa als de la campanya anterior a fi d’evitat confusions. 
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2.2. STANDART PENETRATION TEST 

S’han efectuat 2 assajos de penetració (Standard Penetration Test) en les diverses capes que s’han travessat. 

L’assaig s’ha realitzat amb penetròmetre extractor de mostres bipartit de 2” de diàmetre segons les normes següents: 

 - Pes de la maça de penetració:  63,5 Kg 

 - Alçada de la caiguda:   76,2 cm 

  - Interval de penetració:   30,5 cm 

2.3. MOSTRES INALTERADES I  REPRESENTATIVES 

En els sondeigs es prenen mostres dels diferents nivells travessats. La presa de mostres es realitza amb els estris de l’extracció de 
mostres inalterades o de l’assaig estàndard de Penetració, o bé dels materials extrets directament mitjançant l’enfilall de 
perforació. Seguint la nomenclatura de la Norma NTE-CEG “Estudis Geotècnics” (BOE 20 y 27 de Desembre de 1975), les 
mostres son del tipus: 

Tipus de 
mostra

 NTE-CEG 

Denominació Mètode d’extracció Característiques

I
Inalterada (I) Tub de presa de mostres de 

paret gruixuda de 5,9 cm de 
diàmetre  

Manté inalterades les 
propietats mecàniques del 
terreny en el seu estat natural

III
Representativa
(S)

Tub de presa de mostres 
bipartit de l’assaig SPT 

Manté inalterada la humitat 
del terreny en el seu estat 
natural

IV Ripis  (R) Mitjançant l’ascensió d’una 
hèlix

Mostra la naturalesa del 
terreny

Cada grau avarca les característiques del tipus de mostra posterior. El nombre i tipus de mostres que obtenim depenen del tipus
de campanya de reconeixement (en funció de l’objectiu de l’estudi) i de les exigències del terreny. 

En el nostre cas s’han pres dues mostres representatives que corresponen als assajos SPT (III). Les mostres assajades 
corresponen als sondejos i profunditats següents: 

SONDEIG PROFUNDITAT MOSTRA TIPUS
S-5 2,0 m m-1 III
S-6 2,0 m m-2 III

Les mostres han estat portades directament al laboratori en un termini màxim de 24 hores després de realitzar l’estudi de camp,
per tal que siguin emmagatzemades i conservades, fins el moment de realitzar els assajos, segons Norma UNE 103100/95.     

2.3.1.  DESCRIPCIÓ DE LES MOSTRES 

Totes les mostres emmagatzemades al laboratori són revisades per un geòleg, amb la finalitat de completar la informació 
recollida al camp i programar la campanya d’assajos de laboratori. Les mostres s’inclouen dins el tall estratigràfic del 
sondeig.
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2.4. ASSAJOS DE LABORATORI 

Un cop s’han reconegut les mostres es realitzen els talls geològics previs del terreny i segons aquests es programa una sèrie 
d’assajos en funció dels diferents nivells travessats, dels objectius de l’estudi i exigències del material.

Amb els assajos del laboratori es vol, principalment, conèixer les característiques físiques dels materials i poder agrupar-los
segons el seu comportament.  També s’examinen les característiques químiques dels sòls en cas que es tinguin indicis que 
aquests puguin ser agressius o experimentar canvis de volumètrics.  

Els assajos mecànics es realitzen amb la finalitat de conèixer els valors més característics de resistència i així poder 
determinar els paràmetres fonamentals que intervenen a les conclusions de la memòria. Tot el conjunt de dades obtingudes al 
laboratori ajuden a definir les formes més idònies de fonamentació. 

En línies generals, es distingeixen els següents grups d’assajos: 

Estat natural (humitat i densitat) 

Identificació (Granulometria, límits d’Atterberg, pes específic relatiu,...) 

Químics (contingut en matèria orgànica, sulfats solubles, carbonats, pH,...) 

Mecànics de resistència (compressió simple, tall directe, triaxial, vanetest, etc...) 

Mecànics de deformabilitat (edòmetre, expansivitat Lambe, pressió d’inflament, inflament lliure, ...) 

2.4.1. DESCRIPCIÓ I OBJECTE DELS ASSAJOS DE LABORATORI. 

Assaig d’humitat (UNE 103300/93)

Es determina la humitat d’una mostra de sòl assecant-la en estufa, i obtenint un valor de la relació entre la massa d’aigua que perd 
el sòl quan s’asseca respecte de la massa de sòl sec. 
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Anàlisi granulomètrica  per tamissatge (UNE 103101/95)

Determina les diferents mides de les partícules que formen el sòl i s’expressa en tant per cent que passa pels diferents tamisos
utilitzats, fins el tamís UNE 0,08.  Si interessessin les mides inferiors, s’hauria de completar amb el procediment de granulometria
per sedimentació (UNE 103102).  És un assaig bàsic per classificar el sòl. 

Límits d’Atterberg (límit líquid UNE 103103/94 i límit plàstic UNE 103104/93) 

Determinen la plasticitat i consistència del sòl fins a certs límits sense trencar-se i mitjançant aquests es pot aproximar el 
comportament del sòl en diferents èpoques. També ens indica el grau de compressibilitat del sòl. És un assaig bàsic per classificar
el sòl.  En cas de no poder determinar els límits es diu que el sòl és “no plàstic” (NP). 

2.4.2. ASSAJOS  REALITZATS A L’ESTUDI 

El tipus, Norma y número d’assajos realitzats es descriu al següent quadre: 

GRUP D’ASSAJOS ASSAIG NORMA Nº
d’assajos

Estat natural Humitat UNE 103300/93 2

Identificació
Passa tamís UNE 0,08 

Límits d’Atterberg 

UNE 103104/94 

UNE 103103/94 - 
130104/94

2

2

Químics 
Sulfats solubles 

pH del sòl 

UNE 103202/95 

--------------------

1

1

Per classificar els sòls s’han utilitzat els sistemes USCS (Casagrande modificat), el donat per l’American Highway Research 
Board i l’índex de grup. 

3. GEOLOGIA

3.1. CARACTERÍSTIQUES  GEOLÒGIQUES 

L’estudi realitzat es situa a la unitat morfològica denominada plataforma costanera, concretament al delta del riu Llobregat. El
riu Llobregat origina un delta a la seva desembocadura, el qual té l’ estructura típica dels deltes de la Mediterrània. 

Nivell de base:

Constituïts per graves gruixudes i sorres. Les graves són de còdols molt rodats heteromètrics de pissarra i quars a la base, i roca
carbonatada i granit al sostre. Té una potència homogènia de 13 a 16 m. 

Nivell mig:

Llims de color gris, amb argiles de color gris verdós i marró fosc amb un notable contingut en matèria orgànica. És una formació
d’estuari. Cap a la part alta presenta intercalacions de sorres. El gruix és variable en forma de falca amb un gruix màxim de 25 m 
a la costa i desapareix uns 4 Km terra endins. 
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Nivell superior:

Sorres de gra mitjà amb graves de còdols arrodonits heteromètric, formats per roca calcària i pissarra. És una formació deltàica
litoral.

Superficialment existeixen dipòsits de rebliment col·luvial i altres d’ aportació humana. 

La disposició típica exposada correspon a la major part dels deltes de la Mediterrània. Cap a les vores del delta, el nivell de llims 
grisos intermig, passa a tenir caràcter sorrenc molt fi. 

3.2.  DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 

La zona estudiada es localitza al Sud del casc urbà del municipi. El solar es situa al costat del Col·legi Ventura Gassol i 
correspon a una esplanada utilitzada com a zona d’aparcament. 

La superfície és plana, està coberta de graves rodades i es situa a nivell de les rasants dels carrers.

La situació dels sondejos realitzats s’indica al plànol adjunt. 

3.3. CARACTERÍSTIQUES  GEOTÈCNIQUES 

Ens trobem en el centre del Delta, format per un gros paquet de materials sorrencs i llimosos d’origen al·luvial. Per sobre s’hi
dipositen sediments d’inundació, cohesius en general, i tot el conjunt queda coronat per un nivell de terres de replè. 

En els sondejos realitzats distingim els següents nivells geotècnics: 

CAPA R:

Aquesta capa es troba a tota la superfície del terreny estudiat i té un gruix de l’ordre de 2 metres, arribant en algun punt (sondeig
G-1) fins a 3,8 metres. 

Correspon a unes terres de replè formades per llims sorrencs de color marró, que es barregen amb graves heteromètriques i 
restes de runa. 

Són materials de naturalesa heterogènia i de resistència variable, sobre els que es recomana no recolzar cap element de 
fonamentació.  

CAPA A:

Es localitza per sota de la capa de replè (capa R) i té un gruix de 2,1 a 2,4 metres. 

Està formada per una sèrie de llims argilosos, de color marró amb una petita fracció granular formada per sorres de gra fi. 
Aquestes sorres es disposen de forma dispersa acumulant-se en petits nivells lenticulars cap a la base de l’estrat. 

Són materials cohesius, humits i poc consolidats, de baixa resistència. 

Als assajos de camp i de laboratori realitzats s’obtenen els següents paràmetres geotècnics: 

Provetes  assajades: m-1 i m-2

Composició: Llims argilosos amb sorra dispersa 

 Tipus de sòl:  CL, CS, A-4  i A-6 
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Plasticitat:  baixa a mitja (Ip entre 9 i 15).   

Humitat: mitja a alta (Wn entre 15 % i 17 %) 

Resistència:

          Als assajos de penetració s’obtenen valors de 6 a 9 que equivalen a valors de 8 a 11, als assajos SPT. 

L’agressivitat d’aquest sòl al formigó, és pràcticament nul·la ja que s’ha trobat un contingut en sulfats solubles inapreciable,
en l’assaig realitzat segons la NORMA UNE 103201/96. 

CAPA B:

El sostre d’aquesta capa es localitza per sota dels materials anteriors, a una profunditat de 4,2 a 4,9 metres i té un gruix de l’ordre 
de 9,5 a 10 metres. 

Es composa d’una successió de nivells de sorres heteromètriques alternades amb nivells de sorres llimoses de gra fi. La mida de
gra dels nivells més sorrencs tendeix a augmentar en profunditat. El conjunt té una coloració marró amb tonalitats grisoses en 
profunditat.

En superfície s’observa una franja, d’uns 3,5 metres de gruix, on les sorres són principalment de gra fi i contenen una matriu de
llims argilosos similars als de la capa anterior. Cap a la base de l’estrat es detecta alguna passada de llims argilosos de color gris 
fosc.

En conjunt són materials granulars, mitjanament empaquetats i de resistència mitja a alta. Als assajos de penetració s’obtenen 
valors de 12 a 20, amb puntes de fins a 40 als nivells amb sorres de gra més groller. Als assajos de laboratori realitzats per 
aquests materials s’obté una classificació de SP-SC amb nivells SM. 

Aquests materials estan saturats d’aigua. 

CAPA C:

El sostre d’aquesta capa s’ha localitzat a una profunditat de 15 a 16 metres i s’ha comprovat un gruix de capa superior a 7 
metres. 

Correspon a un conjunt de sorres de gra molt fi, de color gris, que es disposen de forma molt densa. Entre aquestes sorres 
s’intercala algun nivell d’argiles llimoses de color gris fosc. 

En conjunt són materials granulars, densos i compactes, saturats d’aigua i de resistència mitja. Als assajos de penetració 
s’assoleixen valors mitjos de 20 a 25. 

3.4.  NIVELL  FREÀTIC 

En el dia de realització de l’estudi de camp (09-07-04) s’ha trobat el nivell d’aigua a una fondària de 3,8 metres respecte la boca
dels sondejos. 

S’ha pres mostra d’aigua en el sondeig S-5 per realitzar l’analítica. El resultat ha estat el següent:

pH:      8,14   u pH 

 Conductivitat a 25ºC  2.510   µS/cm 
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 Duresa total     1182   ppm C03Ca

 Clorurs       819  ppm Cl-

 Sulfats        459  ppm SO4
2-

 Magnesi                118   ppm Mg2+

 Calci                   253  ppm Ca2+

 Amoni                   2   ppm NH4
+

Segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (E H E)” BOE del 13 de Gener de 1999, suplement 11, REAL DECRET 
2.661/1998 de l’11 de Desembre, l’aigua compleix la condició de l’Article 27 i es classifica com Qa a la taula d’agressivitat 
química en front a l’exposició ambiental.

4- RESUM I CONCLUSIONS

4.1. PROFUNDITATS DE FONAMENTACIÓ. CÀRREGUES ADMISIBLES 

La pressió admissible en els fonaments ve limitada per dos factors que no tenen una relació determinada entre ells, per tant han
de considerar-se separadament: 

Seguretat davant l'enfonsament del fonament per trencament del terreny, que depèn de la resistència d'aquest al 
trencament per cisalla.

Seguretat davant de la deformació o assentament excessiu del terreny, que pot perjudicar l'estructura i que depèn, a més 
de la compressibilitat del terreny, de la profunditat de la zona interessada per la càrrega en funció de l'àrea carregada i de 
la tolerància de l'estructura als assentaments diferencials. 

Per a sòls cohesius, les càrregues admissibles venen donades por les formules: 

          Qdr  = 3,7 x Qu          per sabates quadrades 

          Qd   = 2,85 x Qu         per sabates contínues 

          Qdo  = 2,85 x Qu x ( 1 + 0,3 B/L )   per sabates rectangulars, amb una                   
amplada B i una longitud L. 

Les càrregues admissibles es calculen aplicant a les càrregues de trencament un coeficient de seguretat Gs = 3. 

Per a sòls granulars, les càrregues admissibles venen donades per les fórmules: 

Qad  =   N/12 x S x [( 1 + B )/ B ]²  per B > 1,25 m 

Qad  =   N/8 x S               per B < 1,25 m 
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On:

N  = Número de cops del S.P.T. 

S  = Assentaments màxims en polzades. 

B  = Ample de la sabata en peus. 

Per a determinar la càrrega d’enfonsament a la punta del penetròmetre, s’agafa la fórmula de CAQUOT, que es la que més 
s’acosta a la realitat sempre que es tingui en compte l’escurçament elàstic del penetròmetre al moment de la percussió per clava.
 La fórmula utilitzada es la següent: 

             Q = ( M² · H ) / A · e · ( M + P) 

Essent:

Q : resistència unitària en bars, 

e : penetració unitària del penetròmetre en cm, 

M : massa de la maça en Kg, 

P : massa del penetròmetre en Kg, 

A : secció de la punta del penetròmetre en cm², 

H : Altura de caiguda de la maça en cm. 

Degut a la dificultat de mesurar l’escurçament elàstic i a la separació de l’energia produïda pel colpeg de la maça, és costum, per 
calcular la capacitat de càrrega, aplicar un coeficient de seguretat 6. 

Aplicant les expressions anteriors s’obtenen les següents càrregues admissibles per les capes definides: 

Capa Tipus de sòl Valor
d’Np

Llosa armada Qad sabata 
correguda

Qad sabata 
aïllada

R Replè -- No Recolzar No Recolzar No Recolzar 

A Cohesiu 6 - 9 0,9 Kg/cm² 0,6 Kg/cm² 0,9 Kg/cm² 

B (6 m) Granular 10 - 12 -- 1,0 Kg/cm² 1,3 Kg/cm² 

B (8 m) Granular 20 - 30 -- 1,5 Kg/cm² 2,0 Kg/cm² 

C Granular 20 - 25 -- 1,7 Kg/cm² 2,1 Kg/cm² 

Aquestes càrregues es refereixen a la ruptura per esforç tallant, sense tenir en compte la magnitud de l’assentament. 

4.2.  ASSENTAMENTS  PREVISIBLES 

Els assentaments es calculen segons la formula: 

 S  =   Q x h x 1/E 
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On:

  Q  =  Sobrepressió mitja aplicada al terreny 

  h  =  Gruix de l’estrat compressible 

  E  =  Mòdul d’elasticitat 

Per les càrregues de treball calculades en l’apartat anterior, es calculen els següents assentaments: 

Capa Tipus de sol Valor d’Np Qad màxima Assentament

A Cohesiu 6 - 9 0,9 Kg/cm² 2,5 cm 

B (6 m) Granular 10 - 12 1,3 Kg/cm² 2,0 cm 

B (8 m) Granular 20 - 30 2,0 Kg/cm² 2,0 cm 

C Granular 20 - 25 2,1 Kg/cm² 1,7 cm 

4.3.  FONAMENTACIÓ  PROFUNDA 

Degut a les característiques constructives de l’edifici projectat i les característiques del terreny del subsòl, serà interessant
estudiar la solució de fonamentació profunda encastada a la capa B mitjançant pilots. 

- Fonamentació per pilotatge: 

La càrrega màxima por pilot resulta ser: 

         Qcr =  qp  Ap  +  fs  As

On:

  qp  =  Resistència en punta. 

  Ap  =  Àrea secció del fust. 

  fs  =  Roçament lateral del fust. 

  As  =   Àrea lateral del fust. 

Segons C.G. Meyerhof (Journal of soil mechanics and foundation división A.S.C.E. l956). 

qp  =  Rp  (4N)  Resistència a la penetració estàtica ( a quatre veces el número de cops de l’assaig S.P.T. en terrenys granulares. 

         Rp'         N' 
   fs =-------   =   ----------- 
         200         50                               

i en terrenys cohesius qp s’agafa igual a tres vegades el número de cops de l’assaig S.P.T. 

Recomanem un coeficient de seguretat de 3 per la càrrega admissible. 
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                   Tindrem doncs: 

  Qcr   1      Rp'. As
 Qad =------ = -----   Rp Ap + ------------- 

 3   3        200 

Essent Rp la resistència en punta del pilot i Rp' la resistència en punta corresponent als diferents materials atravessats pel fust. 

Per a la capa A s’agafa un valor mig de N = 9, i per a la capa B es pren un valor de N = 13 fins a un 8 metres i N = 25 a més de 8 
metres de profunditat 

En el nostre cas, per la capa A es calcula una resistència per fust entre 0,1 Kg/cm²,  i per la capa B es calcula una resistència per 
fust de 0,3 Kg/cm² per sobre de 8 metres i de 0,5 Kg/cm² a més profunditat. La resistència per punta a la capa B, es calcula de 20 
Kg/cm² per sobre de 8 metres i de 33,5 Kg/cm² a més profunditat. Els pilots hauran de quedar encastats en la capa B una 
longitud no inferior a sis vegades el seu diàmetre.

Deixem a la Direcció Tècnica l’elecció del tipus de pilot així com el seu métode constructiu, el diàmetre i el seu agrupament, que
seran funció de l’estat de les càrregues de l’edifici. 

- Fonamentació dels pilars amb elements de mur pantalla 

La fórmula pel càlcul de la tensió de treball per punta del terreny per a una fonamentació de mur pantalla és la següent: 

3,1
4

G
N

dQ

Essent:

N:   N del S.P.T. 
G:   coeficient de seguretat. 
1,3:  coeficient de forma.

Amb els valors obtinguts als sondejos i les fórmules anteriorment descrites, calculem els següents valors: 

Capa Tipus de sòl Valor de N Càrrega
unitària per 

punta

Càrrega unitària 
per fust 

A Granular 9 -- 0,1 Kg/cm2

B (6 m) Granular 14 14,4 Kg/cm² 0,3 Kg/cm²

B (8 m) Granular 25 25,6 Kg/cm² 0,4 Kg/cm²

B (13 m) Granular 30 30,8 Kg/cm² 0,5 Kg/cm²
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Un batage de 1,65 x 0,45 m, té una secció de punta de 0,74 m2 i un desenvolupament lateral de 4,2 m2, per metre 
d’encastament. Les càrregues que podrà transmetre al terreny seran de: 

Capa Tipus de sòl Valor de N Tones per 
punta

Tones per metre 
de fust 

A Granular 15 - 2,1 * 

B (6 m) Granular 14 106,5 6,3 *

B (8 m) Granular 25 189,4 8,4 *

B (13 m) Granular 30 227,9 10,5 *
* A aquestes càrregues ja se’ls ha aplicat un coeficient de seguretat igual a 2 

4.4.  NIVELL  FREÀTIC 

En el dia de realització de l’estudi de camp (09-07-04) s’ha trobat el nivell d’aigua a una fondària de 3,8 metres respecte la boca
dels sondejos. 

Segons la “Instrucción de Hormigón Estructural (E H E)” BOE del 13 de Gener de 1999, suplement 11, REAL DECRET 
2.661/1998 de l’11 de Desembre, l’aigua compleix la condició de l’Article 27 i es classifica com Qa a la taula d’agressivitat 
química en front a l’exposició ambiental.

Aquests nivells s’han mesurat al final d’un període de sequera i en èpoques de pluja, poden pujar uns 0,3 metres. 

4.5. RIPABILITAT 

Les capes travessades són excavables amb màquines ordinàries de moviment de terres. Les dificultats sorgiran per la nul·la 
cohesió de les sorres especialment per sota del nivell freàtic.
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4.6. SISMICITAT 

S’han analitzat globalment les característiques sísmiques de la zona, seguint la ‘Norma de Construcció Sismorresistent: Part 
General i Edificació (NCSE-94), segons el que estableix el reial decret 2543/1994 del 29 de Desembre (B.O.E. nº 33 del 8 de 
Febrer de 1.995). 

Mapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de la distribució de les zones sísmiques i les seves intensitats a l’escala macrosísmica internacional 
(MSK).

En aquest cas la zona estudiada se troba dins de la ‘Zona Sísmica 2’ que implica una sismicitat mitja a baixa, entre la issosista
de grau VI i VII. 

Per la localitat de El Prat de Llobregat es considera un valor d’acceleració sísmica bàsica ac = 0,04g, essent g l’acceleració de 
la gravetat, i un coeficient de contribució K=1.

4.7.  RECOMANACIÓ  FINAL 

En base als sondejos realitzats i a la interpretació donada entre ells, suposant unes relacions geològiques normals, s’han 
diferenciat quatre capes anomenades R, A, B i C, les característiques geotècniques de les quals es defineixen en el capítol 
anterior.

La capa R correspon a terres de replè llimoses amb restes de runa. La capa A està formada per uns llims argilosos, humits, de 
color marró. La capa B la formen sorres de gra mitjà amb nivells de sorres llimoses. La capa C correspon a una sèrie de sorres de
gra molt fi, denses de color gris. 

No s’han trobat sòls que siguin agressius l’enduriment del formigó.

Es projecta la construcció de dos edificis sense planta de subterrani. La capa de replè (capa R) té una gran deformabilitat i es
recomana no recolzar cap element de fonamentació sobre d’aquesta a fi d’evitar assentaments diferencials.



Centro Catalán de Geotecnia S.L. 
        TGL  Estudio                   04374-13 

Atenent a les característiques geològiques, geotècniques i geomètriques dels nivells travessats, es recomana realitzar una 
fonamentació profunda mitjançant pilotatge o elements de mur pantalla degudament encastat als materials de la capa B i 
dimensionat per transmetre al terreny tensions màximes, segons la profunditat d’encastament, de:

Pilots Mur Pantalla

Profunditat Punta Fust Punta Fust

6 m 20 Kg/cm² 0,3 Kg/cm² 14,4 Kg/cm² 0,3 Kg/cm²

8 m 33,5 Kg/cm² 0,4 Kg/cm² 20,5 Kg/cm² 0,4 Kg/cm²

13 m 35,5 Kg/cm² 0,5 Kg/cm² 30,8 Kg/cm² 0,5 Kg/cm²

Per recolzar els paviments es podrà substituir part de la capa R per un matalàs de material granular, seleccionat, sobre el que es 
recolzarà el paviment. Es seguirà el següent procediment:

1) El gruix mínim de terreny compactat sota del paviment serà de 0,25 metres.

2) S’escollirà un terreny adequat per ésser compactat:
Ha de ser homogeni i predominantment granular. 
Que no contingui matèria orgànica, ni restes de sols vegetals. 
El contingut en argiles serà inferior al 10%. 
Els còdols de major mida no sobrepassaran 7 cm de diàmetre.

3) El terreny s’estendrà en tongades de 30 cm de gruix i es compactarà amb màquina vibradora, regant-lo convenientment.

4) Al realitzar aquestes condicions, s’exigirà a l’Empresa que efectua la compactació, que arribi a una densitat igual o superior al 95% de la 
densitat màxima que s’obtingui, amb aquest mateix material, en l’assaig Proctor Modificat. 

5) Durant l’execució de la compactació, es portarà un control per comprovar i corregir el compliment del paràgraf anterior. 

Si durant els treballs d’excavació i construcció dels fonaments, sorgís qualsevol dubte o imprevist en algun punt, demanem
que ens ho comuniquin ràpidament per poder atendre’ls i aconsellar-los. 

Barcelona, 16 de Juliol de 2.004
Vº Bº

El Director

        Edgar Sanz                                                Teodoro  González 
              Geòleg                                                            Centro Catalán de Geotecnia S.L. 
          Colegiat nº 4893                                                         Geòleg  colegiat nº 4897

ANNEXES
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PENETRO S 5 

Nº OBRA

LOCALITA

09 - 07 - 04

04374

Avda Onze Setembre

DATA
ASSAIG PENETROMÈTRIC

Llims sorrencs amb graves
i restes de runa.

Llims argilosos, sorrencs, 
de color marró, humits.

Sorres heteromètriques
amb matriu argilosa.

Sorra de gra molt fi, denses, 
de color marró grisós.

 N.F.   Mos-
tra

3,8

Sorres de gra groller, amb 
matriu llimosa de color
marró.

S

Sorres de gra mitjà a groller,
amb nivells de llims 
sorrencs.

Geotecnia
Centro Catalán

PENETRO S 6 

Nº OBRA

LOCALITA

DATA 09 - 07 - 04

04374

Avda Onze Setembre

ASSAIG PENETROMÈTRIC

Llims sorrencs amb graves
i restes de runa.

Llims argilosos, sorrencs, 
de color marró, humits.

Sorres heteromètriques
amb matriu argilosa.

Sorra de gra molt fi, denses, 
de color marró grisós.

 N.F.   Mos-
tra

3,8

Sorres de gra groller, amb 
matriu llimosa de color
marró.

S

Sorres de gra mitjà a groller,
amb nivells de llims 
sorrencs.
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IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA
MOSTRA m 1 m 2
TIPUS DE MOSTRA R R
SONDEIG S - 5 S - 6
PROFUNDITAT (m) 2,0 2,0

CONSISTÈNCIA FINS A
LÍMIT LIQ. (WL) 33,7 30,8
LÍMIT PLAST. (WP) 14,2 9,6
ÍNDEX DE PLAST. (IP) 19,5 21,2
% PASA U.N.E. 0,08 67 61
GRANULOMETRIA

CLASSIFICACIÓ
U.S.C.S. DENOM. CL CS

DENOM. A - 6 A - 4
Í. GRUP 10 6

RELACIONS VOLUMÈTRIQUES
HUMITAT (%) 15,8 14,6
DENSITAT AP (gr/cm3)

DENSITAT SECA (gr/cm3)

PES ESPECÍFIC (gr/cm3)

POROSITAT (%)

ASSAJOS QUÍMICS
pH DEL SÒL 7,0
SULFAT SOLUBLE Inapreciable

MATÈRIA ORGÀNICA (%)

OBSERVACIONS

NÚMERO D' INFORME 04374

H.R.B.

Geotecnia
Centro C atalán
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11  Normativa sismoresistent 
 
 

El projecte             AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA 
situat al carrer de           C/ MONTJUIC nº  9 
del municipi de               EL PRAT DEL LLOBREGAT 
redactat per BACH ARQUITECTES, S.L. 

 
 

Ha contemplat per a la concepció, el càlcul i el dimensionament de l’estructura i dels fonaments de l’edifici, la 
normativa següent amb els criteris que s’expressen seguidament: 

 
En la determinació de les accions sísmiques s'ha considerat la Norma de Construcción Sismorresistente 
(NCSE-02). 
Tal i com indica l’apartat 1.2.3., “Criterios de Aplicación de la Norma”, NO és d’aplicació obligada aquesta 
norma: 
- A les construccions de moderada importància. 
- A les construccions d’importància normal o especial quan l’acceleració sísmica bàsica ab sigui inferior a 

0.04·g , essent g l’acceleració de la gravetat. 
- A les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre sí en totes les direccions quan 

l’acceleració sísmica bàsica, ab (article 2.1.) sigui inferior a 0.08·g.  No obstant, la Norma serà d’aplicació 
en els edificis de més de set plantes si l’acceleració sísmica de càlcul, ac (article 2.2) és igual o major a 
0.08·g.  

 
Acceleració de càlcul:    ac = S · ρ · ab ,   on: 
 
ab  és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1 de l’esmentada 

norma. 
ρ és un coeficient adimensional de risc. El seu valor és funció de la probabilitat de que s’excedeixi ac en el 

període de vida, pel que es projecta a la construcció. Veure taula adjunta: 
 

Tipus de construcció 
ρ 

 
Importància normal 

1,0 
 
Importància especial 

1,3 
 
 

 
S és un coeficient d’amplificació funció del tipus de terreny.  

 
D’acord amb aquests apartats, per l’edifici de referència tenim: 

 
  ab = 0.04 · g 
  ρ = 1.0 (importància normal) 

 
 amb el que NO ha estat preceptiu contemplar les accions sísmiques sobre l'estructura. 
 
 
 
 
Data     Gener 2006                                                                                                                                                            L’autor / els autors del projecte 
Nota: aquesta fitxa s’incorporarà a la Memòria constructiva, MC. 



MCe 05 Tancaments primaris 
 
- Cobertes 
 
La coberta de l’aparcament serà enjardinada i formada per una llosa de 45cm, més el formigó cel·lular de 
pendents, la tela asfàltica amb formació antiarrels, xapa de protecció del morter, grava de drenatge, làmina 
geotextil filtrant i una capa de gruix variable de terres per plantar una combinació de gespa i hedera helix de fulla 
petita. Els desguassos es col·locaran tant per recollida d’aigües superficials com aigües filtrades, amb uns 
interceptors lineals per les aigües superficials. 
 
L’acabat serà d´asfalt ja que és necessari pavimentar aquesta zona amb un paviment flexible donades les 
característiques del terreny en aquest punt, i donat que és necessari que vehicles de servei com ambulàncies 
puguin arribar fins a la porta de la residència. Les zones properes a les façanes de la residència i del centre cívic 
existent s´enjardinen amb una combinació de gespa i hedera helix de fulla petita. La separació entre l´asfalt i 
aquests enjardinaments es fa amb una pletina 200x10 mm d´acer galvanitzat posada de cantell i ancorada a un 
dau de formigó soterrat. 
 
En el tractament dels materials de coberta, per tal d´evitar evaporació de substàncies tòxiques a l´atmosfera o als 
propis operaris, es treballarà sempre amb maquinària i materials amb segells de qualitat, i els operaris aniran 
sempre convenienment protegits a tal efecte. 
 
- Façanes 
 
Les façanes de la sortida de vehicles de l’aparcament estan revestides amb la mateixa xapa que està revestit el 
Centre Cívic (Xapa Pegaso), i segons el lloc serà ventilada o no. L’ampit de la zona urbanitzada serà de formigó 
vist.  
La façana de la sortida peatonal serà de formigó vist en dos dels seus costats. Els altres dos estaran formats per 
una fusteria d’acer inox polit mate.  
 
 
 MCe 06 Divisions i elements interiors primaris 
 
Les divisions interiors situades a la sortida peatonal seran d’obra de 10cm i 17cm de gruix (incloent enguixat 
ambdues cares).  
 
 
MCe 07 Acabats exteriors 
 
Els paraments verticals de la sortida peatonal seran de formigó vist en dues cares. La coberta també de formigó 
s’acaba amb una pintura bituminosa per impermeabilització.  
L’acabat de la rampa de la sortida de vehicles de l’aparcament està revestida amb la mateixa xapa que està 
revestit el Centre Cívic (Xapa Pegaso), i segons el lloc serà ventilada o no, deixant sempre un marge entre la 
xapa i el paviment d’uns 15cm. L’ampit de la zona urbanitzada serà de formigó vist. 
 
 
MCe 08 Acabats interiors 
 
Tots els paraments verticals i horitzontals de l’interior de l’aparcament es deixen en formigó vist. 
No hi ha cèls rasos a l’aparcament. La zona d’accés peatonal tindrà un acabat enguixat i pintat al seu interior i un 
acabat de arrebossat i pintat per la part de l’aparcament. 
 
El paviment de la sortida peatonal, en planta baixa com en planta soterrani, és de terratzo de 40x40 cm, classe 
1ª, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, de 2 cm de gruix per a ús intens, polit i abrillantat; mentre 
que dins l’aparcament es de formigó. Es pintaran les franges  i símbols de senyalització corresponents. També es 
pintarà un sòcol en tot l’aparcament, amb el mateix criteri de l’aparcament ja existent. 
 
Es tindrà en compte l´ús de pintures plàstiques a l´aigua, de menys impacte que les sintètiques. 

En general, en el tractament de materials d´acabat interior, per tal d´evitar evaporació de substàncies tòxiques a 
l´atmosfera o als propis operaris, es treballarà sempre amb maquinària i materials amb segells de qualitat, i els 
operaris aniran sempre convenienment protegits a tal efecte. 
 
 
 
MCe09 Tancaments secundaris 
 
Els principals tancaments els trobem al volum de la sortida peatonal. La fusteria exterior d’acer inoxidable polit 
mate. Els vidres seran Stadip 6+6. per evitar trencament, ja que es troben a l’espai públic. Els murs de formigó i la 
coberta es rematen amb perfils UPN200 i es fa un goteró amb un rodó de 1cm de diàmetre. 
 
Les reixes metàl·liques de ventilació de l’aparcament es formen per un conjunt de malles electrosoldades 
Potissimum de la marca Orsogrill. 
 
Les jardineres de xapa galvanitzada de 1m de diàmetre i 15mm de gruix, s’enterren aproximadament un terç de la 
seva alçada i es recolzen a la coberta de l’aparcament en uns envans de sostre mort. 
 
  
MCe10 Divisions i elements interiors secundaris 
 
Per a la sortida peatonal les portes seran portes metàl·liques RF-60 d´una fulla, per pintar. La porta de sortida en 
Planta Baixa serà una porta batent d’acer inoxidable polit mate, amb vidre Stadip 6+6. 
La porta d´entrada i sortida de vehicles, serà una porta batent, de la marca Fercas, amb estructura formada per 
perfils tubulars de ferro, i revestida amb la xapa pegaso ventilada (la porta annexa de sortida peatonal tindrà el 
mateix tractament). 



 
14  Seguretat de les persones 
 
 

El projecte de         AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA 
situat al carrer de           C/ MONTJUIC nº 9 
del municipi de               EL PRAT DEL LLOBREGAT 
redactat per BACH ARQUITECTES, S.L. 

 
 

Compleix els aspectes següents: 
 
 
Baranes 
 
• Els ampits no permeten el pas de persones - entre elles els infants - a través d’ells   
• No són escalables, especialment per als infants, i en aquest sentit no disposen de barrots horitzontals. 
• L’alçada mínima de les baranes, mesurada des de qualsevol pla accessible als usuaris, entre ells els infants, no 

és inferior a 110 cm. 
• El passamà de les baranes compleix el que especifica la normativa sobre minusvàlids.  
• Les baranes amb barrots verticals tenen una separació entre ells no superior a 12 cm. 
 
 
 
 
 
Vidres 
 
Ells vidres són laminats de seguretat integrats per dos fulls de gruix adequat a les seves dimensions en amplada i 
alçada. Pel que fa als vidres accessibles als usuaris dins de l’ús habitual del centre, s’ha tingut en compte la seva 
resistència pel que fa a impactes, pressió deguda a l’acumulació de persones - entre elles els infants -.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data      Gener 2006                                                                                                                                                            L’autor / els autors del projecte 
Nota: aquesta fitxa s’incorporarà a la Memòria constructiva, MC. 
 

15  Condicions d’accessibilitat, de tancament i de serveis provisionals  
 
 

El projecte de          AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI – RIBERA BAIXA 
situat al carrer de           C/ MONTJUIC nº 9 
del municipi de              EL PRAT DEL LLOBREGAT 
redactat per BACH ARQUITECTES, S.L. 

 
 

Precisa, en els plànols corresponents, la situació i l’emplaçament de les obres de manera que el constructor 
conegui, abans de formular l’oferta econòmica, quines són les condicions dels accessos a l’obra. 
 
Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l'accés, com l'abastament i el tancament 
temporal de l'obra, així com la posterior demolició de les obres provisionals i la restauració dels accessos, voreres i 
altres elements que per causa de l'obra s'hagin deteriorat. També aniran exclusivament a càrrec del contractista les 
taxes i els permisos necessaris per a la construcció de l’edifici. 
 
Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les corresponents connexions de 
servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu càrrec. 
 
En les obres de reforma, s'incorporen al projecte els estudis justificatius de l'estat actual de l'edifici i, en cas 
necessari, els treballs a realitzar sobre l'estructura o d'altres elements existents directament vinculats a l'obra. 
 
En les obres de reforma realitzades en edificis ocupats, s'incorporen al projecte les incidències tècniques i 
econòmiques tant de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el funcionament normal de la 
resta de l'edifici durant la realització de les obres, com les connexions definitives i la demolició dels elements 
provisionals. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data     Gener 2006                                                                                                                                                              L’autor / els autors del projecte 
Nota: aquesta fitxa s’incorporarà a la Memòria d’execució ME. 
 
 



 
MCu 24 Urbanització i jardineria 
 
 
El solar queda entre el nou edifici de la Residència i el Centre Cívic i és d´ús públic. S´acaba amb un paviment 
d´asfalt ja que és necessari pavimentar aquesta zona amb un paviment flexible donades les característiques del 
terreny en aquest punt, i donat que és necessari que vehicles de servei com ambulàncies puguin arribar fins a la 
porta de la residència. Les zones properes a les façanes de la residència i del centre cívic existent s´enjardinen 
amb una combinació de gespa i hedera helix de fulla petita. La separació entre l´asfalt i aquests enjardinaments 
es fa amb una pletina 200x10 mm d´acer galvanitzat posada de cantell i ancorada a un dau de formigó soterrat.  
 
Pel que fa a l´enjardinament, en la part pública del solar, s´hi plantaran 11 arbres del tipus Quercus Rubra (Alzina 
roja) sobre unes zones amb mescla de gespa i hedera helix de fulla petita.  
 
Com l’edifici es construeix sobre rasant, es controlarà fàcilment la inundabilitat amb instal.lació d’interceptors, 
reixes, etc. 



16  Índex de la documentació gràfica 
 
 Número de plànol 
  
EDIFICACIÓ (Obra Nova o Ampliació) 01 02 03 04 05 06 07 08 09  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
DGe  00  Situació, emplaçament, preexistències   X X                                  
DGe  01  Enderrocs   X                                 
DGe  02  Moviment de terres    X X                               
DGe  03 Fonamentació i sistemes de contenció      X X                             
DGe  04  Estructura        X X X X X X                       
DGe  05  Tancaments primaris              X                      
DGe  06  Divisions i elements interiors primaris               X X X X X X                
DGe  07  Acabats exteriors                                    
DGe  08  Acabats interiors                                    
DGe  09  Tancaments secundaris                     X               
DGe  10  Divisions i elements interiors secundaris                                    
DGe  11  Sanejament, clavegueram i drenatge                      X X             
DGe  12  Xarxa d’aigua freda, ACS i vapor                           X    X X          
DGe  13  Electricitat i enllumenat                                 X X X X      
DGe  14  Gas - Combustible                                    
DGe  15  Climatització i ventilació                                    
DGe  16  Instal·lacions audiovisuals, dades i control                                    
DGe  17  Aparells d’elevació i mitjans de transport                                    
DGe  18  Gasos medicinals, buit i aire comprimit                                    
DGe  19  Protecció contraincendis                                     X                 
DGe  20  Protecció i seguretat                                    
DGe  21  Equipament fix                                    
DGe  22  Jardineria                                    
DGe  24  Varis                                X X X X 
                                    
 Número de plànol 
REFORMA (si és el cas) +1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 ... p 
DGr  00  Situació, emplaçament, preexistències              
DGr  01  Enderrocs            
DGr  02  Moviment de terres            
DGr  03 Fonamentació i sistemes de contenció            
DGr  04  Estructura            
DGr  ...........            
            
            
DGr  19  Protecció contraincendis            
DGr  20  Protecció i seguretat            
DGr  21  Equipament fix            
DGr  22  Jardineria            
DGr  24  Varis            
            
 Número de plànol 
URBANITZACIÓ I VIALS p+1 p+2 p+3 p+4 p+5 p+6 p+7 p+8 p+9 ... q 
DGu  01  Enderrocs            
DGu  02  Moviment de terres            
DGu  03 Fonamentació i sistemes de contenció            
DGu  05  Tancaments primaris            
DGu  07  Acabats exteriors            
DGu  11  Sanejament, clavegueram i drenatge            
DGu  13  Electricitat i enllumenat            
DGu  16  Instal·lacions audiovisuals, dades i control            
DGu  20  Protecció i seguretat            
DGu  21  Equipament fix            
DGu  22  Jardineria            
DGu  23  Vials            
DGu  24  Varis            
 
S’indicarà, mitjançant un senyal “� ”, els plànols que composen cada capítol. 
Nota: aquest índex s’incorporarà a la Documentació gràfica, DG
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 



1. OBJECTE I CONTINGUT DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present estudi és el projecte de les instal·lacions per l’aparcament del en el Prat de 
Llobregat. 
 
El projecte es compon de les següents parts: 
 
• Memòria descriptiva, document en el que es defineix la filosofia de funcionament de la instal·lació i 

es detallen els equips i sistemes projectats. 
 
• Bases de càlcul, on es defineixen els paràmetres de partida per al dimensionat de les xarxes de 

distribució. 
 
• Plec de condicions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, comprenent les 

característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge. 
 
• Plec de condicions generals, on s’inclouen les condicions contractuals i administratives del projecte. 
 
• Protocol de control de qualitat i proves. En ell s’inclouen els criteris d’acceptació i rebuig dels 

materials a instal·lar (control de materials), els criteris d’acceptació o rebuig del muntatge 
d’aquests materials (control d’execució), i el conjunt de fitxes a complimentar per el instal·lador en 
el moment de la realització de la posada en marxa i proves de les instal·lacions (control de posada 
en marxa i proves). 

 
• Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les zones 

definides en el projecte. 
 
• Preus unitaris. 
 
• Preus descompostos. 
 
• Pressupost de les instal·lacions. 
 
• Plànols indicatius del recorregut de les instal·lacions, comprenent plànols de les diferents plantes, 

esquemes de principi i detalls constructius. 



 
2. NORMATIVA APLICABLE 
 
ELECTRICITAT 
 
• Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d’energia. 

Decret del 12 de març de 1954, del Ministeri d’Indústria (BOE núm. 105, 15/04/1954) 
* Modificació del Reglament. Reial Decret 724/1979, de 2 de febrer (BOE núm. 84, 
07/04/1979) 
* Modificació dels articles 2 i 92. Ordre de 18 de setembre de 1979 (BOE núm. 232, 
27/09/1979) 
* Modificació. Reial Decret 1725/1984, de 18 de juliol (BOE núm. 230, 25/09/1984) 

 
• Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC 

BT. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002) 
• Normes tecnològiques de l’Edificació NTE-IPT i NTE-IPP. Directrius de la normativa de posada a 

terra VDE i de posada a terra en cimentacions VDEW. 
• Normes UNE esmentades en les anteriors normatives i reglamentacions. 
 
• Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri de 

Treball (BOE núms. 64 i 65, 16 i 17/03/1971) (CE - BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
• Prevenció de riscs laborals. Llei 31/1995, de 10 de novembre de la Prefectura de l’Estat (BOE núm. 

269, 10/11/1995) 
 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

 
• S’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 256, 25/10/1997) 
 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la  utilització per als treballadors dels equips de 

treball. 
Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 
* Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) pel que 
modifica el RD 1215/1997, en matèria de treballs temporals en altura. 

 
 
MECÀNIQUES 

 
• * Prescripcions de l’Institut Eduardo Torroja PIET-70 
 
• Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC 

BT. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. (BOE nº: 224 de 18/09/2002) 
 
• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua i creació d’una 

"Comissió permanent per a canonades d’abastament d’aigua i sanejament de poblacions". Ordre de 
28 de juliol de 1974, del Ministeri d’Obres Públiques (BOE núm. 236 i 237, 02 i 03/10/1974) (CE - 
BOE núm. 260, 30/10/1974) 

 
• Reglamentació tècnic-sanitària per a l’abastament i control de qualitat de les aigües de consum 

públic. Reial Decret 1138/1990, de 14 de setembre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la 
Secretaria de Govern (BOE núm. 226, 20/09/1990) 

 
• * Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl. 
Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 1606, 
12/06/1992) 
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d’agost (DOGC núm. 1649, 25/09/1992) 

 
• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions. 

Ordre de 15 de setembre de 1986, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme (BOE núm. 
228, 23/09/1986) 

 
• * S’aprova el text refós dels preceptes de la Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre desenvolupament 

legislatiu en matèria d’evacuació i tractament d’aigües residuals i de la Llei 17/1987, de 13 de 
juliol, sobre administració hidràulica de Catalunya, en un text únic. 
Decret Legislatiu 1/1988, de 28 de gener, del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC núm. 962, 07/03/1988) 

 
• Norma Bàsica de l’Edificació "NBE-CPI-96: Condicions de protecció contra incendis en els edificis". 

Reial Decret 2177/1996, de 4 d’octubre, del Ministeri de Foment (BOE núm. 261 , 29/10/1996) 
 
• Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de 

novembre, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 298, 14/12/1993) (CE - BOE núm. 109, 
07/05/1994) 

 
• Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993 i es revisa l’annex I i els 

apèndixs del mateix. Ordre de 16 d’abril de 1998 (BOE. núm. 101, 28/04/1998) 
 



• Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. Reial Decret 786/2001, de 
6 de juliol (BOE núm. 181, 30/07/2001) 

 
• ITC-MIE-AP5 "Extintors d’incendis". 

Ordre de 31 de maig de 1982, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 149, 
23/06/1982) 
* Aplicació de la ITC-MIE-AP5. Ordre de 25 de maig de 1983 (BOE núm. 335, 08/06/1983) 
* Modificació articles 2, 9 i 10. Ordre de 26 d’octubre de 1983 (BOE núm. 266, 
07/11/1983) 
* Modificació de varis articles. Ordre de 31 de maig de 1985 (BOE núm. 147, 20/06/1985) 
* Modificació. Ordre de 15 de novembre de 1989 (BOE núm. 28, 28/11/1989) 
* Modificació. Ordre de 10 de març de 1998, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 
101, 28/04/1998) 

 
• * Aplicació de la ITC-MIE-AP5 del Reglament d’Aparells a Pressió sobre extintors. Ordre de 25 maig 

de 1983, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 335, 08/06/1983) 
 
• * Ordre ministerial de 29 de novembre de 1984, del ministeri de l’Interior per la qual s’aprova el 

manual d’autoprotecció. Guia per a desenvolupament del pla d’emergència contra incendis i 
d’evacuació de locals i edificis. (BOE núm. 49, 26/02/1985) 

 
• Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 

Ordre de 9 de març de 1971, del Ministeri de Treball (BOE núms. 64 i 65, 16 i 
17/03/1971) (CE - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

 
• Prevenció de riscs laborals. Llei 31/1995, de 10 de novembre de la Prefectura de l’Estat (BOE núm. 

269, 10/11/1995) 
 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

 
• S’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 

 
• Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la  utilització per als treballadors dels equips de 

treball. 
Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 

* Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE núm. 274, 13/11/2004) pel que 
modifica el RD 1215/1997, en matèria de treballs temporals en altura. 

 
• Normes Tecnològiques de l’Edificació, del Ministeri d’obres Públiques i Urbanisme, en el que no 

contradigui els reglaments o normes bàsiques 
 
• Normes UNE esmentades en les anteriors normatives i reglamentacions. 
 
 
VENTILACIÓ 
 
• Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis. 
Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol, del Ministeri de la Presidència (BOE núm. 186, 
05/08/1998) (CE - BOE núm. 259, 29/10/1998) 
Reial Decret 1218/2002, de 22 de novembre, pel que es modifica el Reial decret 
1751/1998. (BOE núm. 289, 03/12/2002) 

 
• NBE-CPI-96 sobre Condicions de protecció contra incendis als edificis. 
 
• Reglament electrotècnic per a baixa tensió i .les seves instruccions tècniques complementàries ITC 

BT. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. (BOE Nº: 224 de 18/09/2002) 
 
• Norma UNE-100-92 Climatització i ventilació dels aparcaments, criteris per a aparcaments públics. 
 
 

3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 

3.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ  
 
La instal·lació de sanejament de l’edifici està formada pels següents sistemes: 
 
• Recollida d’aigües pluvials de l’urbanització de l’edifici. 
 
• Recollida d’aigües de reg de les zones ajardinades 
• Recollida de fecals de les buneres de l’aparcament. 
 
La recollida d’aigües pluvials de l’urbanització es realitza mitjançant  reixes. 
 
La recollida de de les aigües de reg es realitza mitjançant un sistema de drenatge de les zones 
ajardinades. 



 
Els baixants efectuaran el seu recorregut per patis o forats previstos per arquitectura o junts a pilars i 
elements estructurals pel seu millor suport. 
 
 

3.1.1. Xarxa horitzontal (claveguerons) 
 
La xarxa horitzontal d’evacuació general es preveu efectuar-la: una part penjada per sostre de 
l’aparcament, a on anirem a connectar al col·lector públic que per gravetat podem connectar per cota. 
 
Els baixants i desguassos de planta urbanització que quedin sobre la planta es recolliran mitjançant 
canonades de desguàs. Aquests baixants aniran al sostre de l’aparcament per connectar al col·lector 
penjat. 
 
La pendent dels col·lectors, serà com a mínim de l’1% en tot el recorregut dels col·lectors principals, 
amb objecte d’evitar profunditats d’enterrament importants. Pels desguassos i col·lectors secundaris, 
s’utilitzaran pendents no inferiors a l’1,5% amb objecte de millorar i facilitar l’evacuació. 
 
La xarxa de sanejament s’ha dimensionat tenint en compte les pendents d’evacuació de manera que la 
velocitat de l’aigua no sigui inferior de 0,3 m/s (per evitar que es dipositin materials a la canalització) i 
no superior a 6 m/s (evitant sorolls i la capacitat erosiva o agressiva del fluït a altes velocitats). 
 
El sistema utilitzat per la xarxa enterrada serà mitjançant arquetes i col·lectors conduits fins un pou de 
bombeig format per una bomba+ una de reserva. Les dues bombes podran funcionar a la vegada. Des 
del pou connectarem al col·lector públic de sanejament. 
 
El recorregut dels col·lectors generals enterrats, s’ha previst per passadissos, patis i zones on el 
registre de la xarxa resulti més fàcil. També s’ha tingut en compte el traçat de la xarxa la situació de 
sabates i elements estructurals de la fonamentació de cada zona, amb objecte d’evitar creus i 
interferències amb l’obra. 
 
Es col·locaran arquetes o pous de registre, bàsicament amb l’objectiu de disposar de diferents punts 
d’accés i registre de la xarxa. Aquests elements de registre s’han previst en zones on el seu accés 
resulti senzill i no dificulti el funcionament de l’edifici. Els col·lectors principals penjants, i els trams de 
col·lectors enterrats sense arquetes disposaran de taps de registre per poder accedir en cas necessari. 
 
Les arquetes i pous seran del tipus construïdes en obra i seran d’una profunditat variable a la trobada 
de cada col·lector degut a la pendent que porten aquests. 
 
 

3.1.2. Materials emprats 
 

El material emprat pels desguassos, baixants, desplaçaments i col·lectors penjats de la xarxa de 
sanejament d’aigües fecals serà el tub de PVC segons norma UNE-EN 1329-1 Tipus BD pels trams 
enterrats per evacuació d’aigües residuals a baixa i alta temperatura, amb accessoris d’unió mitjançant 
junta elàstica / encolats del mateix material. 
 
A les zones de sales de màquines, locals tècnics, aparcaments, patis i locals o zones humides s’ha 
previst instal·lar boneres sifòniques per la recollida d’aigües, i reixes de recollida segons els casos. Les 
boneres seran de fosa en els aparcaments i zones amb trànsit rodat. El diàmetre d’evacuació mínim 
d’aquests elements serà de 110 mm. 
 
La xarxa enterrada de sanejament principal es realitzarà amb canonada de PVC per execució enterrada 
segons normes UNE-EN 1295 y UNE-EN 1852 / UNE-EN 1401-1:1998 amb accessoris d’unió del 
mateix material mitjançant junta elàstica amb espessor mínim de paret SDR34 i rigidesa anular nominal 
SN8. Aquest material permet profunditats d’enterrament importants i sobrecàrregues de pes per tràfic 
rodat per la seva elevada resistència l’aixafament i a les deformacions. 
 
 

4. ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
 

4.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS 
 
Subministrament elèctric 
 
L’edifici disposarà d’un sistema de subministrament que correspon a: 
 
• Subministrament de xarxa. Realitzat a mitjançant un centre de transformació de FECSA-Endesa - 

400/230 V . Les contractacions es realitzaran en la modalitat de baixa tensió.  
 
• Subministrament d’emergència: Realitzat mitjançant un grup electrogen de 7,5 kVA de potència 

d’emergència i 7 kVA de potència continua. (Apartat grup electrogen) 



 
Esquema de les instal·lacions 
 
La distribució interior de les instal·lacions de baixa tensió es farà a partir d’un quadre elèctric 
alimentat en subministrament de XARXA (centre de transformació). 
 
 

4.2. INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ 
 

4.2.1. Descripció del sistema 
 
Sistema trifàsic 400 V, tres fases, quatre conductors, neutre connectat a terra, 50 Hz. 
 
 

4.2.2. Potència màxima prevista 
 
D’acord amb l’estimació de càrregues la potència màxima prevista serà la següent: 
 
Potència màxima prevista 
 
Subministrament normal aparcament: 15 kW 
Subministrament complementari aparcament: 2 kW 
 

4.2.3. Instal·lacions d’enllaç 
 

4.2.3.1. Caixes generals de protecció 
 
Les caixes seran del tipus establert per l’Empresa Subministradora en les seves normes particulars. 
Seran precintables i respondran a les característiques elèctriques constructives assenyalades en la 
norma UNESA 1403B. En el seu interior s’instal·laran tallacircuits fusibles en tots els conductors de fase 
o polars, amb poder de tall al menys igual al corrent de curtcircuit possible en el punt de la seva 
instal·lació. Disposaran, a més, d’un born de connexió per al  conductor neutre i un altre per a la 
posada a terra de la caixa. 
 
Característiques elèctriques 
 
Intensitat nominal: 400 A 
Tensió nominal: 440 V 
Nivell d’aïllament. 
 A freqüència industrial 1 minut: 2.500 V entre parts actives 
  8.000 V entre parts actives i massa 

 A ona de xoc: 20 kV entre parts actives i massa 
 Resistència als curtcircuits: 13 kA (1 sg) 
Grau de protecció: IP.43 / IK.08 
 
 

4.2.3.2. Línies generals d’alimentació 
 
Les línies generals d’alimentació enllaçaran a les caixes generals de protecció amb els diversos conjunts 
d’amidament i concentracions de comptadors. 
 
Les línies generals d’alimentació estaran constituïdes per conductors de coure amb aïllament de 
polietilè reticulat i coberta de poliolefines per a 1.000 V de servei, RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21123, 
part 4 ó 5, canalitzats sobre safates d’acer amb tapes precintables o sota tub d’acer. El càlcul i 
dimensionat d’aquestes canalitzacions es realitzarà d’acord amb la Instrucció ITC-BT-14. 
 
En aquells punts de la instal·lació que es consideri precís aquestes canalitzacions estaran proveïdes 
d’elements que impedeixin la manipulació indeguda; per exemple mitjançant un precinte o un altre 
procediment similar. 
 
 

4.2.3.3. Conjunts d’amidament 
 
Les concentracions de comptadors i els conjunts d’amidament corresponents als diferents abonats 
quedaran disposats en l’interior de locals tancats, destinats únicament a aquest fi, situats en planta 
soterrani. Les dimensions d’aquests recintes seran les fixades en ITC-BT-16. 
 
Els diferents elements que constitueixen cadascuna de les diverses unitats d’amidament quedaran 
ubicats en l’interior d’envoltants de doble aïllament precintables segons RU 1410 B, protegits segons 
UNE 20.324 i UNE-EN 50.102 i disposats de forma que puguin ser llegides les seves indicacions de 
forma directa (ITC-BT-16). 
 
Característiques elèctriques 
 
Intensitat nominal: 30 A 
Tensió nominal:  440 V 
Nivell d’aïllament 
 A freqüència industrial 1 minut:  2.500 V entre parts actives 
  8.000 V entre parts actives i massa 
 A ona de xoc: 20 kV entre parts actives i massa 
 Resistència als curtcircuits: 12 kA (1 sg) i 30 kA (cresta) 
Grau de protecció: IP.43 / IK.09 
 
 



4.2.3.4. Derivacions individuals 
 
Les derivacions individuals enllaçaran cadascun dels mòduls de protecció i amidament i mòduls de 
comptadors amb els corresponents quadres de protecció i comandament de l’abonat.  
 
Les derivacions individuals es preveu que estaran constituïdes per conductors de coure amb aïllament 
de polietilè reticulat i coberta de poliolefines per a 1.000 V de servei, segons designació RZ1 0,6/1 kV 
segons UNE 21123, part 4 ó 5, canalitzats sota tub d’acer. El càlcul i dimensionat d’aquestes 
canalitzacions es realitzarà d’acord amb ITC-BT-15. 
 
 

4.2.4. Grups electrògens 
 

4.2.4.1. Descripció del sistema 
 
Sistema trifàsic 400 V, tres fases, quatre conductors, neutre connectat a terra, 50 Hz. 
 
 

4.2.4.2. Potència nominal generada 
 
D’acord amb l’estimació de càrregues prevista en la justificació de potències i fulls de càlcul, potència 
de motors elèctrics, configuració i seqüència d’arrencada, la potència nominal del generador serà la 
següent: 
 
Potència màxima prevista: 2 kW 
Factor transitori d’arrencada: 1,5 
Factor de potència (cos ϕ): 0,80 
Factor de pèrdua per encapsulat: 1,20 
Potència del generador: 7,5 kVA 
 
 

4.2.4.3. Situació de les instal·lacions 
 
El generador elèctric d’emergència estarà situat al local sota la rampa del aparcament. 
 
Les característiques constructives d’aquests locals hauran d’ajustar-se a les assenyalades en les 
Especificacions Tècniques (Locals Tècnics per a Grups Electrògens).  
 



 

4.2.4.4. Descripció general 
 
El grup electrogen estarà compost per un motor diesel i un generador de corrent altern trifàsic, 
autorregulat, formant una unitat compacta en execució monobloc amb els components necessaris per 
al seu funcionament, d’acord amb les potències i característiques assenyalades en el Projecte i 
Especificacions Tècniques (Grups Electrògens).  
 
 

4.2.4.5. Motor diesel 
 
Dades generals 
 
Potència emergència segons ISO 3046/1: 7,37 kW 
Velocitat: 1.500 rpm 
Nº de cilindres: 3 en L 
Cicle de treball: 4 temps 
Cilindrada: 0,95 litres 
Aspiració aire: Natural 
Relació de compressió: 23 : 1 
Equip d’injecció: Directa 
Arrencada: Elèctrica 
Equip elèctric: 24 V 
Refrigeració: Aigua 
 
Refrigeració 
 
Per circuit tancat d’aigua mitjançant radiador i ventilador accionat per motor elèctric, amb radiador 
adossat al propi diesel i recolzat sobre la bancada del motor-alternador. El ventilador s’alimentarà 
elèctricament del propi grup. 
 
Es disposarà una vàlvula termostàtica en el sistema per assistir en el ràpid escalfament de l’aigua en la 
camisa del motor quan s’arrenqui en fred i per proporcionar control de temperatura quan el motor 
estigui en funcionament. 
 
Sistema de combustible 
 
S’instal·larà un dipòsit auxiliar o de diari que tindrà una capacitat de 50 litres. El dipòsit incorporarà un 
respirador, així com un sensor de nivell i un sensor de màxima i mínima. El transvàs del combustible es 
realitzarà mitjançant bomba elèctrica i electrovàlvula. Es col·locarà, a més, una bomba manual 
d’encebat de combustible. 
 

El combustible a utilitzar serà Gas-oil A. 
 
Sistema d’arrencada 
 
Mitjançant dispositiu compost per volant d’inèrcia, corona dentada i electroimant comandament 
demarré i arrencada elèctrica 24 V amb generador càrrega bateries automàtic 220 V ca, regulador de 
càrrega bateries i dues bateries plom estanc, per a arrencada dur, de 12 V, 60 A/h. 
 
Sistema d’evacuació de fums 
 
Els conductes de sortida de fums o de gasos procedents de la combustió tindran les dimensions, traçat 
i situació adequada, havent de ser resistents a la corrosió i a la temperatura, així com estancs, tant per 
la naturalesa dels materials que els constitueixen com pel tipus i mode de realitzar les unions que 
procedeixin. 
 
Cabines insonoritzades 
 
El motor diesel, com a component fonamental d’un grup electrogen, comporta en el seu normal 
funcionament un focus sonor compres entre els 95 dB(A) i 115 dB(A) a un metre, pel que el grup haurà 
de subministrar-se amb un revestiment que proporcioni una limitació sonora i permeti a la planta 
elèctrica funcionar com a una unitat autònoma.  
 
Les Ordenances Municipals regulen la protecció del medi ambient contra pertorbacions per soroll i 
vibracions. La normativa estableix per a ambients exteriors els següents valors: 
 
Zones sanitàries: 35/45 dB(A) 
Zones habitatges: 45/55 bB(A) 
Zones comercials: 55/65 dB(A) 
Zones industrials: 55/70 dB(A) 
 
A aquests valors han d’augmentar-se 5 dB(A) per a vies amb tràfic ràpid i 15 dB(A) per a vies amb tràfic 
intens. 
 
 

4.2.4.6. Alternador 
 
Característiques generals 
 
Generador de corrent trifàsica autorregulat i autoexcitat, sense escombretes, amb un sol coixinet i 
protecció antidegoteig. Diodes supressors de sobrevoltatge i diodes rectificadors de pujades de 
voltatge momentànies produïdes per l’aplicació o supressió simultània de vàries càrregues. Regulació 
de la tensió de sortida del generador en les tres fases, així com el corrent de la xarxa i el factor de 
potència de funcionament. 



 
Dades generals 
 
Potència aparent: 7,5 kVA 
Potència efectiva (cos ϕ=0,8): 6 kW 
Velocitat: 1.500 rpm 
Tensió: 400/230 V 
Freqüència: 50 Hz 
Factor de potència (cos ϕ): 0,80 
Constància de tensió: ± 1,5 % 
Ajust de tensió: ± 10 % 
Temperatura ambient: 40 °C 
Aïllament: Classe H 
Protecció: IP.23 
Desviació d’ona: Inferior al 5 % 
Intensitat de curtcircuit: 3xIn (5 sg) 
Sobrecàrregues: 2,5xIn (10 sg) 
 
 

4.2.4.7. Condicions de funcionament 
 
Qualsevol anormalitat en el subministrament de xarxa per manca o caiguda de tensió, fallada d’una 
fase en les línies o desequilibri de tensió entre fases és detectat per un dispositiu sensor electrònic que 
transmet el senyal per a la posada en marxa automàtica del grup  o grups electrògens diesel. L’entrada 
en funcionament dels generadors d’urgència haurà de poder regular-se amb un retràs de 3 a 15 
segons. 
 
El grup electrogen haurà de quedar disposat per parar automàticament el generador diesel al reanudar-
se el subministrament de xarxa. Hauran de subministrar-se els mitjans per accionar local i manualment 
el dispositiu de parada del generador. 
 
 

4.2.4.8. Quadre de comandaments 
 
Els comandaments de control del generador i del motor hauran d’incorporar-se en un sol quadre 
autoestable que anirà muntat sobre el sòl segons convingui per a la seva instal·lació tocant al grup 
electrogen. La seqüència de les operacions d’arrencada i parada del grup, així com les corresponents a 
proteccions i alarmes, estaran controlades per un autòmat programable amb microprocessador que 
incorporarà, gravat en memòria, els programes que controlaran els senyals d’entrada i sortida que 
operen sobre el grup electrogen. 
 
Haurà d’anar equipat amb els elements següents: 
 

• Compensador preseleccionat i manual de voltatge. 
• Amperímetre i commutador selector de fase. 
• Voltímetre i commutador selector de fase. 
• Polsadors d’arrencada i parada. 
• Carregador de bateries, amperímetre, unitat reguladora de la càrrega i alarma de regulador 

semiexaurit. 
• Dispars i alarmes per baixa pressió de l’oli de lubrificació i per alta temperatura en el motor. 
• Tacòmetre en rpm. 
• Mesurador horari. 
• Relè de voltatge insuficient treballant al 85 % del voltatge nominal. 
• Mesurador de la temperatura del refrigerant. 
• Alarma de sobrevelocitat en el motor. 
• Automatismes per a la detecció i senyalització de fallada d’ arrencada del motor diesel després 

d’efectuar els tres intents programats. 
 
Proteccions i alarmes 
 
L’equip d’arrencada i parada automàtica inclourà les proteccions següents: 
 
• Protecció per baixa pressió d’oli en el circuit d’engreix del motor diesel amb parada immediata del 

grup. 
• Protecció per elevada temperatura de l’aigua en el circuit de refrigeració del motor que desconnecta 

i temporitza la parada del grup 3 minuts. 
• Protecció per sobrevelocitat del motor que provoca la parada del grup. 
• Protecció per tensió de grup fora de límits amb parada immediata del grup electrogen. 
• Protecció per sobreintensitat de l’alternador amb temporització de 10 segons i parada del grup en 

el cas de que no desaparegui la sobrecàrrega després d’aquest temps. 
• Protecció per curtcircuit amb parada inicial del grup, verificació de la persistència de la manca i 

reenganxament del contactor del grup després d’uns 4 segons de desapareguda aquesta. 
• Protecció per fallada de l’arrencada del motor diesel després dels tres intents programats, amb 

bloqueig del mateix que obliga a efectuar manualment l’operació de posada en marxa. 
 
Inclourà altrament les següents alarmes preventives: 
 
• Alarma per avaria en l’alternador i carregador electrònic de bateries. 
• Alarma per baix nivell de gas-oil amb espai de temporització d’una hora per a la reposició de 

combustible i, en cas de no produir-se, desconnexió del contactor del grup i parada temporitzada 
en 3 minuts. 

• Alarma per fallada del contactor de xarxa quan es produeix la posada en servei del grup electrogen 
sense absència de xarxa. 

 
 

4.2.4.9. Sistema de commutació 



 
El consum elèctric s’alimentarà a través de la XARXA o del GRUP mitjançant un commutador automàtic 
de xarxes que estarà situat en el quadre QS- PK 2 i que inclourà els elements següents: 
 
• Interruptors automàtics tetrapolars amb relès magnetotèrmics regulables o relès electrònics, 

telecomandats 220/240 V i enclavaments elèctric i mecànic. 
• Platina d’automatisme de tres posicions AUTOMATIC-XARXA-GRUP. 
 
amb la següent seqüència d’actuacions: 
 
Alimentació de xarxa 
 
• Detecció de l’absència de tensió de xarxa amb mecanisme d’actuació regulable de 0,1 a 30 segons. 
• Ordre d’arrencada del grup. 
• Detecció de la presència de tensió de grup. 
• Ordre de descàrrega. 
• Ordre de commutació regulable de 0,1 a 30 segons. 
• Obertura de l’interruptor automàtic de xarxa. 
• Tancament de l’interruptor automàtic de grup. 
 
Alimentació de grup 
 
• Detecció de la volta de tensió de xarxa regulable de 10 a 180 segons. 
• Obertura de l’interruptor automàtic de grup. 
• Tancament de l’interruptor automàtic de xarxa. 
• Ordre de càrrega. 
• Anul·lació de l’ordre d’arrencada del grup. 



 
 

4.2.4.10. Posada a terra 
 
El grup electrogen incorporarà de fàbrica la connexió de la carcassa de l’alternador a la bancada del 
grup de manera que la massa completa estigui al mateix potencial. La connexió del punt central de 
l’estrella o neutre es realitzarà en la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d’acord amb les condicions assenyalades en la 
Instrucció  ITC-BT-18, ITC-BT-19 i Especificacions Tècniques (Posada a terra). 
 

4.2.5. Quadre elèctric 
 
Es situarà un quadre de comandament i protecció per als circuits elèctrics de la seva influència. Les 
característiques constructives d’aquests quadres seran les assenyalades en les Especificacions 
Tècniques (Quadres elèctrics de distribució). 
 
Es dimensionaran els quadres en espai i elements bàsics per ampliar la seva capacitat en un 30 % de la 
inicialment prevista. El grau de protecció serà IP.43 / IK.07. 
 
Els quadres i els seus components seran projectats, construïts i connexionats d’acord amb les següents 
normes i recomanacions: 
 
• UNE-EN 60439.1 
• UNE-EN 60439.3 
• UNE 20451 
 
Característiques elèctriques 
 
Intensitat nominal: < 630 A 
Tensió d’utilització: < 1.000 V 
Tensió d’aïllament: 1.000 V 
Corrent admissible de curta durada: 25 kA eff/1 sg 
Corrent de cresta admissible (50 Hz): 53 kA 
 
Elements de maniobra i protecció 
 
L’interruptor de control de potència (ICP-M) complirà la recomanació UNESA 6101 s/UNE  203317.88. 
Poder de tall: 4,5 kA eff (230/400V). 
 
L’interruptor general serà del tipus automàtic amb les condicions fixades en les Especificacions 
Tècniques. Poder de tall: 10 kA eff (380/415 V). 
 

Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics magnetotèrmics modulars per a 
comandament i protecció de circuits contra sobrecàrregues i curtcircuits, de les característiques 
següents: 
 
Calibres: 6 a 63 A regulats a 20 °C 
Tensió nominal: 230/400 V ca 
Freqüència: 50 Hz 
Poder de tall : Mínim 10 kA 
 
Totes les sortides estaran protegides contra defectes d’aïllament mitjançant interruptors diferencials de 
les següents característiques: 
 
Calibres: Mínim 25 A 
Tensió nominal: 230 V (unipolars) o 400 V (tetrapolars) 
Sensibilitat: 30 mA (enllumenat i preses de corrent) 
  300 mA (màquines i força en sales d’instal·lacions) 
 
Totes les sortides l’actuació de les quals estigui prevista es realitzi de forma local i/o a distància, 
mitjançant control manual o a través d’un sistema de gestió, estaran dotades de contactors que 
permetin el telecomandament d’aquests circuits sota càrrega i assegurin un número elevat d’obertures i 
tancaments.  
 
 

4.2.6. Instal·lació interior 
 
La instal·lació interior de planta es realitzarà amb: 
 
Cables: 
 
• Potència: Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de 

poliolefines per a 1.000 V amb designació RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21123 part 4 ó 5. 
 
• Potencia: Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de poliolefines per a 750 V de servei 

designació 07Z1 segons UNE 211002. 
 
• Control i comandament: Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de PVC per a 500 V 

designació H05VV-F. 
 
Tubs: 
 
• Execució superfície: Seran d’acer galvanitzat blindat endollable. 
 
• Execució encastada: Seran de PVC doble capa grau de protecció 7. 



 
Safates:  
 
• Seran d’acer galvanitzades per immersió en calent amb tapa registrable. 
 
Caixes: 
 
• Superfície: Seran metàl·liques plastificades, de grau de protecció IP.55.  
 
• Encastada: Seran de baquelita, amb gran resistència dielèctrica dotada de racods. Com a norma 

general totes les caixes hauran d’estar marcades amb els números de circuits de distribució. 
 
Per a la col·locació dels conductors es seguirà l’assenyalat en la Instrucció ITC-BT-20. 
 
Els diàmetres exteriors nominals mínims per als tubs protectors en funció del número, classe i secció 
dels conductors que han d’allotjar, segons el sistema d’instal·lació i classe de tub, seran els fixats en la 
instrucció ITC-BT-21. 
 
Les caixes de derivacions estaran dotades d’elements d’ajust per a l’entrada de tubs. Les dimensions 
d’aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 
contenir. La seva fondària, equivaldrà, quan menys, al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, 
amb un mínim de 40 mm per a la seva fondària i 60 mm per al diàmetre o costat interior. Quan es 
vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, hauran d’emprar-se 
premsaestopes adequats. 
 
En cap cas es permetrà la unió de conductors, com empalmaments o derivacions per simple, 
retorciment entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de 
connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, pot permetre’s altrament, 
la utilització de brides de connexió. 
 
 

4.2.7. Enllumenats generals 
 
Sistemes d’il·luminació 
 
S’ha previst de forma general la utilització de l’enllumenat de fluorescència amb llums compactes o 
tubs de baix consum d’energia, amb el grau de reproducció cromàtica i la temperatura de color 
adequada a cada àrea. 
 
En la zona d’aparcament s’ha previst la instal·lació de pantalles estanques amb cubeta de policarbonat 
per a tubs fluorescents T26 de 2x58W. 
 

En la zona d’urbanització s’ha optat per utilitzar diferents tipus d’enllumenat decoratiu en funció de les 
àrees a enllumenar. 
 
 

4.2.8. Enllumenats especials 
 
Seguint les prescripcions assenyalades en la instrucció ITC-BT-28, es disposarà un sistema 
d’enllumenat d’emergència (seguretat o reemplaçament) per preveure una eventual manca de 
l’enllumenat normal per avaria o deficiències en el subministrament de xarxa. 
 
L’enllumenat de seguretat permetrà l’evacuació de les persones de forma segura i haurà de funcionar 
com a mínim durant 1 hora. S’inclouen dintre de l’enllumenat de seguretat les següents parts: 
 
• Enllumenat d’evacuació: Proporcionarà a nivell de terra en l’eix dels passos principals una 

il·luminància horitzontal mínima de 1 lux. En els punts amb instal·lacions de protecció 
contraincendis i en els quadres elèctrics d’enllumenat, la il·luminància mínima serà de 5 lux. 

 
L’enllumenat d’emergència (seguretat o reemplaçament) estarà constituït per aparells autònoms la 
posada en funcionament del qual es realitzarà automàticament al produir-se una fallada de tensió en la 
xarxa de subministrament o quan aquesta baixi del 70 % del seu valor nominal. 
 
 

4.2.9. Posada a terra 
 
La posada a terra dels elements que constitueixen la instal·lació elèctrica partirà del quadre general 
que, a la vegada, estarà unit a la xarxa principal de posada a terra de que haurà de dotar-se l’edifici. 
 
Els conductors de protecció seran independents per circuit i tindran el dimensionat següent, d’acord 
amb la instrucció ITC-BT-18. 
 
• Per a les seccions de fase iguals o menors de 16 mm² el conductor de protecció serà de la mateixa 

secció que els conductors actius. 
 
• Per a les seccions compreses entre 16 i 35 mm² el conductor de protecció serà de 16 mm². 
 
• Per a seccions de fase superiors a 35 mm² el conductor de protecció serà la meitat de l’actiu.  
 
Els conductors de protecció seran canalitzats preferentment en envoltant comú amb els actius i en 
qualsevol cas el seu traçat serà paral·lela aquests i presentarà les mateixes característiques 
d’aïllament. 
 
Les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d’acord amb les condicions assenyalades en la 
instrucció  ITC-BT-18, ITC-BT-19, Normativa NTE IEP i Especificacions Tècniques (Posada a terra).  



 
 

4.3. XARXA DE TERRES  
 
Objecte de la posada a terra 
 
L’objectiu de la posada a terra és limitar la tensió respecte a terra que pot aparèixer en les masses 
metàl·liques, per un defecte d’aïllament (tensió de contacte); i assegurar el funcionament de les 
proteccions. Els valors que es consideren admissibles per al cos humà són: 
 
• Local o emplaçament conductor: 24 V 
• Altres casos: 50 V 
 
La posada a terra consisteix en un lligam metàl·lic directe entre determinats elements d’una 
instal·lació i un elèctrode o grup elèctrodes enterrats en el sòl. Amb aquesta connexió s’aconsegueix 
que no existeixin diferències de potencial perilloses en el conjunt d’instal·lacions, edifici i superfície 
pròxima al terreny. Altrament, la posada a terra permet el pas a terra dels corrents de manca o de 
descàrregues d’origen atmosfèric. 
 
Per garantir la seguretat de les persones en cas de corrent de defecte, s’estableixen els següents valors 
de resistència de pas a terra màxima del conjunt de l’edifici. 
 
• Edifici: 10 Ω 
 
Parts de la instal·lació de posada a terra 
 
• El terreny: Absorbeix les descàrregues 
 
• Preses de terra: Elements d’unió entre terreny i circuit. Estan formades per elèctrodes embeguts en 

el terreny que s’uneixen, mitjançant una línia d’enllaç amb terra, als punts de posada a terra 
(situats normalment en pericons). 

 
• Línia principal de terra: Uneix els punts de posada a terra amb les derivacions necessàries per a la 

posada a terra de totes les masses. 
 
• Derivacions de les línies principals de terra: Unions entre la línia principal de terra i els conductors 

de protecció. 
 
• Conductors de protecció: Unió entre les derivacions de la línia principal de terra i les masses, a fi de 

protegir contra els contactes indirectes. 
 

Segons la instrucció ITC-BT-18 i les Normes Tecnològiques de l’edificació NTE IEP/73 s’ha dotat al 
conjunt dels edificis d’una posada a terra, formada per cable de coure nu de 35 mm² de secció amb 
una resistència a 22ºC inferior a 0,524 Ohm/km formant un anell tancat que integri a tot el complex. 
 
A aquest anell hauran de connectar-se elèctrodes d’acer recobert de coure de 2 metres de longitud, i 
diàmetre mínim de 19 mm clavats verticalment en el terreny, soldats al cable conductor mitjançant 
soldadura aluminotèrmica tipus Cadwell, (el clavat de la pica s’efectuarà mitjançant cops curts i no molt 
forts de manera que es garanteixi una penetració sense ruptures). 
 
El cable conductor es col·locarà en una rasa a una profunditat de 0,80 metres a partir de la última 
solera transitable. 
 
L’anell es connectarà a la xarxa de terres existent a l’edifici. 
 
Es disposaran ponts de prova per a la independització dels circuits de terra que es desitgin mesurar 
sense tenir influència dels restants. 
 
A la presa de terra establerta es connectarà tot el sistema de canonades metàl·liques accessibles, 
destinades a la conducció, distribució i desguassos d’aigua o gas a l’edifici, tota massa metàl·lica 
important existent en la zona de la instal·lació i les masses metàl·liques accessibles dels aparells 
receptors, havent-se de complir el que s’exposa en la especificació tècnica que acompanya a aquest 
projecte. 
 
Per a la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà necessari disposar de borns o 
elements de connexió que garanteixin una unió perfecta, tenint en compte que els esforços dinàmics i 
tèrmics en cas de curtcircuit són molt elevats. 
 
Els conductors que constitueixin les línies d’enllaç amb terra, les línies principals de terra i les seves 
derivacions, seran de coure o d’un altre metall d’alt punt de fusió i la seva secció no podrà ser menor 
en cap cas de 16 mm² de secció, per a les línies d’enllaç amb terra, si són de coure. 
 
Els conductors nus enterrats en el sòl es considerarà que formen part de l’elèctrode de posada a terra. 
 
El recorregut dels conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs de direcció. No estaran 
sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast mecànic. 
 
Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctrica continua en la que no podran incloure's ni 
massa ni elements metàl·lics, qualsevol que siguin aquests. Les connexions a massa i a elements 
metàl·lics s’efectuaran per derivacions del circuit principal. 
 
Aquests conductors tindran un contacte elèctric, tant amb les parts metàl·liques i masses com amb 
l’elèctrode. A aquests efectes es disposarà que les connexions dels conductors s’efectuïn amb molta 
cura, per mitjà de peces d’empalmament adequades, assegurant una bona superfície de contacte de 



forma que la connexió sigui efectiva, per mitjà de cargols, elements de compressió, reblons o 
soldadures d’alt punt de fusió. 
 
Es prohibeix la utilització de soldadures de baix punt de fusió, tals com: Estany, plata, etc. 
 
La posada a terra dels elements que constitueixen la instal·lació elèctrica partirà del quadre general 
que, a la vegada, estaran units a la xarxa principal de posada a terra existent en l’edifici. 
 
D’acord amb la Instrucció ITC-BT-18, els conductors de protecció seran independents per circuit, 
hauran de ser de les següents característiques: 
 
• Per a les seccions de fase iguals o menors de 16 mm² el conductor de protecció serà de la mateixa 

secció que els conductors actius. 
 
• Per a les seccions compreses entre 16 i 35 mm² el conductor de protecció serà de 16 mm². 
 
• Per a seccions de fase superiors a 35 mm² fins a 120 mm2 el conductor de protecció serà la meitat 

de l’actiu. 
 
Els conductors de protecció seran canalitzats preferentment en envoltant comú amb els actius i en 
qualsevol cas el seu traçat serà paral·lel a aquests i presentarà les mateixes característiques 
d’aïllament. 
 
Es seguiran les seccions marcades en cadascun dels plànols, que acompanyen a aquesta Memòria. 
 
L’instal·lador haurà de verificar i/o completar els valors teòrics que s’han inclòs en les bases de càlcul 
del sistema de posada a terra tant en baixa tensió com en mitja (no inclòs en aquest projecte) de forma 
que durant l’execució de l’obra s’obtinguin els valors desitjats. 
 
 

5. VENTILACIÓ 
 

5.1. PROGRAMA DE FUNCIONAMENT 
 
Atenent a que l’edifici objecte del projecte és del tipus aparcament ha de considerar-se que la seva 
utilització es farà d’acord amb un programa que afectarà als horaris i a les ocupacions per part de les 
persones amb activitats coherents amb els usos del mateix. 
 
 

5.2. JUSTIFICACIÓ VENTILACIÓ APARCAMENT 
 

L’objecte del present document serà  la justificació de la ventilació de l’aparcament,  per tal de complir 
amb la normativa. 
 
Es tracta d’un aparcament d’una planta, amb una superfície de 3.434 m2. 
 
La ventilació de l’aparcament s’ha previst com a ventilació natural, segons la normativa aplicable en 
aquest cas, el REBT assenyala que la superfície de ventilació a través de la obertura serà del 5%, Ja que 
aquesta es realitzarà a través de dos façanes enfrontades 
 
Seguint aquest criteri i tenint en compte la superfície en planta de l’aparcament la superfície necessària 
de ventilació serà de 171,7 m2. 
 
Les superfícies de ventilació considerades seran les descrites a continuació: 
 
 
1) Referent a l’aparcament existent tenim les superfícies  de ventilació detallades: 
 
59,9 ml de ventilació en la façana est, de 0,6m d’alçada, que donen  una superfície de 35,94 m2. 
 
36,43 ml de ventilació en la façana sud, de 0,6m d’alçada, que donen  una superfície de 21,85 m2. 
 
28,07 ml de ventilació en la façana oest, a la part de la rampa, de 2,8 m d’alçada, que donen  una 
superfície de 78,59 m2. 
 
18,18 ml de ventilació en la façana nord, de 0,6m d’alçada, que donen  una superfície de 10,90 m2. 
 
Total superfície ventilació de l’aparcament existent 147,28 m2. 
 
 
2) De la zona d’ampliació tenim les següents superfícies de ventilació: 
 
13,80 ml de ventilació en la façana est, confrontant amb l’edifici annex, de   0,7 m d’amplada, que 
donen  una superfície de 9,66 m2. 
 
18 m2 de superfície de ventilació per la paret lateral de la rampa de l’aparcament. 
 
4,65 ml de ventilació de les portes d’entrada a l’aparcament, de 2,3 m d’alçada, que donen  una 
superfície de 10,69 m2 
 
Tenim un total de 185,63 m2 de superfície de ventilació. 
 
Complim la normativa establerta ja que la superfície de ventilació necessària serà de 171,.7 m2 i tenim 
un total de 185,63 m2. 



 
 

6. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS 
 

6.1. EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 

6.1.1. Escomesa i distribució 
 

6.1.1.1. Escomesa 
 
La instal·lació d’aigua contraincendis per a abastament a l’edifici s’inicia en una escomesa d’aigua 
procedent de la xarxa d’abastament exterior pel lloc indicat en els plànols. 
 
L’escomesa es realitzarà amb canonada enterrada per rasa fins escometre a la zona prevista per 
contenir el comptador, situat a l’interior d’un pericó. 
 
La canonada enterrada des de l’escomesa exterior fins a l’interior de l’edifici es realitzarà amb 
canonada de polietilè d’alta densitat a 16 kg/cm2 segons UNE-EN 13244-2 i  UNE-EN 12201-2, amb 
accessoris del mateix material; anirà muntada al interior de rasa segons les especificacions del 
fabricant de la canonada. 
 
Es muntarà un comptador general de subministrament d’aigua equipat amb filtre per a retenció 
d’impureses, vàlvula de retenció per evitar retrocés d’aigua a la xarxa d’abastament i vàlvules d’entrada 
i sortida per facilitar la seva reparació i desmuntatge. 
 
Des del comptador s’efectua una distribució per alimentar als punts de consum, boques d’incendi 
equipades. 
 
 

6.1.2. Boques d’incendi equipades (bie) 
 
Aquest projecte consisteix en dotar d’una nova instal·lació de boques d’incendi equipades (BIE) cobrint 
totes les superfícies de l’edifici. 
 
Per a la realització d’aquesta instal·lació es col·locaran boques d’incendi equipades (BIE) repartides per 
tota la superfície de l’edifici amb una densitat tal que la distància màxima des de qualsevol punt de la 
planta fins a un equip de mànega sigui inferior a 25 m. Amb el radi d’acció de les mànegues (longitud 
de la mànega més cinc metres) es cobrirà la totalitat de la superfície. 
 

La posició exacta de les BIE es pot veure reflectida en els plànols. Aquestes estan situades 
preferentment tocant a les vies d’evacuació horitzontals, en llocs fàcilment accessibles, existint sempre 
que sigui possible una a menys de cinc metres d’una sortida de sector. 
 
Les BIE a instal·lar en aquest projecte compliran la norma UNE-EN 671-1:2001 per a BIE de 25 mm. 
 
Les BIE es muntaran de manera que el seu centre estigui com a màxim a 1,50 m d’altura sobre el nivell 
del sòl o a més altura si es tracta de BIE de 25 mm, sempre que el broquet i la vàlvula d’obertura 
manual si existeix, estiguin a l’altura esmentada. 
 
Per l’interior de l’edifici existirà un col·lector general en forma d’anell del qual partiran totes les 
derivacions per alimentar a les BIE repartides per tot l’edifici. 
 
 
En el col·lector general es muntaran les vàlvules de tall indicades en els plànols per poder aïllar trams 
de la instal·lació en cas necessari per avaries o manteniment, aquestes vàlvules hauran de disposar 
d’indicador d’estat obert-tancat.  
 
Intercalats en el col·lector general s’instal·laran, distribuïts per l’edifici, detectors de flux connectats a 
la instal·lació de detecció d’incendis, la qual cosa permetrà conèixer la zona on s’ha produït l’obertura 
d’una BIE o una avaria (ruptura, fuita, etc.) 
 
Les BIE a instal·lar de 25 mm estaran compostes pels següents elements: 
 
• Armari adossat o encastat, segons el cas, dissenyat per arquitectura. 
 
• Armari metàl·lic adossat o encastat segons el cas, amb tapa de cristall, marc d’acer inoxidable i 

inscripció al·lusiva al seu ús. 
 
• Clau de pas de DN 25 homologada amb ràcord normalitzat tipus Barcelona de 25 mm, segons UNE 

23.400-1:1998. 
 
• Debanadora circular apta per contenir 20 m de mànega semirígida de 25 mm. 
 
• 20 m de mànega semirígida de 25 mm, UNE-EN 694:2001, amb joc de ràcords normalitzats tipus 

Barcelona, UNE 23.400-1:1998. 
 
• Llança d’aigua multiefecte (tanca, raig, boira i protecció). 
 
• Manòmetre 0-1.600 kPa, amb lira i aixeta de comprovació. 
 



* El material emprat en la instal·lació de la xarxa de canonades, per a BIE, serà el tub d’acer negre 
estirat, segons UNE 19.052, amb accessoris soldats del mateix material o amb unions mitjançant juntes 
bi-taulic.  
 
Un cop acabada la instal·lació de la xarxa de canonades es pintaran aquestes amb dues capes de 
pintura antioxidant i després amb dues capes de pintura normalitzada, l’aplicació de les pintures es 
realitzarà d’acord amb les especificacions dels fabricants. 
 
Els trams de canonada enterrada per l’exterior es realitzaran amb tub de polietilè alta densitat PN-16, 
segons UNE-EN 13244-2 i UNE-EN 12201, amb accessoris roscats del mateix material, instal·lat al 
interior de rasa segons especificacions del fabricant del tub. 
 
 

6.1.3. EXTINTORS PORTÀTILS 
 
L’extintor manual es considera l’element bàsic per a un primer atac als conats d’incendi que puguin 
produir-se en l’edifici. Per això es distribuiran extintors manuals portàtils de forma que qualsevol punt 
d’una planta es trobi a una distancia inferior a 15 m d’un d’ells. En les zones diàfanes es col·locaran a 
raó d’un extintor cada 300 m2 o fracció de superfície i en els aparcaments cada 20 places com a 
màxim. 
 
Els extintors es col·locaran en llocs molt accessibles, especialment en les vies d’evacuació horitzontals 
i tocant a les boques d’incendi equipades a fi d’unificar la situació dels elements de protecció, la part 
superior de l’extintor quedarà com a màxim a una altura d’1,70 m. 
 
El tipus d’agent extintor escollit és fonamentalment la pols seca polivalent antibrasa, llevat en els llocs 
amb risc d’incendi per causes elèctriques on seran d’anhídrid carbònic. 
 
Els extintors seran del tipus homologat pel Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP5) i UNE 23.110, amb 
la seva eficàcia gravada a l’exterior i equipats amb mànega, broquet direccional i dispositiu 
d’interrupció de sortida de l’agent extintor a voluntat de l’operador. 
 
Els extintors tindran les següents eficàcies mínimes: 
 
• Àrees generals: 21A-113B 
 
• Aparcaments: 21A-113B 
 
 

7. JARDINERIA 
 

7.1. XARXA DE REG (RR) 

 
L’edifici disposarà d’un sistema de reg per a les zones amb jardí existents a l’exterior de l’edifici a base 
de boques de reg i aspersors. 
 

7.1.1. Connexió de servei de XR 
 
La xarxa de reg s’inicia en una connexió de servei d’aigua procedent de la xarxa de proveïment exterior 
d’aigües grises,  pel lloc indicat en els plànols. La connexió de servei es realitzarà amb canonada 
enterrada per rasa fins escometre a la zona prevista per contenir el comptador instal·lat en un pericó. 
La xarxa d´aigües grises es connectarà a dipòsit existent de recollida de pluvials, de manera que quan 
no hi hagi aigua de pluvials en el dipòsit, aquest s´ompli a través de la canonada d´aigües grises. 
 
La canonada enterrada des de la connexió de servei exterior fins al pericó es realitzarà amb canonada 
de polietilè d’alta densitat a 16 kg/cm2, amb accessoris del mateix material, muntada a l’interior de 
rasa. 
 
Es muntarà un comptador general de subministrament d’aigua equipat amb filtre per a retenció 
d’impureses, vàlvula de retenció per evitar retrocés d’aigua a la xarxa de proveïment i vàlvules 
d’entrada i sortida per facilitar la seva reparació i desmuntatge. 
 
Des del comptador s’efectua una distribució soterrada per alimentar els punts de consum. 
 



 

7.1.2. Distribució de XR 
 
A partir del comptador, la canonada de reg efectuarà una distribució penjada per sostre de planta 
aparcament  fins a alimentar el dipòsit per a reg situat a planta soterrani. 
 
Del dipòsit, alimentem un grup de pressió de reg que alimentarà els aspersors i les boques de reg.  
 
La xarxa principal de reg que alimenta les boques de reg i les derivacions a les estacions de reg 
automàtic s’efectuarà amb tub de polietilè de baixa densitat de 10 kg/cm2, enterrada en l’interior de 
rasa. 
 
També s’ha previst connectar a aquesta canonada les diferents boques de reg distribuïdes en el 
projecte amb l’objectiu de disposar de reg de carrers i aparcament d’exteriors. 
 
Les boques de reg aniran allotjades en l’interior de pericons registrats, i estaran proveïts de ràcord 
roscat de 45 mm per a acoblament de mànega, distribuïdes de forma que cobreixin el reg total de la 
zona. 
 
El material utilitzat per a la instal·lació de reg automàtic serà amb tub de polietilè de baixa densitat de 
10 kg/cm2 amb accessoris del mateix material, per a les canonades de distribució generals enterrades. 
 
S’han previst varis sectors i estacions de reg, amb un funcionament independent a partir de vàlvules 
elèctriques amb regulador de cabal i pressió per a cada sector, les quals seran accionades a partir d’un 
equip programador electrònic. 
 
El programador estarà proveït de teclat, pantalla digital, programació i capacitat d’operació manual. 
 
Un cop a l’interior de cada zona amb necessitat de reg, s’efectua una distribució de canonada 
enterrada, formant anells independents per a cada sector, que alimentarà cadascun dels elements de 
reg distribuïts per cobrir la totalitat de la zona. 
 
L’element utilitzat per al reg per aspersió de les zones de jardí serà l’aspersor emergent de reg. 
 



 

7.1.3. Valvuleria i elements auxiliars de la xarxa de distribució de reg 
 
Les boques de reg aniran allotjades a l’interior de pericons registrables i estaran proveïts de ràcord 
roscat de 45 mm per a acoblament de mànega; es distribuiran de forma que cobreixin el reg total de la 
zona. 
 
En cadascun dels sectors i estacions de reg previst, amb un funcionament independent, es muntarà una 
electrovàlvula amb regulador de cabal i pressió, les quals seran accionades a partir del senyal 
procedent del sistema de gestió per a reg. 
 
Existirà un programa incorporat al sistema de gestió d’instal·lacions de l’edifici, capaç per al número 
total de zones projectat, mitjançant el qual es podrà programar les seqüències i els períodes de reg per 
a tots els dies de l’any i permetrà el mode de funcionament del sistema de reg en operació automàtic 
i/o manual. 
 
L’element utilitzat per al reg per aspersió de les zones de jardí serà l’aspersor emergent tipus turbina. 
 
Els angles, radis i pluviometria dels diferents elements seran els adequats per garantir una perfecta 
cobertura de l’àrea de reg. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES DE CÀLCUL I CÀLCULS 



 

1. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 

1.1. DISSENY DE LES XARXES DE SANEJAMENT PER PROGRAMA SANEX 
 
Les característiques del programa són: 
 
• Poder assignar un mètode de càlcul diferent (NTE, GALLIZIO, DIN 1986), a cada tipus de conducte 

(Derivació, Baixant mixt, Baixant fecal, Baixant pluvial, Col·lector penjat, Col·lector enterrat, 
Ventilació o Col·lector de ventilació). A més aquest mètode de càlcul es pot modificar, durant 
l’execució, per poder comprovar els resultats obtinguts segons els diferents mètodes. 

 
• Entrada de la xarxa de conductes d’una manera senzilla i ràpida que ens permeti definir qualsevol 

xarxa. 
 
• Mantenir una llibreria d’Aparells Sanitaris i una altra de Mòduls. Un Mòdul serà un conjunt 

d’Aparells Sanitaris (ex. Bany complet), i el seu objectiu serà simplificar l’entrada de dades. 
 
• Diferents llistats: 
 

o Dades generals. 
o Resultats (diàmetre i cabal de cada conducte). 
o Relació dels Aparells Sanitaris que apareixen i quantitat. 
o Relació dels metres de canonada que tenim per a cada diàmetre i cada tipus de canonada 

(PVC, fibrociment, formigó, foneria). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. JUSTIFICACIÓ DE POTÈNCIES 
 
Relació de les potències elèctriques previstes per a cadascuna de les diverses àrees d’utilització que 
constitueixen l’edifici: 



 

3. PROTECCIÓ INCENDIS 
 

3.1. EXTINCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

3.1.1. Consums unitaris 
 
Els cabals dels punts de consumo de l’edifici: 
 
Cabal unitari de càlcul para cada BIE de 25 mm: 1,6 l/s. 
 
Pressió mínima acceptada en la punta de llança de les dues BIE més desfavorables hidràulicament en 
cas de funcionament simultani: 3,5 bar. 
 
 

3.1.2. Bases de càlcul per a la xarxa d’extinció contraincendis 
 

3.1.2.1. Càlcul de diàmetres 
 
El diàmetre de les canonades s’obté a partir de les velocitats màximes admeses en circuits d’aigua 
d’incendis: en general d’1,5 m/s a 2 m/s en la distribució interior en edificis que exigeixen un nivell 
acústic baix (teatres, auditoris,...), en altres casos poden admetre’s velocitats superiors, fins a 6-8 m/s. 
El diàmetre nominal (DN) es calcula amb la següent expressió: 
 

)s/m(V
)s/l(Q000.4)mm(DN escomesa

×π
×

=  

 
on Q és el cabal simultani en l/s i v la velocitat en m/s. 
 
 

3.1.3. Càlcul de l’escomesa 
 

3.1.3.1. Càlcul del cabal Qescomesa (l/s) 
 

PUNT DE CONSUM Unitats Qunit (l/s) Qtot (l/s) 

BIE 25 mm 2 1,6 3,2 

Qescomesa (l/s) 3,2 

 

Amb aquest document s’adjunten resultats realitzats amb programa de càlcul basat en el descrit 
anteriorment. 
 
 

3.1.3.2. Càlcul de la pressió mínima d’entrada Pescomesa (kPa) 
 

PARÀMETRE VALOR 
H (m) + ∆p (%)(kPa) 476,22 

Pescomesa (kPa) 500 
 
H: Diferència de cota entre el punt d’escomesa i el punt de consum més elevat. 
Pmin: Pressió mínima d’escomesa als punts de consum. 
∆p: Percentatge de les pèrdues de càrrega respecte l’altura geomètrica H. 
 
 

3.1.3.3. Dimensionat del diàmetre de l’escomesa directa 
 
Per al càlcul del diàmetre de l’escomesa s’utilitza l’expressió: 
 

)s/m(V
)s/l(Q000.4)mm(DN escomesa

×π
×

=  

 
Qescomesa (l/s) = 3,2 
V (m/s) =  1,5 
DN (mm) = 50 
 
Amb aquest document s’adjunten resultats realitzats amb programa de càlcul basat en el que s’ha 
descrit anteriorment. 
 
 

3.1.4. Extintors 
 
Distancia màxima des de qualsevol punt d’una planta fins a un extintor: 15 m. 
 
Densitat d’extintors portàtils en zones diàfanes: 1 extintor cada 300 m2 o fracció de superfície. 
 
Els extintors tindran les següents capacitats i eficàcies mínimes: 
 
• Pols seca polivalent antibrasa: 6 kg  21A-113B 
• Anhídrid carbònic (CO2): 5 kg  55B 



 

4. INSTAL·LACIÓ DE REG 
 

4.1. CONSUMS UNITARIS 
 
2..1.1. Consums unitaris 

 

Els cabals dels punts de consum de l’edifici es resumeixen en la següent taula: 

 

Consums instantanis per aparell i diàmetres de connexió 

 

Aparell 
Cabal 

 

Boca de reg 1,5 l/s 

Aspersors radi 5 m 3 l/min. 

 
 

4.2. BASES DE CÀLCUL PER LA XARXA DE  REG 
 

4.2.1. Càlcul del cabal instantani 
 
El cabal total instantani (Qtot) d’un tram s’obté de la suma de cabals instantanis (Qi) dels punts de 
consum situats aigües avall, sent ni el número d’aparells del tipus i aigües avall. 
 

)nQ(Q iitot ∑ ×=  

 
 

4.2.2. Càlcul del cabal simultani 
 
 
Per al càlcul del cabal simultani a considerar en cada tram s’ha seguit la Norma Francesa NFP 41.204, a 
partir del cabal instantani del tram i un coeficient de simultaneïtat obtingut amb la següent expressió: 
 

)1n(
1K
−

=  

 
on n és el número d’aparells alimentats. 

 
El cabal simultani del tram s’obté amb la següent expressió:  Qsim = Qtot x K 
 
 

4.2.3. Càlcul de diàmetres 
 
El diàmetre de les canonades s’obté a partir de les velocitats màximes admeses en circuits d’aigua de 
lampisteria: en canonades metàl·liques la velocitat estarà compresa entre 0,50 i 2 m/s i en canonades 
termoplàstiques y multicapes entre 0,50 i 3,5 m/s. També es tindrà en comte aquells edificis que 
exigeixen un nivell acústic baix (teatres, auditoris, ...), on la velocitat de disseny no hauria de superar 
1,5 m/s. El diàmetre nominal (DN) es calcula amb la següent expressió 
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×

=  

 
on Q és el cabal simultani en l/s i v la velocitat en m/s. 
 
 

4.3. CÀLCULS 
 
2.1.3. Càlcul de l’escomesa 

 

Càlcul del cabal 

 

 

PUNT DE CONSUM Aspersors Cabal 

Estació de reg mes desfavorable 18 3.060 l/h 

Boca de reg 2 3 l/s 

Total  3,85 l/s 

 

Càlcul de la pressió mínima d’entrada Pescomesa (kPa) 

 

PARÀMETRE VALOR 

Pmin (kPa) 170 - 380 

∆p  30 



PARÀMETRE VALOR 

Pescomesa (kPa) Mínim 200 

 

Pmin: Pressió mínima d’escomesa als punts de consum. 

∆p: Pèrdues de càrrega segons càlculs annexes. 

 

Dimensionat del diàmetre de l’escomesa 

 

Per al càlcul del diàmetre de l’escomesa s’utilitza l’expressió: 
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Qescomesa (l/s) =  3,85 

V (m/s) =  1,12 

DN (mm) =  PE 75 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 



 
 DA_DB
1. SUPORTS PER A CANONADES Rev. 07/97
 
Els suports de les columnes i baixants abraçaran sencerament el tub mitjançant platina corbada en 
forma de semicercles amb orelles perforades per unir els dos semicercles mitjançant cargols i femelles, 
fixats a elements de la pròpia construcció si és possible o a perfils metàl·lics disposats a l’efecte. 
 
Els suports de les distribucions horitzontals es realitzaran mitjançant un element format por dos perfils 
en L units entre si pels extrems amb platines, deixant entre ambdós perfils una escletxa de 2 cm a-
proximadament suportats del sostre amb barra roscada ancorada al mateix spitrox. Les canonades es 
recolzaran en el suport mitjançant canyes soldades al perfil i de diàmetre immediatament superior al de 
la canonada que suporta i disposant una brida para subjectar el tub. D’aquesta forma el tub pot dilatar 
lliurement llevat en els punts que es determinin com a fixes. Entre la mitja canya, brida i el tub es 
disposarà una junta de goma es tindrà cura que entre el suport en V, la barra roscada i la femella hi 
hagi algun element antivibratori.  
 
Els suports dels col·lectors dels baixants es realitzaran amb perfils en U suportats del sostre amb barra 
roscada ancorada al mateix spitrox. La subjecció del col·lector al perfil es realitzarà mitjançant platina 
adaptada al tub i cargolada al perfil.  
 
Els suports de les canonades de lampisteria i climatització portaran una junta de goma que abraci 
sencerament el tub per evitar el contacte directe del tub amb el suport. En les canonades de les 
instal·lacions d’extinció d’incendis la junta de goma es substituirà por tres capes de cinta adhesiva 
plàstica per complir les especificacions de les companyies d’assegurances. 
 
Tots els elements metàl·lics muntats a la intempèrie seran construïts en perfils laminats d’acer i 
posteriorment galvanitzats, tota els cargoleria, femelles, cargols, volanderes, etc. estaran construïts en 
acer inoxidable.  
 
Tots els elements metàl·lics muntats a l’interior de l’edifici seran construïts en perfils laminats d’acer i 
recoberts amb pintura anticorrosiva, tota la cargoleria, femelles, cargols, volanderes, etc. estaran 
construïts en acer i posteriorment "pavonats". 
 
La distancia màxima entre suports, per a canonades d’acer negre i acer galvanitzat, serà la indicada en 
la següent taula: 
 

DISTÀNCIA MÀXIMA ENTRE SUPORTS (m) DIÀMETRE 
CANONADA (DN, mm) Trams verticals Trams horitzontals 

15 2,5 1,8 
20 3,0 2,5 
25 3,0 2,5 
32 3,0 2,8 
40 3,5 3,0 

DISTÀNCIA MÀXIMA ENTRE SUPORTS (m) DIÀMETRE
Trams verticals Trams horitzontals 

50 3,5 3,0 
65 4,5 3,0 
80 4,5 3,5 

100 4,5 4,0 
125 4,5 4,0 

150 i superior 4,5 4,0 
 
  DB
2. CANONADES D’ACER NEGRE Rev. 12/03
 
Les canonades de acer negre poden ser sense soldadura (UNE 19.052-85) o amb soldadura (UNE 
19.051-96) longitudinal. 
 
S’emprarà canonada d’acer negre sense soldadura en les següents aplicacions: 
 
• Instal·lació de climatització. 
• Instal·lació de gas natural. 
• Instal·lació d’equips de mànega i ruixadors. 
 
S’emprarà canonada d’acer negre amb soldadura en les següents aplicacions: 
 
• Instal·lació de climatització. 
• Instal·lació d’equips de mànega i ruixadors. 
 
Totes les canonades aniran degudament marcades amb el compliment de la norma corresponent. 
 
Les canonades seran llises i de secció circular, no presentant rugositats ni rebaves en els seus extrems. 
 
La unió de les canonades serà soldada, i la unió dels accessoris es realitzarà roscada per a diàmetres 
fins a DN 50 i amb brides per a diàmetres superiors. S’utilitzaran accessoris adequats en canvis de 
direcció i derivacions. No s’admetran els tubs corbats en calent. 
 
Les esteses de canonades s’instal·laran previ replantejament de forma paral·lela als elements 
estructurals de l’edifici, coordinant amb la resta d’instal·lacions per no interferir amb elles. 
 
Les canonades es tallaran exactament a les dimensions establertes a peu d’obra i es col·locaran en el 
seu lloc sense forçar-les o flexejar-les. 
 
S’instal·laran de manera que contraguin o dilatin sense deteriorament per si mateixes o la resta de 
l’obra. 
 



Tot pas per forjats o paraments es realitzarà protegit per un passamurs plàstic que permeti la lliure 
dilatació del tub. 
 
Els trams encastats de canonades en murs o envans es protegiran amb tub flexible de PVC per protegir 
els tubs i permetre la seva dilatació. Les canonades no hauran de posar-se mai en contacte amb guix 
humit, oxiclorurs i escòries. 
 
Per a les canonades de climatització, es preveuran purgadors en els punts alts i aixetes de buidat en els 
punts baixos. L’estesa horitzontal de canonades es realitzarà amb un mínim pendent des dels 
purgadors cap als punts de drenatge. 
 
Un cop finalitzada la instal·lació de les canonades es realitzarà una prova d’estanquitat per comprovar 
l’absència de fuites i traspuaments, a una pressió que dependrà del tipus de fluid transportat i 
instal·lació, segons norma UNE 100.151.1988 o segons reglament específic per a cada instal·lació: 
 

Instal·lació Pressió de Prova (kg/cm2) 

Climatització circuit tancat 10 kg/cm2 (mínim 12 hores) 

Equips de mànegues. 10 kg/cm2 (mínim 2 hores) 

Ruixadors. Totes canonades. 15 kg/cm2 (mínim 2 hores) 

Ruixadors. Canonada seca 
Es realitzarà la prova anterior i es provarà 
pneumàticament mínim de 2.5 kg/ cm2 

(mínim de 24 hores). 
 
 
A continuació es netejarà i pintarà la canonada amb dues capes de mini antioxidant, s’instal·larà 
l’aïllament tèrmic (canonades de climatització) o es pintarà amb el color d’acabat normalitzat (canonada 
de gas i contraincendis). 
 
Per últim, es senyalitzaran totes les canonades indicant el fluid que transporten i la direcció del mateix. 
 
 DEA
3. CANONADES PVC PER A DESGUASSOS I BAIXANTS Rev. 12/02
 
Els tubs es designaran pel seu diàmetre nominal i seran del tipus i gruix de parets indicat en els 
amidaments. 
 
Els tubs hauran de presentar interior i exteriorment una superfície regular i llisa, estant els extrems i 
accessoris perfectament nets abans de realitzar les unions.  
 

Per a les unions de tubs, derivacions i canvis de direcció s’utilitzaran sempre accessoris prefabricats 
normalitzats, acceptant-se els corbats en calent i perforacions en els tubs només en els casos 
autoritzats per la D.F. Per als baixants s’utilitzaran copes o juntes de goma. 
 
Al travessar els murs i sols s’utilitzaran maniguets que reservin al voltant del tub un espai buit anul·lar 
de 3 a 5 cm i de cap manera han de quedar bloquejats per murs i forjats. En els llocs que sigui 
necessari es col·locaran peces especials de dilatació per deixar treballar al tub lliurement.  
 
Els suports brides es col·locaran a distàncies no superiors a 1,5 metres en trams verticals i 1,0 metres 
en trams horitzontals. 
 
Les unions dels tubs de PVC amb altres materials es realitzaran sempre amb peces de llautó o amb 
unions a tub metàl·lic.  
 
En els extrems de cada tram horitzontal de gran longitud es disposarà d’un tap de registre. 
 
Altrament es disposarà de tap de registre a “peu de baixant”. 
 
Els desguassos d’aparells es realitzaran amb canonada de PVC sèrie C segons UNE 53.114. Els baixants 
fecals i mixtes es realitzaran amb canonada sèrie “C” segons UNE 53.114. 
 
Només els baixants pluvials o ventilacions es podran realitzar amb canonada de PVC sèrie “F” segons 
UNE 53.114. 
 
 
 
 
 
 
 

DEB14. SISTEMA DE CANALITZACIO EN MATERIALS PLASTICS PER 
SANEAJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ 

Rev. 09/04
 
Material 
 
La matèria prima serà de PVC-U, a la que se li afegeixen els additius necessaris per facilitar la fabricació 
dels components. El percentatge de PVC determinat ha de ser, al menys, del 80% en massa pels tubs i el 
85% en massa pels accessoris mollejats per injecció.  
 
El material del tub i dels accessoris s’assajarà segons mètode de la norma EN 921. 
 
Característiques generals 
 



Les superfícies interna i externa dels tubs i accessoris han de ser llises, netes i estar absents de 
rallades, bombolles, impureses i porus i de qualsevol altre imperfecció de superfície. 
 
Els extrems dels tubs han de ser tallats netament i els extrems dels tubs i accessoris han de tallar-se 
perpendicularment al seu eix.  
 
Encara que es puguin utilitzar altres colors, preferiblement, hauria de ser marró-taronge o gris clar.  
 
Marcat 
 
Els tubs han de ser marcats a intervals màxims de 2 m, al menys un cop per tub.  
 

Aspecte Marcat o símbol 
Número de la norma EN 1401 
Codi de l’àrea d’aplicació 1) U o UD, segons el caso 
Nom del fabricant i/o marca comercial XXX 
Dimensió nominal Per exemple, 200 
Espessor mínim de paret o SDR Per exemple sigui 4,9 o SDR 41 
Material PVC-U o PVC 
Rigidesa anular nominal Per exemple, SN 4 
Informació del fabricant Període de fabricació en xifres o en codi 

i nom o codi de la ciutat de fabricació. 
1) Codi utilitzat pel marcat de tubs i accessoris per indicar l’àrea d’aplicació a la que son destinats: 

U: codi per l’àrea d’aplicació que se situa a més d’1m de l’edifici al que es connecta el sistema 
de canalització soterrat. 
D: codi per l’àrea d’aplicació que se situa a menys d’1 m de l’edifici i on els tubs i accessoris 
estan soterrats i connectats als sistemes d’evacuació de les aigües residuals de l’edifici. (a les 
àrees d’aplicació d’aquest codi, es corrent tenir evacuacions d’aigua calenta, a més de les forces 
produïdes per canvis ambientals externs. 

 
El marcat mínim requerit als accessoris ha d’estar d’acord amb la taula següent: 
 

Aspecte Marcat o símbol 
Número de la norma EN 1401 1) 

Codi de l’àrea d’aplicació U o UD, segons el caso 
Nom del fabricant i/o marca comercial XXX 
Dimensió nominal Per exemple, 200 
Angle nominal Per exemple, 45º 1) 

Espessor mínim de paret o SDR Per exemple sigui 4,9 o SDR 41 1) 

Material PVC-U o PVC 
Informació del fabricant Període de fabricació en xifres o en codi 

i nom o codi de la ciutat de 
fabricación.1) 

1) llegible fins que el sistema estigui instal·lat 
 
Característiques geomètriques 

 
Els tubs es designaran pel seu diàmetre nominal i seran del tipus i espessor de parets indicats en els 
amidaments. 
 
L’espessor de paret, ha d’estar d’acord amb la taula següent. Es permet un espessor de paret màxim, 
en un punt qualsevol, de fins 1,2emin, sempre que el valor mig de paret, emin, sigui inferior o igual a 
l’espessor especificat em,max. 
 

SN 2 
SDR 512) 

SN 4 
SDR 41 

SN 8 
SDR 34 

Dimensió 
nominal 
DN/OD 

Diàmetre 
exterior 

nominal dn emin em, max emin em, max emin em, max 
110 110 - - 3,2 3,8 3,2 3,8 
125 125 - - 3,2 3,8 3,7 4,3 
160 160 3,2 3,8 4,0 4,6 4,7 5,4 
200 200 3,9 4,5 4,9 5,6 5,9 6,7 
250 250 4,9 5,6 6,2 7,1 7,3 8,3 
315 315 6,2 7,1 7,7 8,7 9,2 10,4 
3551) 355 7,0 7,9 8,7 9,8 10,4 11,7 
400 400 7,9 8,9 9,8 11,0 11,7 13,1 
4501) 450 8,8 9,9 11,0 12,3 13,2 14,8 
500 500 9,8 11,0 12,3 13,8 14,6 16,3 
630 630 12,3 13,8 15,4 17,2 18,4 20,5 
7101) 710 13,9 15,5 17,4 19,4 - - 
800 800 15,7 17,5 19,6 21,8 - - 
9001) 900 17,6 19,6 22,0 24,4 - - 
1000 1000 19,6 21,8 24,5 27,2 - - 

1) dimensions no preferents 
2) SDR 51 només es aplicable per l’àrea de codi d’aplicació “U” 

 
Relació de dimensions nominals (SDR): Designació numèrica d’una sèrie de tubs, que es un 
número convenientment rodó, aproximadament igual a la relació entre el diàmetre exterior 
nominal, dn, i l’espessor de paret nominal, en.  

 
Rigidesa anular nominal (SN): Designació numèrica de la rigidesa anular d’un tub o d’un 
accessori, que es un número convenientment rodó, relativa a la rigidesa determinada en 
kilonewtons per metre quadrat (KN/m²), que indica la rigidesa anular mínima per un tub o 
accessori.  

 

Requisits d’aptitud a l’ús 
 
Quan es realitzin els assajos d’acord amb els mètodes d’assaig de la taula següent, utilitzant els 
paràmetres indicats, les juntes i el sistema han de tenir unes característiques d’aptitud a l’ús conformes 
als requisits descrits en aquesta taula.  
 



Característiq
ues Requisits Paràmetres d’assaig  

Mètode 
d’assaig 

 
 Temperatura d’assaig 

Deformació de l’extrem 
mascle 
Deformació de la 
embocadura 
Diferencia: 

(23 ± 5 ºC) 
 
≥ 10% 
 
≥ 5% 
≥ 5% 

Sense fuga Pressió d’aigua 0,05 bar 
Sense fuga Pressió d’aigua 0,5 bar 
≤ - 0,27 bar Pressió aire - 0,3 bar 

Mètode 4 de la 
Norma EN 1277, 
Condició B. 

 Temperatura d’assaig 
Desviació angular para: 
 dn ≤ 315 mm 
315mm< dn ≤ 630 mm 
 dn > 630 mm 

(23 ± 5 ºC) 
 
2º 
1,5º 
1º 

Sense fuga Pressió de agua 0,05 bar 
Sense fuga Pressió de agua 0,5 bar 

Estanquitat de 
les unions 
amb junta 
d’estanqueïtat 
electromèrica 

≤ - 0,27 bar Pressió de aire - 0,3 bar 

Mètode 4 de la 
Norma EN1277 
Condició C 

Cicles de 
temperatura 
elevada 1) 

Sense fuga Ha d’estar d’acord amb la Norma EN 1055 EN 1055, 
utilitzant el 
montatge b) 

Prestacions a 
llarg termini 
de les juntes 
de TPE 

Pressió 
d’estanqueïtat: 
1) a 90 dies:1,3 bar 
2) per extrapolació 
a 100 anys: ≥0,6 
bar 

Temperatura d’assaig (23 ± 5 ºC) prEN 1939 

1) Assaig exigit nomes pels components destinats a ser utilitzats en la zona d’aplicació amb codi de 
l’àrea “D” i amb dn inferior o igual a 200 mm.  
 
Juntes d’estanqueïtat 
 
La junta d’estanqueïtat no ha d’afectar a les propietats del tub o accessori i no ha de produir fallida 
quan s’apliquin els assaigs especificats en la taula anterior. 
 
Els materials per les juntes d’estanqueïtat ha d’estar d’acord amb la norma  
 
Les juntes d’estanqueïtat de termoplàstics elastòmers (TPE) han, a més, d’estar d’acord amb els 
requisits de les prestacions a llarg termini especificats en la taula anterior.  
 
Adhesius 
 
Els adhesius han de contenir dissolvents i han d’estar especificats pel fabricant de tubs i d’accessoris.  
 

Els adhesius no han d’afectar a les propietats del tub o accessori i no han de produir fallides quan 
s’apliquen els assaigs especificats en la taula anterior.  
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5. CANONADES DE POLIETILÈ D’ALTA I BAIXA 

DENSITAT 
Rev.  12/03

 
Materials 
 
Aquestes canonades s’ajustaran pel que fa a mesures i característiques a la Norma UNE 53.131-90. 
 
Els materials emprats per a la fabricació dels tubs compresos en aquesta norma estaran formats per: 
 

a) Polietilè de baixa, mitja o alta densitat segons es defineix a UNE-EN ISO 1872-1 i UNE-EN ISO 
1872-2. 

 
b) Negre de carbó les característiques del qual seran les següents: 

 
 Densitat      1,5 - 2,0 g/ml 
 Matèries volàtils, màxima   9,0 % en pes 
 Tamany mig de partícula   0,010 - 0,025 µm 
 Extracte en toluè     0,10 % en pes 
 

c) Antioxidants 
 
Aspecte 
 
Els tubs estaran exempts de bombolles i esquerdes, presentant les seves superfícies exterior i interior 
un aspecte llis lliure d’ondulacions o altres defectes eventuals. 
 
Mides 
 
Els diàmetres i gruixos nominals dels tubs es donen en la taula següent: 
 

Gruixos per a pressions nominals en MPa (UNE 53.131-90) 

PE 32 PE 50 A PE 50 B 
Diàmetr

e 
nominal
Dn mm 

Sèrie 8
(Pn 
0,4) 

Sèrie 5 
(Pn 0,6) 

Sèrie 3,2
(Pn 1,0) 

Sèrie 2 
(Pn 1,6) 

Sèrie 
12,5 

(Pn 0,4) 

Sèrie 8 
(Pn 0,6) 

Sèrie 5 
(Pn 1,0) 

Sèrie 
3,2 

(Pn 1,6)

“ 
CEN/TC155 

PE 100 
(σ=80) 
PN 16 

10 - - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 - 
12 - - 2,0 2,4 - - 2,0 2.0 - 
16 - 2,0 2,2 3,2 - - 2,0 2,2 . 
20 - 2,0 2,8 4,0 - - 2,0 2,8 2,0 
25 2,0 2,3 3,5 5,0 - 2,0 2,3 3,5 2,3 



Gruixos per a pressions nominals en MPa (UNE 53.131-90) 

PE 32 PE 50 A PE 50 B 
Diàmetr

e 
nominal 
Dn mm 

Sèrie 8 
(Pn 
0,4) 

Sèrie 5 
(Pn 0,6) 

Sèrie 3,2 
(Pn 1,0) 

Sèrie 2 
(Pn 1,6) 

Sèrie 
12,5 

(Pn 0,4) 

Sèrie 8 
(Pn 0,6) 

Sèrie 5 
(Pn 1,0) 

Sèrie 
3,2 

(Pn 1,6) 

“ 
CEN/TC155 

PE 100 
(σ=80) 
PN 16 

32 2,0 2,9 4,4 6,4 - 2,0 2,9 4,4 2,9 
40 2,4 3,7 5,5 8,0 2,0 2,4 3,7 5,5 3,7 
50 3,0 4,6 6,9 10,0 2,0 3,0 4,6 6,9 4,6 
63 3,8 5,8 8,6 12,6 2,4 3,8 5,8 8,6 5,8 
75 4,5 6,8 10,3 15,0 2,9 4,5 6,8 10,3 6,8 

90 5,4 8,2 12,3 - 3,5 5,4 8,2 - 8,2 
110 6,6 10,0 15,1 - 4,2 6,6 10,0 - 10,0 
125 7,4 11,4 17,1 - 4,8 7,4 11,4 - 11,4 
140 8,3 12,7 19,2 - 5,4 8,3 12,7 - 12,7 
160 9,5 14,6 21,9 - 6,2 9,5 14,6 - 14,6 

180 10,7 16,4 24,6 - 6,9 10,7 16,4 - 16,4 
200 11,9 18,2 27,3 - 7,7 11,9 18,2 - 18,2 
225 13,4 20,5 - - 8,6 13,4 20,5 - - 
250 14,8 22,7 - - 9,6 14,8 22,7 - 22,7 
280 16,6 25,4 - - 10,7 16,6 25,4 - - 

315 18,7 28,6 - - 12,1 18,7 28,6 - 28,6 
355 21,1 - - - 13,6 21,1 32,3 - - 
400 23,7 - - - 15,3 23,7 36,4 - 36,4 
450 26,7 - - - 17,2 26,7 41,0 - 41,0 
500 29,6 - - - 19,1 29,6 45,5 - 45,5 

560 - - - - 21,4 33,2 - - 50,9 
630 - - - - 24,1 37,4 - - 57,3 
710 - - - - 27,2 42,0 - - - 
800 - - - - 30,6 47,4 - - - 

 
Designació 
 
Un tub de polietilè es designarà com a mínim per: 
 

a) La referència al material (PE 32, PE 50A, PE 50B). 
 

b) El seu diàmetre nominal. 
 

c) La seva pressió nominal. 
 

d) Norma que compleix. 
 
Marcat 
 
Un tub de polietilè es marcarà de forma indeleble com a mínim cada metre de longitud, indicant-se 
com a mínim: 
 

a) Identificació del fabricant. 
 

b) La referència al material (PE 32, PE 50A, PE 50B). 
 

c) Els seu diàmetre nominal. 
 

d) El seu gruix nominal. 
 

e) La pressió nominal. 
 

f) Any de fabricació. 
 

g) Norma que compleix. 
 
Unió mitjançant accessoris resistents a la tracció 
 
Referent a aquest grup i independentment de la resistència de la unió, per a la unió de canonades de 
polietilè de qualsevol tipus (PE-32 o PE-50), s’empren tant els accessoris fabricats en materials plàstics 
com els de metall (generalment bronze, llautó i acer). L’elecció entre aquestes dues classes, dependrà 
normalment del mitjà en el qual les canonades siguin usades i el líquid a conduir, a més de les 
consideracions econòmiques. En mitjans corrosius són preferibles els accessoris de material plàstic, 
degut a la seva millor resistència química. 
 
Els accessoris i unions destinats a ser usats amb canonades de polietilè han d’estar dissenyats per 
prestar a la pràctica, el mateix servei de funcionament a llarg termini que les pròpies canonades. En 
cada cas s’haurà de comprovar amb les indicacions del fabricant si la resistència de l’accessori es 
correspon amb la pressió de treball de la instal·lació. 
 
Les unions amb accessoris roscats, no hauran de realitzar-se roscant directament la canonada, sinó a 
través d’accessoris de transició. 
 
A part de la funció específica de tot accessori, que es produir una unió estanca, determinats tipus 
permeten, poder fer treballar la unió a tracció. 
 
Condicions d’instal·lació 
 
Es compliran les tècniques recomanables a l’UNE 53.394-92-IN. 
 
Les canonades es subministraran a obra en rutlles de gran longitud en canonades de fins a 90 mm de 
diàmetre com a fabricacions normals, i sobre bobines en diàmetres superiors. 
 
Referent a l’enterrat mitjançant rasa ha de tenir-se en compte primerament que les canonades de 
polietilè són considerades com a conduccions de material flexible, on una deformació il·limitada, no 
necessàriament pot produir una ruptura sinó una deformació permanent en raó de la càrrega i del 
temps d’aplicació de l’esmenada càrrega. 
 



L’amplada de les rases tindrà dues alternatives en funció de si el tub, per les condicions locals 
particulars, pot ser soldat o unit fora de la rasa o no. En el primer cas les rases poden ser molt més 
estretes que en el segon, en que l’amplada no serà inferior a la suma del diàmetre més 30 cm amb un 
mínim de 40 cm en diàmetres inferiors a 110 mm i de 60 cm en els diàmetres superiors. 
 
Pel que fa a la fondària mínima de la rasa és funció de les càrregues fixes i mòbils que puguin existir, 
de la protecció de les canonades en front a les baixes temperatures i del diàmetre de la canonada i del 
seu gruix. 
 
Es realitzarà un llit de sorra en la rasa amb una altura d’entre 0,15 a 0,30 m. 
 
  DLA/DLB
6. VALVULES DE PAPALLONA I DE BOLA Rev.  05/94
 
Les vàlvules previstes en projecte per a interrupció del flux de l'aigua seran del tipus bola roscades fins 
a 2" i de tipus papallona amb brides per als diàmetres superiors. 
 
Hauran de permetre una pressió de prova del 50 % superior a la de treball sense que es produeixin 
degoteigs durant la prova. 
 
Totes les vàlvules s’instal·laran en llocs accessibles. 
 
Quan la canonada no vagi encastada en el mur es col·locarà una brida a una distància no major de 15 
cm de la vàlvula per impedir tot moviment de la canonada. 
 
Cap vàlvula s’instal·larà amb la seva biela per sota de l'horitzontal. 
 
Tota vàlvula portarà penjat un disc de PVC de 12 cm de diàmetre en sala de màquines i de 8 cm en la 
resta dels casos, de diferents colors, amb indicació del tipus de circuit i quantes indicacions siguin 
precises per al correcte funcionament de la instal·lació. El preu d'aquestes senyalitzacions ha d'estar 
inclòs en el preu unitari de les vàlvules. 
 
  FKA01
7. INTERRUPTOR DE FLUX PER A LÍQUIDS Rev. 05/94
 
L'interruptor de flux per a líquids és un controlador de pas de fluid que obre o tanca un contacte lliure 
de tensió (senyal digital) si hi ha o no pas de fluid per una conducció. 
 
Consta d'una llengüeta mòbil i carcassa de connexió amb microcontacte. La llengüeta mòbil serà d'acer 
inoxidable AISI 316. 
 

 

 

 

 

  FKB1
8. INDICADOR DE NIVELL DIGITAL (X NIVELLS) Rev. 05/94
 
L'indicador digital de X nivells constarà de X interruptors allotjats en una caixa de connexions i 
accionats per la posició de la boia respectiva de forma mecànica. 
 
Un interruptor de mercuri fix en la boia, talla o tanca el circuit elèctric segons la boia suri o no sobre el 
líquid. Les boies seran de xapa d'acer o plastificades segons l'agressivitat del líquid en que es trobi. 
 

 

  FLB

9. COMPTADORS D'AIGUA Rev. 05/94
 
L'aparell enregistrador de la despesa d'aigua permetrà mesurar el cabal d'aigua que passa a través. Serà 
del tipus especificat en els amidaments o en el seu defecte de qualsevol altre tipus llevat el de quadrant 
negat o el d'èmbol giratori. Aquest darrer només s'utilitzarà per a aigües molt pures. 
 
En tots els casos la construcció serà senzilla i els materials emprats no s'alteraran al contacte amb 
l'aigua ni la contaminació. Qualsevol que sigui la seva fabricació portaran gravats la seva marca, any de 
fabricació, tipus, direcció de l'aigua i calibre en mm. Tanmateix estarà homologat per la Delegació 
d'Indústria. 
 
El comptador anirà roscat o embridat al tub i quedarà allotjat en armari o cambra impermeabilitzada i 
amb desguàs, situat en l'interior de l'immoble en zona comú fàcilment accessible i pròxima a l'entrada 
de l'edifici. Tocant al comptador aniran les corresponents claus de comporta i l'aixeta de comprovació. 
Tots ells roscats o embridats al tub. Els utilitzats en els circuits d'aigua calenta seran del tipus adequat 
per a aquest ús. 
 
  J1
10. REGISTRES DE LA XARXA DE SANEJAMENT Rev. 07/94
 
Els elements de registre seran suficients per permetre la neteja i comprovació en cada punt de la xarxa, 
seran estancs i fàcils de netejar i les tapes de tancament seran segures i practicables sense que s'empri 
ciment o guix en el tancament d'una tapa de registre 
 
Els registres com a norma general, es situaran perpendicularment a la direcció de les aigües residuals.  
Es col·locaran registres en:  
 
• Els canvis de direcció o de pendent.  
 
• Al peu de cada baixant.  
 
• En les trobades de les canonades.  
 
• Al començament de tot clavegueró o conducte col·lector.  



 
• Abans de la connexió d'entrada a la xarxa de clavegueres. 
 
• Cada 15 m si és de diàmetre 100 mm o inferior i cada 30 m si els diàmetres són majors. 
 
  JBA_ JDA
11. BUNERES I REIXES DESGUÀS DE PVC Rev.  05/94
 
Les buneres situades en els llocs indicats en els plànols estaran realitzades a base de PVC amb reixa, 
cèrcol d'acoblament en PVC i sistema de tancament sifònic. 
 
Les reixes estaran formades per peces de longitud no superior a 1 m acoblables i disposaran d'una 
canal d'evacuació realitzada també en PVC.  
 
Tant buneres com reixes tindran gruix suficient per permetre el pas de vehicles. 
 
  MA

12. DETECTORS Rev.  04/04
 
Els detectors han de permetre que el sistema s'adapti a condicions de servei variables o ampliables amb 
el temps. Per això: 
 
Ha de ser sempre possible substituir amb comoditat un detector per un altre del mateix tipus. Això és 
important per facilitar la revisió i el manteniment. Per això, les connexions del detector amb el seu 
sòcol han de ser de tipus apropiat (per exemple, connexió baioneta). 
 
Ha d'existir possibilitat material d'intercanviar amb facilitat detectors de tipus diferents, sense que sigui 
necessari modificar la instal·lació o la central de senyalització. 
 
Els sòcols i els detectors pròpiament dits han de ser de tipus i característiques que permetin el 
muntatge de les diverses condicions existents: Sortint o encastat, en locals humits, amb pols, amb 
perill d'explosió, etc. No obstant, la intercanviabilitat de detectors exigida en els punts anteriors ha de 
mantenir-se per a tots els tipus de sòcols i muntatges. 
 
Cada detector ha de tenir un número mínim de components i cap d'ells ha de consumir-se amb l'ús 
(han de prohibir-se per exemple components que s'escalfen, làmpades d'incandescència, contactes de 
relès, etc.). Han de prohibir-se especialment les peces que estigui previst substituir periòdicament (per 
exemple, fotòmetres, piles, etc.). 
 
Totes les peces del detector sotmeses a influència del medi ambient han de ser fàcilment desmuntables 
per netejar-les, sense que sigui necessari desmuntar cargols o efectuar desconnexions elèctriques. 
 
Els detectors han de ser insensibles a vibracions o xocs. Tots els components importants han d'estar 
protegits de forma que a l'efectuar la neteja de les peces en contacte amb el medi ambient, no puguin 
lesionar-se ni destruir-se (per exemple per sobretensions degudes a electricitat estàtica). 
 

Una longitud de línia de detecció menor o igual a 1.000 m no ha de tenir cap influència ni sobre el 
número de detectors admissibles en l'esmentada línia, ni sobre la secció dels cables, ni tampoc sobre el 
funcionament dels detectors. 
 
Tots els detectors situats en fals sol, fals sostre o dependències que puguin quedar tancades durant 
llargs períodes de temps, disposaran d'indicadors d'acció connectats en paral·lel amb els detectors. 
 
Els detectors instal·lats en fals sol disposaran de suports tipus basculant per facilitar les proves i revi-
sions periòdiques dels detectors. 
 
Hauran de complir les següents normes: 
 
• UNE-EN 54-5:2001 
• UNE-EN 54-7:2001 
• UNE-EN 54-10:2002 
 
 
  MAB
13. DETECTOR DE FUMS FOTOELÈCTRIC ANALÒGIC Rev. 05/94
 
CARACTERÍSTIQUES ELECTRÒNIQUES DEL DETECTOR 
 
El disseny del sistema de sensibilitat al fum ha de garantir un comportament de resposta uniforme a 
tots els fums formats per la combustió productes en focs latents o amb flames. El principi de detecció 
ha de utilitzar un circuit d’impulsos de llum de coincidència múltiple. El detector ha de complir la 
norma UNE-EN 54-7:2001. 
 
El detector ha d’estar vigilat per un circuit integrat per poder garantir la màxima fiabilitat del circuit de 
l’electrònica. El detector ha de poder transmetre fins a 2 nivells d’informació d’alarma a la central per a 
la seva avaluació seguint la programació de la central segons els requisits del client. El circuit electrònic 
del detector ha d’estar vigilat internament per poder senyalitzar a la central com a mínim 2 estats 
d’informació diferents. El detector ha de poder indicar les desviacions del valor de sensibilitat 
estàndard a la central. 
 
El detector ha d’estar equipat amb un pilot d’acció i  ha de tenir la possibilitat de connexió de 2 
indicadors d’acció per poder senyalitzar l’estat d’alarma. 
 
El detector, en cas de tallacircuit en la línia de detecció, ha de poder quedar aïllat per no interrompre el 
correcte funcionament de la resta de detectors connectats a la línia. En caso de polaritat invertida o 
avaria, el detector no ha de quedar afectat. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA 
 
El detector ha de ser identificable individualment des de la central amb la seva ubicació geogràfica 
exacta. 



 
El sistema no ha d’utilitzar cap tipus d’interruptor per definir la posició del detector. 
 
Tots els circuits de l’electrònica han d’estar en el detector, de forma que el sòcol no contingui cap 
element electrònic actiu. 
 
El detector s’ha de connectar a la central local amb una línia de detecció de dos conductors vigilada 
totalment (classe B) o amb una línia de quatre conductors (classe A). 
 
El detector ha de tenir comunicació digital amb la central basada en un protocol de reconeixement 
d’errades amb transmissió de la informació múltiple. El sistema ha de poder senyalitzar un missatge 
d’alarma prioritari en menys de 2 segons després de que el detector hagi reconegut aquesta situació. 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DEL DETECTOR 
 
La cambra òptica ha d’estar dissenyada per a la detecció de tots els tipus de fums visibles (incloent els 
fums obscurs) i tenir un angle de difusió superior a 70º. Una barrera incorporada ha de prevenir 
l’entrada d’insectes en el sensor. 
 
El detector ha d’estar dissenyat per a un desmuntatge fàcil per a la neteja en fàbrica. El detector s’ha 
d’inserir en el sòcol sense necessitar cap eina. 
 
Quan s’ha instal·lat, el detector ha de cobrir el sòcol totalment. 
 
El sòcol ha de contenir tots els borns de connexió necessàries i tenir espai suficient per a borns de 
connexió addicionals. 
 
El sòcol ha de permetre l’extracció del detector sense haver de desconnectar els cables. 
 
El detector s’ha de poder inserir i retirar del sòcol amb una simple torsió mecànica amb una eina 
apropiada, fins a una altura de 7 metres des del sòl. 
 
El detector s’ha de poder protegir contra substraccions no autoritzades. 
 
El fabricant ha de produir i subministrar dispositius de proves que permetin comprovar el correcte 
funcionament del detector, incloent les entrades de fums, fins a una altura de 7 metres des del sòl 
sense utilitzar fum per a les proves i altres productes que generin aerosols. 
 
Per a  aplicacions especials ha d’estar disponible una àmplia gamma d’accessoris (p. ex. cistells de 
protecció). 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 

Característiques 
Classificació/Procediment de 
proves 

Valor 

Tensió funcionament  16 a 28 V, modulada 

Corrent de funcionament  200µA 

Velocitat de transmissió de 
dades 

 ≥ 167 baud. 

Temperatura de funcionament  -25°C a +60°C 

Temperatura 
d’emmagatzematge 

 -30°C a + 75°C 

Humitat relativa   34°C : 95% 

Categoria de protecció UNE 20.324 IP43 

Protecció interfer. Elèctr. UNE-EN 61000-4-3 
(1MHz a 1 Ghz) 

50V/m 

Color: blanc  -RAL 9010 

Etiquetat de conformitat per la 
CE 

 Si 

Normes/Homologacions UNE-EM 54-7:2001  

Certificat AENOR segons UNE-EN 54-
7:2001 o EQNET i registrat per 
S. Indústria 

 

 
  MAD

14. DETECTOR TERMOVELOCIMETRIC Rev. 04/04
 
Aquests detectors, a part de complir les especificacions comuns a tot detector, hauran d'ajustar-se a 
les següents: 
 
Reaccionaran quan la temperatura s'elevi ràpidament o quan la temperatura excedeixi un valor màxim. 
 
El detector no podrà posseir cap peça mòbil o sotmesa a desgast. Després d'una alarma, el detector 
estarà novament en condicions de funcionar. La seva sensibilitat serà fixa i podrà controlar-se 
elèctricament. Degut als materials utilitzats per a la seva fabricació, el detector podrà resistir les més 
variades condicions climàtiques. 
 
El seu sistema de connexionat i suport serà tal que sempre que sigui necessari podrà substituir-se per 
un altre detector iònic de fums. 
 
Serà immune a la humitat ambient i admetrà perfectament temperatures ambient compreses entre -10 
°C i +50 °C. 
 



La seva temperatura màxima de posada en marxa serà d'aproximadament 58 °C amb una tolerància de 
+4 °C. 
 
Pel que fa al seu temps de resposta a un increment de 10 °C minuts estarà comprès entre 30 s i 4 min. 
 
La tensió de funcionament estarà compresa entre 20 i 24 V. 
 
El corrent de repòs serà inferior a 100 mA i el corrent d'alarma haurà de mantenir-se per sota de 90 
mA. 
 
Altrament es tindrà en compte que la resistència de la línia, amb dos indicadors d'acció, no serà 
superior a 250 ohms. 
 
Normes de referència: UNE-EN 54-5:2001 
 
  MCB
15. POLSADOR MANUAL D’ALARMA D’INCENDIS Rev. 12/03

 
L’alarma s’ha d’activar al trencar el cristall sense necessitat d’usar cap instrument addicional (p. ex. un 
martell). La finestra de cristall ha d’estar dissenyada de forma que previngui els danys provocats per 
cops. 
 
El polsador s’ha de poder connectar juntament amb altres dispositius interactius, com per exemple 
detectors de fums en un bucle de detecció. 
 
El polsador manual, en cas d’un curt circuit, s’ha de poder desconnectar de la línia de detecció de 
forma que no s’interrompi el correcte funcionament de la resta de detectors connectats a la línia de 
detecció. La funció de desconnexió s’ha de poder configurar en la central de manera que es pugui 
desactivar quan s’ha reparat el curt circuit. 
 
El polsador ha de tenir comunicació digital amb la central amb base a un protocol de reconeixement 
d’errades amb transmissió múltiple de la informació. 
 
El polsador ha de tenir un LED incorporat que s’activi quan s’activa el polsador. El polsador s’ha de 
poder provar sense necessitat de trencar el cristall. 
 
El polsador anirà muntat a una altura màxima d’1,5 m des del nivell del sòl. 
 
La substracció no autoritzada dels polsadors ha d’activar una alarma. 
 
El polsador ha de complir la norma UNE-EN 54-11, la norma BS 5839-2, la norma UNE 23008-2:1988 i 
la norma UNE 23.007-14:1996.  
 
El polsador s’ha de poder muntar en una caixa de muntatge vist que contingui com a mínim els borns 
necessaris per a la connexió dels cables. 

 
La part que conté el circuit de l’electrònica s’ha de poder muntar per separat just abans de la posada en 
servei de forma que es puguin prevenir danys ocasionats per manipulacions inapropiades. 
 
RESUM DE CARACTERÍSTIQUES 
 

Característiques 
Classificació/Procediment de 

proves 
Valor 

Tensió funcionament  16 a 28 V, modulada 

Corrent de funcionament  Tip 150µA 

Velocitat de transmissió de 
dades 

 ≥ 167 baud. 

Temperatura de 
funcionament 

 -25°C a +60°C 

Temperatura 
d’emmagatzematge 

 -30°C a + 75°C 

Humitat relativa 
- DM1131 
- DM1133, DM1134 

  
 95% 
 100% 

Categoria de proves CEI 68-1 25/060/42 

Categoria de protecció 
- DM1131 
- DM1133, DEM1134 

UNE 20324  
IP24D 
IP54 

Protecció interfer. Elèctr. UNE-EN 54-11 i UNE-EN 
61000-4-3 
(1MHz a 1 Ghz) 

50V7m 

Color: vermell  -RAL 3000 

Borns  0,2 A 1,5 mm² 

Etiquetat de conformitat per 
a la CE 

 Si 

Normes/Homologacions BS 5839-2, UNE-EN 54-11, UNE 23008-2 : 1988, UNE 
23007-14: 1996 

 

 
  MD 
16. PROCÉS DE DETECCIÓ I ALARMA D’INCENDIS Rev. 03/04
 
 



La central disposa de dos modes programables de funcionament: “mode dia” i “mode automàtic”.  En el 
mode dia, es considera que la vigilància de l’edifici està present, pel qual les falses alarmes poden ser 
verificades i en mode automàtic, l’edifici no té vigilància. 
 
En “mode automàtic”, la central d’incendis passarà a l’estat d’alarma quan s’activi un detector o 
polsador o algun altre equip que faci les funcions de detecció d’incendis (sistema d’extinció automàtica 
per ruixadors o gasos, comporta tallafocs per fusible tèrmic, etc...). 
 
En “mode dia”, la operativa al dispar d’una alarma serà la següent: 
 

1. Al produir-se una detecció s’efectuarà una alarma local (lloc de seguretat, manteniment, trucada 
DECT...) i s’iniciarà una temporització de presència per a comprovar que hi ha vigilància en el 
lloc de control. Si transcorregut el temps de presencia no es confirma presencia, es produirà una 
alarma. El temps de presencia serà inferior a 2 minuts. 

 
Si es confirma presencia, seguidament començarà la temporització de prealarma. Durant aquest 
temps es confirmarà la veracitat de l’alarma. Si és així, un cop solventada, polsarà el boto de 
“rearma” i el sistema tornarà al estat de repòs. Si es consumeix el temps de prealarma o es 
produeix el senyal d’un polsador o es detecta incendi des de un segon detector de la mateixa 
zona, es produirà un senyal d’alarma. 

 
2. Si l’alarma prové d’un polsador d’incendis, la central passarà a estat d’alarma directament. 

  
En estat d’alarma, s’activaran automàticament els avisadors de l’edifici interns (general o per 
zona) i externs (trucada telefònica a receptora d’alarmes o bombers) 
 
El temps de presencia sumat al temps de prealarma no poden superar els 10 minuts (NBE-CPI-
96).  
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Actuacions i entrades del sistema de detecció d’incendis 

 
Elements sobre els quals interacciona la central d’incendis: 
 
• mecàniques 

o xarxes de ruixadors 
o cortines d’aigua 
o sistemes d’acció prèvia 

 
• climatització 

o comportes tallafocs 
o ventiladors d’extracció/impulsió 
o climatitzadors 
o ventiladors de sobrepressió 
o exutoris 

 
• electricitat 

o ascensors i escales mecàniques 
 

• comunicacions i seguretat 
o elements RF de sectorització 
o central de megafonia 
o control d’accessos 
o indicadors acústics i òptics 

 
Mecàniques 
 
• Xarxa de ruixadors 
 
En un sistema de ruixadors (canonada mullada o seca), l’activació d’un ruixador es comunicarà  a la 
central de detecció a partir del pressòstat de la branca més pròxima al ruixador i es processarà com 
una detecció d’incendis. 
 
Qualsevol senyal que rebi la Central de Detecció d’Incendis de sistemes d’Acció prèvia, diluvi o extinció 
automàtica, provinent d’un ruixador o detector, serà enviada a la Central d’Incendis i serà considerada 
com una detecció d’incendis. Les actuacions dels sistemes d’extinció (aigua, gas, espuma...) i 
indicacions de seguretat seran comandades pel senyal  d’incendis específic.  
 
El rearma de les instal·lacions de ruixadors (buidat de canonades, reposició de ruixadors, etc...) es 
realitzarà de forma manual. 
 
 
 
• Cortines d’aigua 



 
Al produir-se una detecció d’incendis, es procedirà a la obertura de les cortines d’aigua que delimiten 
el sector d’incendis on s’ha produït l’alarma; actuant sobre l’electrovàlvula traient tensió. 
  
Quan es “rearmi” la central, les cortines d’aigua seran parades automàticament, retornant tensió a les 
electrovàlvules. 
  
• Sistemes d’Acció Prèvia 
 
En la zona on hi ha extinció per acció prèvia, la central d’incendis procedirà de la següent manera: 
 
• si un detector dóna un senyal d’incendis, es donarà un senyal a l’electrovàlvula dels ruixadors de la 

zona per que s’empleni el tub d’aigua. D’aquesta manera els ruixadors estaran llestos per quan 
s’arribi a la seva temperatura de dispar. 

 
• si un ruixador dóna un senyal d’incendis, el pressòstat de la canonada de ruixadors donarà un 

senyal d’alarma a la central. La central d’alarma estarà a l’espera d’un senyal d’un detector 
d’incendis del mateix sector per donar el senyal a l’electrovàlvula dels ruixadors de la zona que té 
l’alarma. 

 
Climatització 
 
• Comportes tallafocs en conductes  
 
Quan es produeix una alarma, es tallarà l’alimentació elèctrica de les comportes del sector on s’ha 
produït l’alarma, deixant sense tensió els contactors de les comportes associades (ja sigui mitjançant 
mòduls del sistema de detecció d’incendis o sistemes de control centralitzat de comportes tallafocs). 
 
La central de detecció rebrà, individualment, la posició de les comportes mitjançant motorització 
directa del interruptor de final de carrera (NBE-CPI-96). 
 
Per evitar sobrepressions en els conductes, la central d’incendis pararà els equips de climatització i 
ventilació que impulsin aire als sectors afectats per l’alarma. Les comportes tallafocs hauran de tancar-
se 10 segons desprès per amortir el cop de carga de ventilació sobre les parets del conducte. Les 
unitats de Producció de Fred/Calor es regularan o pararan des del sistema de gestió en funció de les 
variacions en la demanda, per a obtenir un estalvi energètic. 
 
El “rearma” de les comportes de rearma automàtic, es realitzarà de forma automàtica des de la central 
d’incendis donant tensió als contactors associats (ja sigui mitjançant mòduls del sistema de detecció 
d’incendis o sistemes de control centralitzat de comportes tallafocs). 
 

Quan es tracti de comportes de rearma manual, requeriran de l’acció humana per a la seva obertura 
(prèviament rearmada la central d’incendis); no podent-se inicialitzar les unitats de climatització fins 
que no s’obrin les comportes. 
 
Un cop rearmada la central i obtinguda la confirmació d’obert de totes les comportes es podran posar 
en marxa els climatitzadors parats. El sistema de gestió posarà  en marxa o regularà les unitats de 
Producció de Fred/Calor en funció de la demanda. 
 
En cas de que la comporta es tanqui degut al fusible tèrmic, es notificarà a la central de detecció i es 
processarà com una detecció d’incendis. 
 
• Sistemes d’aportació i extracció d’aire en aparcaments 
 
Al produir-se una alarma d’incendis es posarà en marxa els sistemes d’aportació i extracció d’aire del 
sector d’incendis on s’ha produït l’alarma. D’aquesta manera s’extrauran els fums del local i s’aportarà 
oxigen per que la gent pugui evacuar l’aparcament. D’aquesta manera, també es redueix la 
temperatura del recinte i augmenta el pla neutre a partir del qual s’acumula el fum. 
 
En aparcaments es disposarà de polsadors per activació manual d’aportació i extracció d’ús exclusiu de 
bombejos i amb la indicació corresponent. Contemplats en el projecte de climatització. 
 
Els elements d’aportació/extracció tornaran a estat de funcionament normal automàticament quan es 
rearmi la central de detecció. 
 
• Sistemes d’aportació i extracció d’aire en el interior del edifici (no aparcaments) 
 
Al produir-se una alarma d’incendis es pararan els sistemes d’aportació, extracció i climatització d’aire 
del sector d’incendis on s’ha produït l’alarma. D’aquesta manera s’evita l’entrada d’oxigen en el interior 
del sector d’incendis. 
  
Els elements d‘aportació/extracció tornaran a l’estat de repòs automàticament quan es rearmi la central 
de detecció. 
 
 
 
 
• Ventiladors de sobrepressió d’escales 
 
Al produir-se una detecció o al confirmar-se en cas de que s’hagi establert prealarma s’activaran els 
ventiladors de sobrepressió de les escales. Tornaran a estat de repòs automàticament quan es rearmi la 
central de detecció. 
 
• Exutoris d’evacuació de fums 



 
Al produir-se una detecció o al confirmar-se en cas de que s’hagi establert prealarma s’obriran els 
exutoris de ventilació. Es tancaran de forma automàtica o manual, en funció de l’exutori, quan ja no hi 
hagi fums o es rearmi la central d’incendis. 
 
Electricitat 
 
• Ascensors y escales mecàniques 
 
Al produir-se una alarma d’incendis, la central d’incendis donarà un senyal d’alarma al sistema de 
control d’ascensors i escales mecàniques 
 
L’alarma podrà ser general a tots els ascensors i escales mecàniques, o únicament als que donen accés 
o travessen el/els sectors d’incendi afectats per l’alarma. 
 
Les escales es bloquejaran automàticament mitjançant un descens suau en la velocitat i als ascensors 
es traslladaran a la planta d’evacuació, obriran les seves portes i es bloquejaran automàticament. 
Ambdós elements romandran bloquejats fins que es rearmi l’alarma d’incendis. 
 
Comunicacions i seguretat 
 
• Elements RF de sectorització  
 
La central d’incendis, al tenir una detecció en un sector d’incendis, actuarà sobre els electroimants dels 
elements RF que delimiten dit sector (portes, comportes parking, cortines, etc.) 
 
Aquests elements RF actuaran quan rebin tensió en el electroimant associat. 
 
Els electroimants es rearmaran automàticament quan es rearmi la central d’incendis.  Després del 
rearma, els elements RF deuran obrir-se y bloquejar-se a l’electroimant de forma manual. 
 
S’haurà de comprovar en obra, que les portes RF tanquin correctament quan es desbloqueixin els 
electroimants. 
  
• Control d’accessos 
 
Amb l’objectiu de facilitar la evacuació,, la central d’incendis enviarà un senyal de control d’accessos, 
informant sobre el sector d’incendi on s’ha realitzat l’alarma. 
  
La central de control d’accessos, en funció de les directrius marcades pel Cap de Seguretat, realitzarà 
en el interior del sector d’incendi: 
 
• el desbloqueig de les portes amb control d’accés en sentit de la evacuació; 

• la caiguda dels braços dels torniquets; 
• la obertura de les rescloses. 
 
• Central de megafonia  
 
Des de la central d’incendis s’enviaran senyals a la central de megafonia per que es produeixin avisos 
pregravats.  El aviso pot ser global o únicament al sector d’incendi afectat. 
 
En cas de que es produeixin avisos a diferents zones, la central d’incendis comandarà una placa de 
relés, que senyalitzarà a la central de megafonia la zona a la que ha de donar l’avís. 
 
La normativa europea EN-60849 (Sistemes electroacústics per a serveis d’emergència), assegura que 
l’avís s’efectuï en la zona programada mitjançant regularitzacions en el disseny de la instal·lació, la 
central de megafonia i altaveus. 
 
• Indicadors acústics i òptics 
 
La central de incendis enviarà un senyal als indicadors acústics (sirenes i timbres) i òptics (flashos i 
indicadors desplegables) del sector on s’hagi produït el senyal d’incendi amb la finalitat d’alertar a les 
persones i que evacuïn el sector o actuïn de forma preventiva (extintors i BIE) per evitar la propagació 
del incendi.  
 
Els indicadors funcionaran fins que no es rearmi la central d’incendis.  El rearma dels indicadors 
acústics i òptics serà automàtic. 
 
NOTES 
 
• La central d’incendis es programarà de manera que es puguin inhibir els senyals d’incendi d’un 

sector d’incendis degut al manteniment dels elements de detecció i actuacions del sistema 
d’incendis. 

 
• Aquests pla d’actuació estarà condicionat al Pla d’Emergència que s’implanti en l’edifici. 
 
• La programació de la central deurà permetre l’ampliació dels sistemes de detecció o de maniobra. 
 
• El instal·lador de climatització haurà de  facilitar al instal·lador de contraincendis la llista de zones 

finals sobre les que actuarà cada equip o màquina instal·lada, amb la finalitat d’obtenir una 
correlació entre la instal·lació de detecció contraincendis i la de climatització en el cas d’una alarma 
d’incendis (parada climatització, tancament comportes tallafocs, ...). No obstant, el responsable 
directe d’una actuació sobre la climatització i les comportes tallafocs serà l’equip de detecció 
contraincendis, efectuant el sistema de gestió únicament una supervisió d’estat. 

 



• No es contemplen senyals de sistemes relacionats amb l’extinció o prevenció d’incendis com: 
detectors de flux en xarxes de BIEs o hidrants, estat d’extintors, nivells de dipòsits d’aigua 
d’incendis, o senyals de central de detecció de gas natural, fan-coils i central de seguretat. 

 

 
 
 
 
 

MDA0117.  CENTRAL DE CONTROL I SENYALITZACIÓ DE LA 
INSTAL•LACIÓ DE DETECCIÓ AUTOMÀTICA Rev. 07/04

 
Estarà constituïda per la central pròpiament dita, bloc d'alimentació i acumulador de reserva. 
 
La central estarà allotjada en armari metàl·lic i composta pels següents elements: 
 

L'element central de la instal·lació multiplexada de detecció automàtica d'incendis estarà formada pels 
següents elements: 
 
• Element de comandament principal, amb senyalització lluminosa i teclat d'interrogació i 

comandament. 
• Armari del concentrador de dades, sistema de multiplexat. 
• Impressora tamany DIN A-4 per a impressió d'ordres i alarmes. 
• Micro-ordinador per a funcionament automàtic de tot el conjunt de la instal·lació. 
 
Mòduls, un per cada zona de detectors, provistos de pilots que assenyalin el funcionament d'algun 
detector de la zona, amb pilot que indiqui zona en alarma, avaria i proves. 
 
Mòduls, un per cada polsador manual d'alarma, provistos de pilots que assenyalin l'accionament 
d'algun polsador, amb pilot que indiqui zona de polsadors en alarma, avaria i proves. 
 
Número de sortides, una per cada control d'obertura de porta, provista de pilots que assenyalin 
l'obertura de la porta, avaria i proves. 
 
Pilot que assenyali permanentment que la central es troba en servei. 
 
Pilots que assenyalin avaria en la instal·lació. 
 
Mòdul que permeti posar en servei la central, tallar la tensió d'entrada i provar l'encesa dels pilots. 
 
Mòdul d'alimentació, proves i senyalització. 
 
Mòduls dobles de cada instal·lació d'extinció automàtica de gas. 
 
Indicador acústic d'alarma de dos tons que funcioni amb l'encesa de qualsevol pilot. 
 
Mòdul per a connexió a la central de megafonia general de l'edifici. 
 
Número de sortides per a sirenes electròniques d'alarma de dos tons, amb funcionament per plantes 
i/o general. 
 
Número de sortides per transmetre a través de la xarxa de megafonia de l'edifici els avisos previstos en 
el pla d'alarma i emergència de l'edifici. 
 
Mòdul per a connexió a l'ordinador del control general d’instal·lacions de l'edifici. 
 
Sortida per a parada de la instal·lació de climatització i ventilació. 
 
Mòduls de sortida per a ordre de tancament de comportes tallafocs de la instal·lació de climatització. 
 
Sortides per a connexió al quadre de la instal·lació d'aire condicionat. 
 
Sortides per parar la instal·lació d'aire condicionat i ventilació per zones. 

Esquema de principi de la connexió d’elements i sistemes al llaç d’incendis 
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Sortides de comandament que permetin el tall de comportes tallafocs de conductes d'aire condicionat 
i/o parada de ventiladors, amb pilots per a comprovació de tancament efectiu de les comportes. 
 
Sortides de comandament que permetin el tall de comportes amb comprovació de tancament efectiu de 
les comportes. 
 
Transmissor automàtic de l'alarma a una central de seguretat exterior a través de la línia telefònica. 
 
Mòdul que permeti la transmissió automàtica de l'alarma a través de la instal·lació de telefonia al servei 
d'extinció públic més proper a una central d'alarma. 
 
Treballs de programació i posada en servei del sistema. 
 
Mòdul de connexió amb la central general de l'edifici. 
 
Sortides per a connexió a plafó sinòptic incloent les línies necessàries fins a una distància de 10 m. 
 
Sortides per a ordre de tancament dels jocs d'electroimants de les portes retingudes i confirmació del 
tancament efectiu de cada porta. 
 
Mòdul central que permeti la connexió de la central amb una altra central de detecció. 
 
Mòduls de sortides d'ordres de posada en marxa d’instal·lacions de sobrepressió d'escales i vestíbuls 
d'independència. 
 
Mòduls de connexió a llocs de control de la instal·lació de ruixadors automàtics. 
 
Polsador per a posada en marxa de les sirenes electròniques d'alarma. 
 
Sortides per a connexió a taulers repetidors d'alarma. 
 
Impressora de les alarmes i incidències. 
 
Sortida per a connexió al repetidor de l'equip 1240. 
 
Sortida per a connexió als taulers repetidors d'alarma. 
 
Bloc d'alimentació allotjat en la pròpia central o en armari independent contenint transformador, 
rectificador de corrent altern continu que alimentarà a la central en cas de manca de corrent en la xarxa 
i que permeti el funcionament de tota la central durant una hora en estat d'alarma i 72 hores en estat 
de repòs. 
 
Mòdul rectificador amb bateria estanca de cadmi-níquel per a autonomia de la central d'una hora en 
estat d'alarma i 24 hores en estat de repòs. 
 
Previsió d'ampliació en espai de tots els components de la central en un 25 % com a mínim. 

 
Tots els elements components de la instal·lació compliran tant en característiques estructurals com en 
la seva execució la Norma UNE 23007. 
 
Per a la seva instal·lació la caixa metàl·lica de la central es rebrà al parament per un mínim de quatre 
punts, de forma que quedi col·locada verticalment i amb el seu costat inferior a 120 cm del sol. 
 
Mòdul que permeti la connexió de la nova central amb la central de detecció ja existent. 
 
  MEB
18. ARMARI EQUIP DE MANEGA 25 mm Rev.  12/03
 
Els armaris de la xarxa contraincendis en càrrega estaran certificats en conformitat a la norma UNE EN 
671-1: 1994 per entitat acreditativa i disposaran dels elements següents: 
 
• Armari metàl·lic pintat, amb porta equipada amb cristall. L'armari permetrà el seu muntatge 

encastat o adossat, segons situació. En tots els casos, l'armari disposarà d'una porta de fàcil 
obertura per sistema de "muletilla" fins 180º. Si l’armari disposa de pany,  ha de poder-se obrir 
amb clau.  

 
Els armaris de pany han de poder estar dotats d’uns dispositius d’obertura d’urgència que estarà 
protegit mitjançant un material transparent de trencament fàcil i sense risc de provocar ferides. 

 
• Debanadora de tipus rotatiu per contenir mànega de 25 mm enrotllada que permeti l'actuació de 

l'equip, inclòs amb la mànega enrotllada i  que compleixi amb UNE EN 671-1:1994. 
 
• Vàlvula normalitzada i homologada amb racor mànega segons UNE 23400-1:1998 
 
• Peça de mànega de 25 mm de diàmetre, semi-rígida, del tipus indicat en amidaments amb jocs de 

racors normalitzats i complint PR EN 694 i UNE 23091-3A:1996 
 
• Llança amb raig i element per a interrupció de sortida de l'aigua segons UNE EN 671-1: 1994. 
 
• Manòmetre  amb  clau de pas o vàlvula d’endoll ràpid per desmuntar-lo sense buidar la instal·lació. 
 
S’haurà d’ajustar a les normes:   UNE-EN 671-1:2001 
      UNE-EN 671-3:2001 
      UNE-EN 694.2001 
 
  DA
19. EXTINTORS POLS SECA PRESSIÓ INCORPORADA Rev. 01/97
 
Els extintors es col·locaran sempre en llocs visibles i de fàcil accés. 
 



Hauran d'ajustar-se a les especificacions de les normes UNE 23-110 i estar homologats pel Ministeri 
d'Indústria i Energia, figurant en la seva placa el tipus i capacitat de l'agent extintor, vida útil, eficàcia 
d'extinció i temps de descàrrega. 
 
L'extintor disposarà de mànega i broquet direccional per facilitar el treball a l'operador, dispositiu per a 
interrupció de sortida de l'agent extintor a voluntat de l'operador i manòmetre per comprovar la 
pressió. 
 
Per a la seva col·locació es fixarà suport a la columna o parament vertical per un mínim de dos punts, 
de forma que una vegada disposat sobre l'esmentat suport l'extintor, la part superior quedi com a 
màxim a 170 cm del sol. 
 
Podran usar-se per a qualsevol tipus de foc A, B, C i elèctric, per la qual cosa disposaran del tipus 
d'agent extintor adequat. 
 
Els extintors estaran fabricats en acer d'alta qualitat, soldats en la seva part central i acabats 
exteriorment en pintura epoxy de color vermell. 
 
Les eficàcies mínimes exigides per a aquest tipus d'extintors, segons la seva capacitat, seran les 
següents: 
 

Capacitat 
Extintor kg 

Fogar 
tipus A 

Fogar 
tipus B 

6/9 21 113 

12 34 144 

25 -- -- 

50 -- -- 
 
 
  MHC
20. EXTINTORS D’ANHÍDRID CARBÒNIC Rev. 01/97
 
Els extintors es col·locaran sempre en llocs visibles i de fàcil accés. 
 
Hauran d'ajustar-se a les especificacions de les normes UNE 23-110 i estar homologats pel Ministeri 
d'Indústria i Energia, figurant en la seva placa el tipus i capacitat de l'agent extintor, vida útil, eficàcia 
d'extinció i temps de descàrrega. 
 
L'extintor disposarà de mànega i broquet direccional per facilitar el treball a l'operador i dispositiu per 
a interrupció de sortida de l'agent extintor a voluntat de l'operador. 
 
Per a la seva col·locació es fixarà suport a la columna o parament vertical per un mínim de dos punts, 
de forma que una vegada disposats sobre l'esmentat suport l'extintor, la part superior quedi com a 
màxim a 170 cm del sol. 

 
Són especialment recomanables per als focs tipus B per la seva gran potència extintora. 
 
Els extintors estaran fabricats en acer estirat sense soldadura, amb vàlvula de llautó estampat, maneta 
de dispar ràpid, mànega d'alta pressió amb blindatge trenat i llança-broquet totalment dielèctriques. 
 
Els carretons per a extintors de gran capacitat estaran construïts en tub d'acer i disposaran de 
subjeccions per a botelles i accessoris, rodes amb banda de goma, suspensió per molles helicoidals i 
anella de remolc. 
 
Les eficàcies mínimes exigides per a aquest tipus d'extintors, segons la seva capacitat, seran les 
següents: 
 

Capacitat 
Extintor kg 

Fogar 
tipus B 

5 55 

10 -- 

20 -- 
 
  QA_QB
21. CONDUCTORS DE COURE I ALUMINI B.T. Rev. 12/03
 
DESIGNACIÓ DELS CABLES ELÈCTRICS DE TENSIONS NOMINALS FINS A 450/750 V 
 
La designació dels cables elèctrics aïllats de tensió nominal fins a 450/750 V es designaran segons les 
especificacions de la norma UNE 20.434, que corresponen a un sistema harmonitzat (Document 
d'harmonització HD-361 de CENELEC) i per tant són d'aplicació en tots els països d'Europa Occidental. 
 
El sistema utilitzat en la designació és una seqüència de símbols ordenats, que tenen els següents 
significats: 
 

Posició Referència a: Símbo
l 

Significat 

1 Correspondèn
cia amb la 
normalització 

H 
A 
ES-N 

Cable segons normes harmonitzades 
Cable nacional autoritzat per CENELEC 
Cable nacional (sense norma harmonitzada) 

2 Tensió 
nominal 1 

01 
03 
05 
07 

100/100 V 
300/300 V 
300/500 V 
450/750 V 

3 Aïllament G 
N2 
R 

Etilè-acetat de vinil 
Mescla especial de policloroprè 
Goma natural o goma d'estirè-butadiè 



Posició Referència a: Símbo
l 

Significat 

S 
V 
V2 
V3 
Z 

Goma de silicona 
PVC 
Mescla de PVC (servei de 90 �C) 
Mescla de PVC (servei de baixa temperatura) 
Mescla reticulada a base de poliolefina 

4 Revestiments 
metàl·lics 

C4 Pantalla de coure de forma de trena, sobre el conjunt de 
conductors aïllats reunits 

5 Coberta i 
envoltant 
metàl·lica 

J 
N 
Q4 
R 
T 
T6 
V 
V5 

Trena de fibra de vidre 
Policloroprè 
Poliamida (sobre un conductor) 
Goma natural o goma de estirè-butadiè 
Trena tèxtil (impregnada o no) sobre conductors aïllats 
reunits 
Trena tèxtil (impregnada o no) sobre 1 conductor 
PVC 
Mescla de PVC (resistent a l'oli) 

6 Elements 
constitutius i 
construccions 
especials 

D3 
 
 
D5 
Cap 
H 
 
H2 
 
H6 
H7 
H8 

Element portador constituït per un o varis components 
(metàl·lics o tèxtils) situats en el centre d'un cable rodó 
o repartits en l'interior d'un cable pla 
Emplenat central 
Cable rodó 
Cables plans, amb o sense coberta, els conductors aïllats 
dels quals poden separar-se 
Cables plans, amb o sense coberta, els conductors aïllats 
dels quals no poden separar-se 
Cables plans de 3 o més conductors aïllats 
Doble capa d'aïllament extreta 
Cable extensible 

7 Forma del 
conductor 

-D 
-E 
-F 
-H 
-K 
-R 
-U 
-Y 

Flexible per a ús en màquines de soldar 
Molt flexible per a ús en màquines de soldar 
Flexible (classe 5 de la UNE 21.022) per a servei mòbil 
Extraflexible (classe 6 de la UNE 21.022) per a servei 
mòbil 
Flexible d'1 conductor per a instal·lacions fixes 
Rígid de secció circular, de varis filferros cablejats 
Rígid circular d'1 filferro 
Cintes de coure arrotllades en hèlice al voltant d'un 
suport tèxtil 

8 Nº de 
conductors 

N Número de conductors 

9 Signe de x Si no existeix conductor groc/verd 

Posició Referència a: Símbo
l 

Significat 

4 Revestiments 
metàl·lics 

C4 Pantalla de coure de forma de trena, sobre el conjunt de 
conductors aïllats reunits 

5 Coberta i 
envoltant 
metàl·lica 

J 
N 
Q4 
R 
T 
T6 
V 
V5 

Trena de fibra de vidre 
Policloroprè 
Poliamida (sobre un conductor) 
Goma natural o goma de estirè-butadiè 
Trena tèxtil (impregnada o no) sobre conductors aïllats 
reunits 
Trena tèxtil (impregnada o no) sobre 1 conductor 
PVC 
Mescla de PVC (resistent a l'oli) 

6 Elements 
constitutius i 
construccions 
especials 

D3 
 
 
D5 
Cap 
H 
 
H2 
 
H6 
H7 
H8 

Element portador constituït per un o varis components 
(metàl·lics o tèxtils) situats en el centre d'un cable rodó 
o repartits en l'interior d'un cable pla 
Emplenat central 
Cable rodó 
Cables plans, amb o sense coberta, els conductors aïllats 
dels quals poden separar-se 
Cables plans, amb o sense coberta, els conductors aïllats 
dels quals no poden separar-se 
Cables plans de 3 o més conductors aïllats 
Doble capa d'aïllament extreta 
Cable extensible 

7 Forma del 
conductor 

-D 
-E 
-F 
-H 
-K 
-R 
-U 
-Y 

Flexible per a ús en màquines de soldar 
Molt flexible per a ús en màquines de soldar 
Flexible (classe 5 de la UNE 21.022) per a servei mòbil 
Extraflexible (classe 6 de la UNE 21.022) per a servei 
mòbil 
Flexible d'1 conductor per a instal·lacions fixes 
Rígid de secció circular, de varis filferros cablejats 
Rígid circular d'1 filferro 
Cintes de coure arrotllades en hèlice al voltant d'un 
suport tèxtil 

8 Nº de 
conductors 

N Número de conductors 

9 



Posició Referència a: Símbo
l 

Significat 

multiplicació G Si existeix un conductor groc/verd 

10 Secció 
nominal 

mm2 Secció nominal 

 
1: Indicarà els valors d'Uo i U en la forma Uo/U expressat en kV, sent: 
Uo = Valor eficaç entre qualsevol conductor aïllat i terra. 
U = Valor eficaç entre 2 conductors de fase qualsevol d'un cable multipolar o d'un sistema de cables unipolars. 
 
2: En els conductors "oropel" no s'especifica la secció nominal després del símbol Y. 
 
En aquesta taula s'inclouen els símbols utilitzats en la denominació dels tipus constructius dels cables 
d'ús general a Espanya de les següents normes UNE: 
 
UNE 21.031 (HD-21) Cables aïllats amb PVC de tensions nominals inferiors o iguals a 450/750 V. 
UNE 21.027 (HD-22) Cables aïllats amb goma de tensions nominals inferiors o iguals a 450/750 V. 
UNE 21.153 (HD-359) Cables flexibles plans amb coberta de PVC. 
UNE 21.154 (HD-360) Cables aïllats amb goma per a utilització normal en ascensors. 
UNE 21.160    Cables aïllats de policlorur de vinil (PVC) de tensions assignades inferiors o 

iguals a 450/750 V. Part 13: Cables de dos o més conductors amb coberta de 
PVC resistent a l’oli. 

 
DESIGNACIÓ DELS CABLES ELÈCTRICS DE TENSIONS NOMINALS ENTRE 1 kV I 30 kV 
 
La designació dels cables de tensions nominals entre 1 i 30 kV es realitzarà d'acord amb la norma UNE 
21.123. Les sigles de la designació indicaran les següents característiques: 
 
• Tipus constructiu 
• Tensió nominal del cable en kV 
• Indicacions relatives als conductors 
 

Caracterís-
tica 

Posició Referència a: Símbol Significat 

Tipus 
constructiu 

1 Aïllament V 
E 
R 
D 

PVC 
Polietilè 
Polietilè reticulat 
Etilè propilè 

 2 Pantalles 
(cables camp 
radial) 

H 
 
 

HO 

Pantalla semiconductora sobre el 
conductor i sobre l'aïllament i amb 
pantalla metàl·lica individual 
Pantalla semiconductora sobre el 
conductor i sobre l'aïllament i amb 
pantalla metàl·lica sobre el conjunt dels 

Caracterís-
tica 

Posició Referència a: Símbol Significat 

10 Secció 
nominal 

mm2 Secció nominal 

 
1: Indicarà els valors d'Uo i U en la forma Uo/U expressat en kV, sent: 
Uo = Valor eficaç entre qualsevol conductor aïllat i terra. 
U = Valor eficaç entre 2 conductors de fase qualsevol d'un cable multipolar o d'un sistema de cables unipolars. 
 
2: En els conductors "oropel" no s'especifica la secció nominal després del símbol Y. 
 
En aquesta taula s'inclouen els símbols utilitzats en la denominació dels tipus constructius dels cables 
d'ús general a Espanya de les següents normes UNE: 
 
UNE 21.031 (HD-21) Cables aïllats amb PVC de tensions nominals inferiors o iguals a 450/750 V. 
UNE 21.027 (HD-22) Cables aïllats amb goma de tensions nominals inferiors o iguals a 450/750 V. 
UNE 21.153 (HD-359) Cables flexibles plans amb coberta de PVC. 
UNE 21.154 (HD-360) Cables aïllats amb goma per a utilització normal en ascensors. 
UNE 21.160    Cables aïllats de policlorur de vinil (PVC) de tensions assignades inferiors o 

iguals a 450/750 V. Part 13: Cables de dos o més conductors amb coberta de 
PVC resistent a l’oli. 

 
DESIGNACIÓ DELS CABLES ELÈCTRICS DE TENSIONS NOMINALS ENTRE 1 kV I 30 kV 
 
La designació dels cables de tensions nominals entre 1 i 30 kV es realitzarà d'acord amb la norma UNE 
21.123. Les sigles de la designació indicaran les següents característiques: 
 
• Tipus constructiu 
• Tensió nominal del cable en kV 
• Indicacions relatives als conductors 
 

Caracterís-
tica 

Posició Referència a: Símbol Significat 

Tipus 
constructiu 

1 Aïllament V 
E 
R 
D 

PVC 
Polietilè 
Polietilè reticulat 
Etilè propilè 

 2 Pantalles 
(cables camp 
radial) 

H 
 
 

HO 



Caracterís-
tica 

Posició Referència a: Símbol Significat 

conductors aïllats (cables tripolars) 

 3 Coberta de 
separació 

E 
V 
N 
I 

Polietilè 
PVC 
Policloroprè 
Polietilè clorosulfonat 

 4 Proteccions 
metàl·liques 

O 
 
F 
FA 
M 
M2 
MA 
 
Q 
QA 
 
P 
A 
AW 
T 
TA 
TC 

Pantalla sobre el conjunt dels conductors 
aïllats cablejats 
Armadura de fleixs d'acer 
Armadura de fleixs d'alumini o aliatge 
d'alumini 
Armadura de filferros d'acer 
Armadura filàstiques filferros d'acer 
Armadura de filferros d'alumini o aliatge 
d'alumini 
Armadura de platines d'acer 
Armadura de platines d'alumini o aliatge 
d'alumini 
Tub continu de plom 
Tub llis d'alumini 
Tub coarrugat d'alumini 
Trena fils d'acer 
Trena fils d'alumini o aliatge d'alumini 
Trena fils de coure 

 5 Coberta 
exterior 

E 
V 
N 
I 

Polietilè 
PVC 
Policloroprè 
Polietilè clorosulfonat 

Tensió 
nominal 

6 Tensió 
nominal1 

Uo/U 
kV 

 

Conductors 7 Nº 
conductors 

N x  

 8 Secció 
nominal 

S mm2  

 9 Forma del 
conductor 

K 
S 
cap 

Circular compacte 
Sectoral 
Circular no compacte 

 10 Naturalesa 
del con-
ductor 

Al 
cap 

Alumini 
Coure 

 11 Pantalla +H Pantalla individual. Secció en mm2 

Caracterís-
tica 

Posició Referència a: Símbol Significat 

 3 Coberta de 
separació 

E 
V 
N 
I 

Polietilè 
PVC 
Policloroprè 
Polietilè clorosulfonat 

 4 Proteccions 
metàl·liques 

O 
 
F 
FA 
M 
M2 
MA 
 
Q 
QA 
 
P 
A 
AW 
T 
TA 
TC 

Pantalla sobre el conjunt dels conductors 
aïllats cablejats 
Armadura de fleixs d'acer 
Armadura de fleixs d'alumini o aliatge 
d'alumini 
Armadura de filferros d'acer 
Armadura filàstiques filferros d'acer 
Armadura de filferros d'alumini o aliatge 
d'alumini 
Armadura de platines d'acer 
Armadura de platines d'alumini o aliatge 
d'alumini 
Tub continu de plom 
Tub llis d'alumini 
Tub coarrugat d'alumini 
Trena fils d'acer 
Trena fils d'alumini o aliatge d'alumini 
Trena fils de coure 

 5 Coberta 
exterior 

E 
V 
N 
I 

Polietilè 
PVC 
Policloroprè 
Polietilè clorosulfonat 

Tensió 
nominal 

6 Tensió 
nominal1 

Uo/U 
kV 

 

Conductors 7 Nº 
conductors 

N x  

 8 Secció 
nominal 

S mm2  

 9 Forma del 
conductor 

K 
S 
cap 

Circular compacte 
Sectoral 
Circular no compacte 

 10 Naturalesa 
del con-
ductor 

Al 
cap 

Alumini 
Coure 

 11 



Caracterís-
tica 

Posició Referència a: Símbol Significat 

metàl·lica Sec. 
+O 
Sec. 

 

Pantalla conjunta. Secció en mm2 

 
1: Indicarà els valors d'Uo i U en la forma Uo/U expressat en kV, sent: 
Uo = Valor eficaç entre qualsevol conductor aïllat i terra. 
U = Valor eficaç entre 2 conductors de fase qualsevol d'un cable multipolar o de un sistema de cables unipolars. 
 
Tipus de cable a utilitzar 
 
Els conductors aïllats seran del tipus i denominació que es fixen en el Projecte i per a cada cas 
particular, podent substituir-se per altres de denominació diferent sempre que les seves 
característiques tècniques s'ajustin al tipus exigit. S'ajustaran a les Normes UNE 21.031, 21.022 i 
21.123.  
 
Els conductors a utilitzar seran, llevat que s'especifiquin altres diferents en altres documents del 
projecte, els següents: 
 
• Els conductors que constitueixen les línies d'alimentació a quadres elèctrics correspondran a la 

designació RV 0,6/1 kV. 
 
• Els conductors de potència per a l'alimentació a motors correspondran a la designació RV 0,6/1 kV. 
 
• Els cables per a les línies de comandament i control correspondran a la designació VV500F. 
 
En les instal·lacions en les quals s'especifiqui que hagin de col·locar-se cables no propagadors de 
l'incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE 21031), aquestes hauran de satisfer 
els nivells de seguretat següents: 
 
CARACTERÍSTIQUES NORMES VALORS S/NORMA 
NO PROP. DE LA FLAMA UNE-EN 50265-2-1 PASSAR ASSAIG 
NO PROP. DE L'INCENDI UNE-EN 50266-2 

UNE-EN 50266-1 
PASSAR ASSAIG 

SENSE EMISSIO D'HALOGENS UNE-EN 50267 DESPRECIABLE 
SENSE CORROSIVITAT UNE-EN 50267-2-3 pH > 4,3 

c < 10 µS/mm 
SENSE DESPRENIMENT 
DE FUMS OPACS 
(Transmitància lluminosa) 

UNE-EN 50268 > 60 % 

 
 
 
 

 
Seccions mínimes 
 
Les seccions mínimes utilitzades seran d'1,5 mm2 en les línies de comandament i control i de 2,5 mm2 
en les línies de potència. 
 
Colors 
 
Els colors dels conductors aïllats estaran d'acord amb la norma UNE 21.089, i seran els de la següent 
taula: 
 
 

COLOR    CONDUCTOR 
 Groc-verd    Protecció 
 Blau clar    Neutre 
 Negre     Fase 
 Marró     Fase 
 Gris     Fase 
 
Per a la col·locació dels conductors es seguirà l'assenyalat en la Instrucció ITC-BT-20. 
 
 
 
Identificació 
 
Cada extrem del cable haurà de subministrar-se amb un mitjà autoritzat d'identificació. Aquest requisit 
tindrà vigència especialment per a tots els cables que acabin en la part posterior o en la base d'un 
quadre de comandaments i en qualsevol altra circumstància en que la funció del cable no sigui evident 
d'immediat. 
 
Els mitjans d'identificació seran etiquetes de plàstic retolat, fermament subjectats al caixetí que 
precinta el cable o al cable. 
 
Els conductors de tots els cables de control hauran d'anar identificats a títol individual en totes les 
terminacions per mitjà de cèl·lules de plàstic autoritzades que portin retolats caràcters indelebles, amb 
arranjament a la numeració que figuri en els diagrames de cablejat pertinents. 
 
  RAA
22. CANALITZACIONS PER CANONADA RÍGIDA METÀL•LICA Rev. 11/04
 
Els tubs a emprar seran metàl·lics rígids blindats, normalment d'acer, d'aliatge d'alumini i magnesi, de 
zinc o dels seus aliatges. Aquests tubs són estancs i no propagadors de la flama, roscats en ambdós 
extrems, galvanitzat en calent exterior-interior segons normes UNE 36.130 2R-91. 
 
Compliran la normativa UNE 20.133 1R (dimensional) UNE-EN 50086-1 i UNE 20.324. 



 
Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs metàl·lics es tindran en compte les prescripcions 
generals següents: 
 
• El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i 

horitzontals que limiten el local on s'efectua la instal·lació. 
 
• Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la 

continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 
 
• Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran reduccions de secció 

inadmissibles. Els radis mínims de curvatura seran els especificats pel fabricant conforme a UNE-EN 
5086-2-2 (ITC-BT-21). 

 
• Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locats i fixats 

aquests i els seus accessoris, disposant per això de registres que es considerin convenients i que en 
trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El número de corbes en angle recte 
situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran 
normalment en els tubs després de col·locats aquests. 
 
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en 
els tubs o servir al mateix temps com caixes d'empalmament o derivació. 
 
Per a que no pugui ser destruït l'aïllament dels conductors pel seu frec amb els cantells lliures dels 
tubs, els extrems d'aquests, quan penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran proveïts de 
broquets amb cantells arrodonits i dispositius equivalents o bé convenientment mecanitzats. 

 
• Quan els tubs hagin rebut durant el decurs del seu muntatge algun treball de mecanització (roscat, 

corbat, etc.), s'aplicarà a les parts mecanitzades pintures antioxidants. 
 

Igualment es tindrà en compte les possibilitats de que es produeixin condensacions d'aigua en 
l'interior dels mateixos, per la qual cosa s'escollirà convenientment el traçat de la seva instal·lació, 
preveient l'evacuació de l'aigua en els punts més baixos d'ella i, inclòs, si fos necessari, establint 
una ventilació apropiada en l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per 
exemple, la utilització d'una "T" quan un dels braços no s'empra. 

 
• Quan els tubs metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà 

convenientment assegurada. 
 
• No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre. 
 
• Per a la col·locació dels conductors es seguirà l'assenyalat en la Instrucció ITC-BT-20. 
 

Quan el tubs es col·loquin en muntatge superficial es tindrà en conte, a més, les següents 
prescripcions: 
 
• Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides protegides contra la corrosió i 

sòlidament subjectades. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,50 metres. Es 
disposaran fixacions d'una i altra part dels canvis de direcció, en els empalmaments i en la 
proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 

 
• Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la que s’instal·lin, utilitzant els accessoris 

necessaris. 
 
• En les alineacions rectes, les desviacions del eix del tub respecte a la línea que uneix els punts 

extrems no seran superiors al 2 per 100. 
 
• Es convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 2,50 metres 

sobre el sol, amb objecte de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 
 
  RBA
23. CANALITZACIÓ PER SAFATA METÀL•LICA Rev. 11/04
 
Les safates que s'utilitzin per a les conduccions elèctriques seran metàl·liques, galvanitzades per 
immersió en zinc fos i ranurades per facilitar la fixació i ordenació dels cables. Compliran les 
referències de les normes UNE-EN 50.085 y UNE-EN 60.695. Tindran un grau de protecció 10 contra 
danys mecànics (UNE-EN 50102). 
 
S'utilitzaran accessoris estàndard del fabricant per a colzes, angles, ruptures, encreuaments o 
recorreguts no estàndard. No es tallaran o torçaran les canals per conformar brides o altres elements 
de fixació o acoblament. 
 
S'utilitzaran longituds estàndard per als trams no inferiors a 2 m de longitud. Els punts de suportació 
es situaran a la distància que fixi el fabricant, d'acord a les específiques condicions de muntatge, no 
havent d'excedir entre si una separació major a 1,5 m. 
 
S'instal·laran elements interns de fixació i retenció de cables a intervals periòdics compresos entre 
0,25 m (conductors de diàmetre fins a 9 mm) i 0,55 m (conductors de diàmetre superior). 
 
El número màxim de cables instal·lats en una canal no excediran als que es permeten d'acord a les 
normatives de referència i les instruccions del fabricant. La canal serà dimensionada sobre aquestes 
bases a no ser que es defineixi o acordi el contrari. 
 
En aquells casos en que la canal travessi murs, parets i sostres no combustibles, barreres contra el foc 
no metàl·liques hauran de ser instal·lades en la canal. Hauran de ser instal·lades barreres similars en 
els recorreguts verticals en els patis, i a intervals inferiors a 3 m. 
 
Les canals seran equipades amb tapes del mateix material que la canal i seran totalment desmuntables 
al llarg de la longitud sencera d'aquests. La tapa serà subministrada en longituds inferiors a 2 m. 



 
En els casos en que siguin necessaris separadors en les canals la terminació dels separadors serà la 
mateixa estàndard que la de canal.  
 
Els acoblaments cobriran la total superfície interna de la canal i seran dissenyats de forma que la secció 
general de la canal casi exactament amb les juntes d'acoblament. 
 
Les connexions a canalitzacions, caixes múltiples, interruptors, aparamenta en general i quadres de 
distribució serà realitzada per mitjà d'unitats de acoblament embridades. 
 
Quan les canals creuin juntes d'expansió de l'edifici es realitzarà una junta en la canal. Les connexions 
en aquest punt seran realitzades amb perforacions de fixació el·líptiques de forma que es permeti un 
moviment de 10 mm en ambdós sentits horitzontal i vertical. 
 
En les canals de muntatge vertical s'instal·laran, racks de fixacions per suportar els cables i prevenir el 
treball dels cables en els canvis de direcció, d'horitzontal a plànol vertical. 
 
Les canals metàl·liques són masses elèctricament definibles d'acord amb la normativa CEI 64-8/668 i 
com a tals hauran de ser connectats a terra en tota la seva longitud. Es connectaran a terra mitjançant 
un conductor de coure descobert de 50 mm2 de secció, havent de tenir un punt de connexió en cada 
tram independentment. 
 
 
 
 
 
 
 

RCA24. CAIXES D'EMPALMAMENT I DERIVACIÓ PER A 
INSTAL•LACIÓ SUPERFÍCIE Rev. 05/94

  
Les caixes per a instal·lacions de superfície estaran plastificades amb PVC fos en tota la seva 
superfície, tindran una tanca hermètica amb la tapa cargolada i seran de dimensions tals que s'adaptin 
folgadament al tipus de cable o conductor que s'empri. 
 
Estaran proveïdes de vàries entrades encunyades cegues en mides concèntrics, per poder disposar en la 
mateixa entrada forats de diferents diàmetres. 
 
La fixació a sostre serà com a mínim de dos punts de fixació, es realitzarà mitjançant cargols d'acer, 
per la qual cosa hauran de practicar-se-li trepants en el fons de les mateixes. Haurà d'utilitzar-se 
arandelles de nylon en cargols per aconseguir una bona estanquitat. 
 
Les connexions dels conductors s'executaran en les caixes i mitjançant borns, no podent connectar-se 
més de quatre fils en cada born. Aquestes borns aniran numerades i seran del tipus que s'especifiqui 
en els demés documents del projecte. 
 
 

  SBA01
25. QUADRES ELÈCTRICS DE DISTRIBUCIÓ Rev. 09/04
 
Per a la centralització d’elements de mesura, protecció, comandament i control, es disposaran quadres 
elèctrics construïts d’acord amb els esquemes fixats en els plànols. 
 
Els quadres elèctrics hauran d’atenir-se totalment als requisits de les Normes UNE-EN-60439.1 i UNE 
20.324. Tots els components de material plàstic respondran  al requisit d’autoextinguibilitat conforme 
a la norma UNE-EN 60695-2-1. 
 
L’aparellatge i materials utilitzats per a la construcció dels quadres seran els indicats en el present 
projecte  (memòria, pressupost i esquemes) o similars sempre que siguin acceptats per la Direcció 
Facultativa. 
 
Construcció 
 
L’estructura del quadre serà metàl·lica de concepció modular ampliable. Els plafons perimetrals tindran 
un gruix no inferior a 10/10 (secundaris) i 15/10 (principals). El grau de protecció del conjunt serà IP40 
IK07 (secundaris) i IP30 IK07 (principals), segons REBT amb un grau de protecció mínim IP30 i IK07. 
 
Es dimensionaran en espai i elements bàsics per ampliar la seva capacitat en un 30% de la prevista 
inicialment. 
 
Els quadres hauran de ser ampliables, els plafons perimetrals s’hauran de poder treure per mitjà de 
cargols. Aquests cargols seran de classe 8/8 amb un tractament anticorrosiu a base de zinc. El plafó 
posterior haurà de ser fix o pivotant amb frontisses. La porta frontal estarà proveïda de tancament amb 
clau; el revestiment frontal estarà constituït de vidre trempat. 
 
Per a la previsió de la possibilitat d’inspecció de la resta del quadre, tots els components elèctrics seran 
fàcilment accessibles pel frontal mitjançant  tapes cargolades o amb frontisses. 
 
Sobre el plafó anterior estaran prevists forats per al pas dels òrgans de comandament. 
 
Tot l’aparellatge quedarà fixat sobre carrils DIN o sobre plafons i travessers específics. La totalitat dels 
elements de suportació i fixació seran estandarditzats i de la mateixa fabricació que els components 
principals. 
 
Els instruments i els llums de senyalització seran muntats sobre plafons frontals. 
 
L’estructura tindrà una concepció modular, permetent les extensions futures. Grau de protecció 
adaptable sobre la mateixa armadura (estructura), d’un IP20 a IP54; o IP55. 
 



Per garantir una eficaç resistència a la corrosió, l’estructura i els plafons hauran d’estar oportunament 
tractats i envernissats. El tractament base haurà de preveure el rentat, la fosfatització més passivació 
per crom o l’electrozincació de les làmines. Les làmines estaran envernissades amb pintura 
termoendurida a base de resines epoxi mesclades amb resina poliester, color final beige llis i semilúcid 
amb gruix mínim de 40 microns. 
 
Es tindrà cura la convenient airejament de l’interior dels quadres disposant, si és necessari, finestres 
laterals en forma de gelosia, que permetin l’entrada d’aire però impedeixi l’accés de cossos estranys. Si 
a causa de les condicions de treball dels quadres, es preveuen temperatures superiors a 40 °C en el seu 
interior, s’adoptarà el sistema de ventilació forçada, amb termòstat incorporat. 
 
Quan així  es sol·licitin els quadres es subministraran en execució precintable, ja sigui el seu conjunt o 
parts d’ell mateix. 
 
Característiques elèctriques generals 
 
Intensitat nominal ≤ 160 A ≤ 630 A ≤ 1.250 A ≤ 2.500 A ≤ 3.200 A 
Tensió de utilització ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V 
Tensió de aïllament ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V ≤ 1.000 V 
Corrent de curta durada 
(380 V) 

15kA 
eff/1sg 

25kA 
eff/1sg 

40kA 
eff/1sg 

65kA 
eff/1sg 

85 kA 
eff/1sg 

Corrent  de cresta 
admissible 

33 kA 53 kA 88 kA 88 kA 187 kA 

Freqüència 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
 
Embarrats 
 
Es disposarà un sistema de barres de distribució format bàsicament per un suport fix compacte de tres 
pols més neutre. Les barres seran perforades de coure electrolític, estanyades i pintades. El 
dimensionat i número de barres així com la separació entre elles seran les recomanades pel fabricant 
d’acord amb les característiques elèctriques assenyalades. 
 
Les barres seran de coure, perforades i es fixaran a l’armari amb l’ajut de suports fixes que acceptin 
fins a 3 barres per fase. L’elecció de la secció de les barres es realitzarà d’acord amb la intensitat 
permanent i el corrent de curt circuit que han de suportar. 
 
Les derivacions de barres generals a aparellatge es farà amb platines de coure dimensionades per a la 
intensitat màxima prevista. Quan la intensitat sigui inferior a un 50% a l’admissible en la platina 
normalitzada de menor secció, les connexions es faran amb conductors flexibles de coure, aïllament de 
servei 750 V (fins a 6 mm2) i 1.000 V (superiors) amb terminals a pressió adequats a la secció emprada. 
Els cables es recolliran en canaletes aïllants classe M1 sobredimensionades en un 30%. 
 

nº barres per fase Secció 
Intensitat 
admissible a 35 °C 
(A) 

I cc màxima (A eff) 

1 15 x 5 
20 x 5 
32 x 5 
50 x 5 
63 x 5 
80 x 5 
100 x 5 
125 x 5 

160 
250 
400 
600 
700 
900 
1.050 
1.200 

25 
20 
22 
30 
39 
52 
66 
75 

2 50 x 5 
63 x 5 
80 x 5 
100 x 5 
125 x 5 

1.000 
1.150 
1.450 
1.600 
1.950 

66 
85 
85 
85 
85 

3 63 x 5 
80 x 5 
100 x 5 
125 x 5 

1.600 
1.900 
2.200 
2.800 

85 
85 
85 
85 

 
Depenent del valor del corrent de curt circuit, la separació màxima entre els suports del joc de barres 
es calcularà d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Dispositius de maniobra i protecció 
 
Seran objecte de preferència conjunts que incorporin dispositius principalment del mateix constructor. 
 
Haurà de ser garantida una fàcil individualització de la maniobra d’endoll, que haurà d’estar per tant 
concentrada en el frontal del compartiment. 
 
A l’interior haurà de ser possible una inspecció ràpida i un fàcil manteniment. 
 
La distància entre els dispositius i les eventuals separacions metàl·liques hauran d’impedir que 
interrupcions d’elevats corrents de curt circuit o avaries notables puguin afectar l’equipament elèctric 
muntat en compartiments adjacents. 
 
Hauran d’estar en cada cas garantides les distàncies (perímetres de seguretat) del conjunt. 
 
Tots els components elèctrics i electrònics hauran de tenir una targeta d’identificació que es 
correspongui amb el servei indicat en l’esquema elèctric. 
 



Tots els conjunts d’interruptor i interruptor-diferencial estaran equipats amb contactes de senyalització 
i de dispar que permetin saber el seu estat des d’un sistema de gestió. 
 
Tots els circuits governats per contactors disposaran d’un selector per a comandament manual o 
automàtic i de contactes oberts i tancats per poder ser accionats a distància. La maniobra serà 
independent per a cada contactor. 
 
Els interruptors diferencials que s’intercalin en circuits d’alimentació a ordinadors hauran de respondre 
a la classe A “SI”, superinmunitzats. 
 
Els interruptors automàtics magnetotèrmics carril DIN seran de corba C, llevat que se n’especifiqui una 
altra de diferent, seran de tall omnipolar amb protecció activa en tots els pols. 
 
Els interruptors automàtics de calibres superiors seran de caixa emmotllada amb seccionament de tall 
plenament aparent. Estaran equipats amb blocs de relès magnetotèrmics o electrònics per a protecció 
estàndard, llevat que se n’especifiqui una altra de diferent. La intensitat de regulació assignada 
correspondrà a la nominal més baixa que permeti el bloc de relès. Seran de tall omnipolar amb 
protecció activa en tots els pols. 
 
Els interruptors estaran normalment alimentats per la part superior, llevat diverses exigències 
d’instal·lació; en tal cas podran estar previstes diverses solucions. 
 
Tant en l’exterior dels quadres com en el seu interior, es disposaran rètols per a la identificació de 
l’aparellatge elèctric amb la finalitat de poder determinar en qualsevol moment el circuit al que 
pertanyen. Els rètols exteriors seran gravats inesborrables, de material plàstic o metàl·lic, fixats de 
forma imperdible i indicaran les funcions o serveis de cada element. 
 
Connexionats 
 
Connexionat de potència 
 
L’aparellatge elèctric es disposarà en forma adequada per aconseguir un fàcil accés en cas d’avaria. 
 
Es disposarà una borna de connexió per a la posada a terra de cada quadre. Tots els components 
metàl·lics que constitueixen la fusteria del quadre i la suportació de l’aparellatge estaran units 
elèctricament i connectats a una platina de posada a terra a la que es connectaran els conductors de 
terra de cadascun dels circuits que surten del quadre. 
 
Tot el cablejat interior dels quadres, es canalitzarà per canaleta independent per al control i maniobra 
amb el circuit de potència i estarà degudament numerat d’acord amb els esquemes i plànols que es 
facilitin, de manera que en qualsevol moment siguin perfectament identificats tots els circuits elèctrics. 
Altrament s’hauran de numerar tots els borns de connexió per a les línies que surtin dels quadres de 

distribució així com les barres mitjançant senyals autoadhesives segons la fase. Totes les connexions 
s’efectuaran amb terminal a pressió adequat. 
 
Els cables elèctrics emprats hauran de respondre a la categoria  de no propagadors de l’incendi i sense 
emissió de fums ni gasos tòxics. La secció dels conductors serà la que s’assenyala en les 
MI.BT.017/004 en les condicions d’instal·lació que en elles es contemplen. 
 
Els conductors seran dimensionats per al corrent nominal de cada interruptor. 
 
Els borns i terminals de connexió, seran perfectament accessibles i dimensionats àmpliament, amb 
arranjament a les seccions de cable indicades. Les entrades i sortides de cables exteriors es faran per 
rasa o canal sota el quadre. 
 
Connexionat auxiliar 
 
Serà en conductor flexible amb aïllament de 3 kV, amb les següents seccions mínimes: 
 
• 4 mm2 per als TC (transformadors de corrent) 
• 2,5 mm2 per als circuits de comandament 
• 1,5 mm2 per als circuits de senyalització i transformadors de tensió 
 
Cada conductor estarà completat d’un anell numerat corresponent al número sobre la regletera i sobre 
l’esquema funcional. 
 
Hauran d’estar identificats els conductors per als diversos serveis (auxiliars en alterna, corrent continu, 
circuits d’alarma, circuits de comandament, circuits de senyalització), utilitzant conductors amb coberta 
diferent o posant  en les extremitat anells de colors. 
 
Muntatge i instal·lació 
 
Les dimensions dels quadres permetran un còmode manteniment i seran proposades per les empreses 
licitants, així com el tipus de construcció i disposició d’aparells, embarrats, etc. Juntament amb l’oferta 
es facilitaran els croquis necessaris per a una perfecta comprensió de les solucions presentades. 
 
S’adjuntarà altrament l’esquema de quadre, en el que s’identifiquen fàcilment circuits i aparellatge. Es 
preveurà un suport adequat per a l’esquema del quadre, que es lliurarà per triplicat i en format 
reproduïble. 
 
Els quadres hauran de ser muntats i connexionats en el taller per assegurar la seva qualitat, la correcta 
disposició de tots els seus elements i la seva adequada senyalització i per facilitar les tasques de 
control i proves exigibles. 
 



L’instal·lador haurà de comprovar que les mesures exteriors dels quadres estan en relació amb les dels 
espais on han de quedar ubicats. 
 
L’instal·lador haurà de verificar les característiques dels equips que s’alimenten dels quadres per 
assegurar-se del que el calibrat de les proteccions i el dimensionat de les connexions són els adequats. 
 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS DISPOSITIUS DE MANIOBRA I PROTECCIÓ 
 
Interruptors automàtics compactes 
 
Els interruptors automàtics de baixa tensió en caixa moldejada compliran amb les recomanacions 
internacionals i amb les normes dels principals països europeus. Compliran també amb la norma 
europea per a aparamenta de baixa tensió EN 60947. En particular, serà d'aplicació la part 2, referent a 
interruptors automàtics (UNE-EN 60947-2). 
 
Graus de protecció d'aquests aparells en cofret o armari: 
 
- Empunyadura vista:    IP.40 
- Comandament rotatiu directe:   IP.40 
- Comandament rotatiu perllongat:  IP.55 
- Telecomandament:    IP.40 
 
Característiques elèctriques 
 
Les característiques elèctriques generals dels interruptors s'enumeren a continuació. La resta de 
característiques es detallen en la memòria i esquemes de quadres: 
 
Intensitat assignada:   100 - 3.200 A 
Tensió assignada d'aïllament:  660 V 
Freqüència assignada:   50/60 Hz 
Nº de pols:    2-3 o 4 
Poder de tall (380/415 V):   35 kA eff (Pn < 800 kVA *) 
     70 kA eff (800 < Pn < 2x800 kVA *) 
     150 kA eff (2x800 < Pn < 2x1.600 kVA *) 
Relès: 
 Magnetotèrmics:  100 - 630 A 
 Electrònics:   400 - 3.200 A 
Instal·lació:    Fixa 
 
* Transformadors encapsulats en resines. Ucc = 6 % fins a 1.250 kVA 
     Ucc = 8 % per a  1.600 kVA 

 
Relès 
 
Proteccions contra les sobrecàrregues mitjançant relès tèrmics regulables de 0,7 a 1 vegades Ir (A). 
Llindar màxim tots els pols carregats. 
 
Proteccions contra els curt circuits mitjançant relès magnètics fixes o regulables, igual a Irm (A). Llindar 
2 pols carregats. 
 
En lloc dels relès tèrmics i magnètics, es podran utilitzar unitats de control electrònic amb protecció 
contra les sobrecàrregues mitjançant dispositiu electrònic "llarg retard" i protecció contra els curt 
circuits mitjançant dispositiu electrònic instantani. 
 
PROTECCIÓ LLARG RETARD   regulable 
Llindar de regulació Ir = In x  de 0,4 a 1 
Temps de dispar a 1,5 Ir(s)  120 
 
PROTECCIÓ INSTANTÀNIA   regulable 
Llindar de regulació Inst = Ir x  de 2 a 10 
Precisió    ± 15 % 
 
Auxiliars i accessoris 
 
Auxiliars adaptables: 
 
• Contactes auxiliars. 
• Bobina de mínima. 
• Bobina d'emissió. 
 
Accessoris adaptables: 
 
• Cubreborns. 
• Accessoris de connexionat. 
• Enclavament per candau. 
• Enclavament per pany. 
• Comandament rotatiu. 
 
Protecció diferencial 
 
En els casos que s'especifiquin en la memòria o els esquemes de quadres, els interruptors automàtics 
portaran associada una protecció diferencial consistent en un dispositiu diferencial residual, un bloc 
diferencial o un relè diferencial amb transformador toroidal separat. 
 



Aquests dispositius hauran d'estar conforme amb la normativa vigent i protegits contra els dispars 
intempestius. Hauran de ser regulables en sensibilitat i en temps. 
 
 
 
Telecomandament 
 
En los casos que s'especifiquin en la memòria o els esquemes de quadres, els interruptors podran estar 
equipats amb un telecomandament que permeti pugui ser accionat a distància per dos o tres senyals a 
manera d'impulsos: obertura, tanca, rearmament. D'altra banda, l'interruptor automàtic podrà ser 
accionat manualment. 
 
Proves 
 
Tots els tipus d'interruptors esmentats hauran d'haver estat sotmesos a les proves de tensió, aïllament, 
resistència al calor i demés assaigs, exigits a aquesta classe de material en la norma UNE-EN 60.898. 
 
Interruptors automàtics 
 
Els interruptors automàtics seran del tipus i denominació que es fixen en el projecte, podent substituir-
se per altres de denominació diferent, sempre que les seves característiques tècniques s'ajustin al tipus 
exigit, portin impresa la marca de conformitat a Normes UNE i hagi estat donada la conformitat por la 
Direcció Facultativa. 
 
Aquests interruptors automàtics podran utilitzar-se per a la protecció de línies i circuits. Tots els 
interruptors automàtics hauran d'estar proveïts d'un dispositiu de subjecció a pressió per a que puguin 
fixar-se ràpidament i de manera segura a un carril normalitzat. 
 
Per a la protecció de circuits monofàsics s’utilitzaran interruptors bipolars amb 2 pols protegits. 
 
Els contactes dels automàtics hauran d'estar fabricats amb material resistent a la fusió. 
 
Tots els tipus d'interruptors esmentats hauran d'haver estat sotmesos a les proves de tensió, aïllament, 
resistència al calor i demés assaigs, exigits a aquesta classe de material en la norma UNE-EN 60.898.  
 
En cas de que s'accepti material no nacional, aquest s'acompanyarà de documentació en la que s'indiqui 
que aquest tipus d'interruptor s'ha assajat d'acord amb la Norma nacional que correspongui i concordi 
amb la IEC 898. 
 
Interruptors diferencials 
 
Els interruptors diferencials seran del tipus i denominació que es fixin en el Projecte, podent substituir-
se per altres de denominació diferent, sempre que les seves característiques tècniques s'ajustin al tipus 

exigit, compleixin las Normes UNE 20.383 y UNE-EN 61.008-1, porten impresa la marca de conformitat 
a Norma UNE i hagi estat donada la conformitat per la Direcció Facultativa. 
 
Aquests interruptors de protecció tenen com a missió evitar els corrents de derivació a terra que puguin 
ser perillosos, i que normalment és independent de la protecció magnetotèrmica de circuits i aparells, a 
excepció d’utilització de “VIGI” (UNE-EN 61.009-1). 
 
Reaccionaran amb tota la intensitat de derivació a terra que assoleixi o superi el valor de la sensibilitat 
de l'interruptor. 
 
La capacitat de maniobra ha de garantir que es produeixi una desconnexió perfecta en cas de 
tallacircuit i simultània derivació a terra. 
 
Per ell hauran de passar tots els conductors que serveixin d'alimentació als aparells receptors, inclòs el 
neutre. 
 
S’haurà de garantitzar la immunitat contra dispars intempestius en un mínim de 250 A de cresta pels 
instantanis i de 3 kA de cresta pels selectius, segons onda 8/20 µs. La gamma residencial solament es 
podrà utilitzar pel seu ús específic. 
 
En els interruptors diferencials del tipus súperimmunitzat (SI) s’haurà de garantitzar la immunitat 
contra dispars intempestius en un mínim de 3 KA de cresta pels instantanis i de 5 kA pels selectius 
segons onda 8/20 µs. 
 
Interruptors protectors del motor 
 
Els interruptors protectors de motor seran del tipus modular, sense bloqueig de reconnexió, i 
compliran amb les recomanacions internacionals i amb les normes dels principals països europeus EI 
17-5; etc). Compliran també amb la norma europea per a aparamenta de baixa tensió reconeguda per 
AENOR com a UNE-EN 60947, equivalent a la norma CEI 947. En particular serà d'aplicació la part 2, 
referent a interruptors automàtics i la part 4-1 referent a protectors de motor. 
 
El grau de protecció d'aquests aparells serà IP.20. 
 
Característiques elèctriques 
 
Intensitat nominal permanent:    40 A 
Tensió nominal:     660 V 
Freqüència:      50 /60 Hz 
Nº de pols:      2 o 3 
Intensitat assignada de curt circuit (380/415 V): 35 kA eff 
Longetivitat dels contactes segons AC3:   0,1 x 106 man. 
Freqüència de maniobra:     40 man./hora 



 
Relès 
 
Proteccions contra les sobrecàrregues mitjançant relès tèrmics regulables entre 0,6 i 1 vegada la 
intensitat assignada permanent (Iu). Llindar màxim tots els pols carregats compensats de -5 °C a +40 
°C. 
 
Proteccions contra els curt circuits mitjançant relès magnètics regulables entre 8,5 i 14 vegades la 
intensitat assignada permanent (Iu). Llindar 2 pols carregats. 
 
Contactes auxiliars 
 
Tensió nominal d'aïllament:    500 V 
Intensitat nominal tèrmica:    6 A 
Intensitat nominal d'ús (220 V):   3,5 A 
 
Accessoris adaptables  
 
• Caixes IP 41 - IP 55. 
• Accessoris de connexionat. 
• Senyalitzador de desconnexió. 
• Indicador de curt circuit. 
• Enclavament per candau. 
• Bobines de desconnexió. 
• Accionament a distància. 
• Accionament d'aturada d'emergència. 
 
 
Protecció diferencial 
 
Aquests interruptors automàtics podran portar associada una protecció diferencial consistent en un 
dispositiu diferencial residual, un bloc diferencial o un relè diferencial amb transformador toroidal 
separat. 
 
Aquests dispositius hauran d'estar d'acord amb la normativa vigent i protegits contra els dispars 
intempestius. Podran ser regulables en el temps. 
 
 
 
 
 
 
Contactors 
 

L'interruptor protector de motor es combinarà amb un contactor o un sistema de contactors associats 
(arrancada estrella-triangle), constituint els arrencadors de motor sense bloqueig de reconnexió. 
 
Els contactors de potència correspondran a la categoria d'ús AC-3. 
 
Els guardamotors seran d'arrancada directe per a les potències compreses entre 0,06 i 4 kW 
(inclusives). Seran d'arrancada estrella-triangle a partir de 5,5 kW (inclusiu). 
 
Telecomandament 
 
Els contactors podran estar equipats amb un sistema de telecomandament que permeti puguin ser 
accionats a distància per dos o tres senyals a manera de pulsos: obertura, tanca, estat. D'altra banda, 
l'interruptor - guardamotor podrà ser accionat manualment. 
 
Proves 
 
Tots els equips d'interruptors esmentats hauran d'haver estat sotmesos a les proves de tensió, 
aïllament, resistència al calor i demés assaigs, exigits a aquesta classe de material en la norma UNE-EN 
60 898. 
 
Interruptors, commutadors i contactors 
 
Tots els aparells esmentats portaran inscrits en una de les seves parts principals i de forma ben llegible 
la marca de fàbrica, així com la tensió i intensitat nominals. Els aparells de tipus tancat portaran una 
indicació clara de la seva posició d'obert i tancat. Els contactes tindran dimensions adequades per 
deixar pas a la intensitat nominal de l'aparell, sense excessives elevacions de temperatura. Les parts 
sota tensió hauran d'estar fixades sobre peces aïllants, suficientment resistents al foc, al calor i a la 
humitat i amb la convenient resistència mecànica. 
 
Les obertures per a entrades de conductors, hauran de tenir el tamany suficient per a que pugui 
introduir-se el conductor corresponent amb el seu envoltant de protecció. 
 
Tots els interruptors, commutadors i contactors fins a 25 A hauran d'estar construïts per a 380 V com a 
mínim. Les distàncies entre les parts en tensió i entre aquestes i les de protecció hauran d'ajustar-se a 
les especificades per les reglamentacions corresponents. Els mateixos aparells amb intensitat superior 
a 25 A, hauran a més, d'estar construïts en forma que les distàncies mínimes entre contactes oberts i 
entre pols no siguin inferiors a les següents: 
 
5 a 6 mm per als 25 - 125 A. 
6 a 10 mm per als de més de 125 A. 
 



La part mòbil ha de servir únicament de pont entre els contactes d'entrada o sortida. Les peces de 
contacte hauran de tenir elasticitat suficient per assegurar un contacte perfecte i constant. Els 
comandaments seran de material aïllant. 
 
Els suports per aconseguir la ruptura brusca no serviran d'òrgans de conducció de corrent. 
 
En els contactors, la temperatura dels debanats de les bobines no serà superior a les admeses en les 
reglamentacions vigents, havent-se d'especificar el temps propi de retard de desconnexió, temps de 
desenganxament i temps total de desconnexió. Tots els contactors hauran de tenir l'enganxament 
impedit, mentre no desaparegui la causa que li produí la desconnexió. 
 
Tot el material comprès en aquest apartat haurà d'haver estat sotmès als assaigs de tensió, aïllament, 
resistència al calor i comportament al servei exigits en aquesta classe d'aparells, en les normes UNE-EN 
60947-4-1 i 20.353-1. 
 
Commutadors automàtics de xarxes 
 
El commutador automàtic de xarxa estarà format per dos interruptors automàtics amb les 
característiques indicades en la memòria i esquemes de quadres, un automatisme de commutació, 
telecomandaments i platines d'automatisme i enclavament. 
 
L'automatisme de commutació disposarà d'un selector manual que permeti el funcionament "automàtic" 
o "manual". 
 
Commutació de xarxa "Normal" a "Reserva" 
 
L’actuació de l’automatisme de commutació es produirà després de detectar-se la manca de tensió en 
la xarxa "Normal" durant un temps T1, que serà regulable com a mínim en un marge de 0,3 - 30 
segons. Després de transcorregut aquest temps, l’automatisme donarà l’ordre d’arrencada al grup (si 
es tracta d'una commutació xarxa-grup) i al detectar la presència de tensió en la xarxa "Reserva", 
produirà la commutació després d'un temps T3, que serà regulable com a mínim en un marge de 0,3 - 
30 segons. 
 
Commutació de xarxa "Reserva" a "Normal" 
 
L'actuació de l'automatisme de commutació es produirà després de detectar-se la presència de tensió 
en la xarxa "Normal" durant un temps regulable com a mínim en un marge de 10 - 180 segons. 
Després d'aquest temps es produirà la commutació. 
 
Enclavaments 
 
El commutador automàtic de xarxes haurà de comptar amb dos enclavaments dels interruptors 
automàtics: un mecànic i un altre elèctric realitzat per un circuit auxiliar. 

 
Curtcircuit fusibles 
 
Tots els tallacircuits fusibles estaran construïts per a tensions de 250, 500 o 750 V. La intensitat 
nominal de fusible serà aquella que normalment circula pel circuit en càrrega.  
 
Tot aquest material s'ajustarà a les proves de tensió, aïllament, resistència al calor, fusió i tallacircuits 
exigits a aquesta classe de material en la Norma UNE-EN 60127-1,  UNE21.103, UNE-EN 60269-1 i 
recomanacions de l'AEE. 
 
Els sòcols seran de material aïllant resistent a la humitat i de resistència mecànica adequada, no havent 
de sofrir deteriorament per la temperatura a que doni lloc el seu funcionament en les màximes condi-
cions possibles admeses.  
 
En el sòcol aniran gravats de manera ben visible la tensió i la intensitat nominals i la marca del 
fabricant.  
 
Els orificis d'entrada de conductors hauran de tenir el tamany suficient per a que pugui introduir-se 
fàcilment el conductor amb l'envoltant de protecció. Els contactes han de ser amplis i resistir sense 
escalfament anormal les temperatures que ocasionen les sobrecàrregues.  
 
Les connexions entre parts conductores de corrent han d'efectuar-se de manera que no puguin 
afluixar-se per l'escalfament natural del servei, ni per l'alteració de les matèries aïllants.  
 
Les cobertes o tapes han de ser tals que evitin per complet la projecció del metall en cas de fusió i 
evitin en servei normal que puguin ser accessibles les parts en tensió.  
 
Les distàncies mínimes entre parts sota tensió o entre aquestes i terra seran les fixades per les 
reglamentacions vigents.  
 
Els cartutxos fusibles hauran d'estar construïts de manera que no puguin ser oberts sense eines i sense 
provocar desperfectes i els de fins a 60 A estaran construïts de manera que sigui impossible el 
reemplaçament d'un fusible d'intensitat donada per un altre d'intensitat superior a la nominal dels 
sòcols. 
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26. INTERRUPTORS PROTECTORS DEL MOTOR Rev. 02/97
 
Els interruptors protectors de motor seran del tipus modular, sense bloqueig de reconnexió, i 
compliran amb les recomanacions internacionals i amb les normes dels principals països europeus EI 
17-5; etc). Compliran també amb la norma europea per a aparamenta de baixa tensió reconeguda per 



AENOR com a UNE-EN 60947, equivalent a la norma CEI 947. En particular serà d'aplicació la part 2, 
referent a interruptors automàtics i la part 4-1 referent a protectors de motor. 
 
El grau de protecció d'aquests aparells serà IP.20. 
 
Característiques elèctriques 
 
Intensitat nominal permanent:     40 A 
Tensió nominal:       660 V 
Freqüència:        50 /60 Hz 
Nº de pols:        2 o 3 
Intensitat assignada de curt circuit (380/415 V):  35 kA eff 
Longetivitat dels contactes segons AC3:    0,1 x 106 man. 
Freqüència de maniobra:      40 man./hora 
 
Relès 
 
Proteccions contra les sobrecàrregues mitjançant relès tèrmics regulables entre 0,6 i 1 vegada la 
intensitat assignada permanent (Iu). Llindar màxim tots els pols carregats compensats de -5 °C a +40 
°C. 
 
Proteccions contra els curt circuits mitjançant relès magnètics regulables entre 8,5 i 14 vegades la 
intensitat assignada permanent (Iu). Llindar 2 pols carregats. 
 
Contactes auxiliars 
 
Tensió nominal d'aïllament:    500 V 
Intensitat nominal tèrmica:     6 A 
Intensitat nominal d'ús (220 V):    3,5 A 
 
Accessoris adaptables  
 
• Caixes IP 41 - IP 55. 
• Accessoris de connexionat. 
• Senyalitzador de desconnexió. 
• Indicador de curt circuit. 
• Enclavament per candau. 
• Bobines de desconnexió. 
• Accionament a distància. 
• Accionament d'aturada d'emergència. 
 
Protecció diferencial 
 
Aquests interruptors automàtics podran portar associada una protecció diferencial consistent en un 
dispositiu diferencial residual, un bloc diferencial o un relè diferencial amb transformador toroidal 
separat. 

 
Aquests dispositius hauran d'estar d'acord amb la normativa vigent i protegits contra els dispars 
intempestius. Podran ser regulables en el temps. 
 
Contactors 
 
L'interruptor protector de motor es combinarà amb un contactor o un sistema de contactors associats 
(arrancada estrella-triangle), constituint els arrencadors de motor sense bloqueig de reconnexió. 
 
Els contactors de potència correspondran a la categoria d'ús AC-3. 
 
Els guardamotors seran d'arrancada directe per a les potències compreses entre 0,06 i 4 kW 
(inclusives). Seran d'arrancada estrella-triangle a partir de 5,5 kW (inclusiu). 
 
Telecomandament 
 
Els contactors podran estar equipats amb un sistema de telecomandament que permeti puguin ser 
accionats a distància per dos o tres senyals a manera de pulsos: obertura, tanca, estat. D'altra banda, 
l'interruptor - guardamotor podrà ser accionat manualment. 
 
Proves 
 
Tots els equips d'interruptors esmentats hauran d'haver estat sotmesos a les proves de tensió, 
aïllament, resistència al calor i demés assaigs, exigits a aquesta classe de material en la norma UNE-EN 
60 898. 
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27. INTERRUPTORS AUTOMÀTICS Rev. 02/04
 
Els interruptors automàtics seran del tipus i denominació que es fixen en el projecte, podent substituir-
se per altres de denominació diferent, sempre que les seves característiques tècniques s'ajustin al tipus 
exigit, portin impresa la marca de conformitat a Normes UNE i hagi estat donada la conformitat por la 
Direcció Facultativa. 
 
Aquests interruptors automàtics podran utilitzar-se per a la protecció de línies i circuits. Tots els 
interruptors automàtics hauran d'estar proveïts d'un dispositiu de subjecció a pressió per a que puguin 
fixar-se ràpidament i de manera segura a un carril normalitzat. 
 
Per a la protecció de circuits monofàsics s’utilitzaran interruptors bipolars amb 2 pols protegits. 
 
Els contactes dels automàtics hauran d'estar fabricats amb material resistent a la fusió. 
 
Tots els tipus d'interruptors esmentats hauran d'haver estat sotmesos a les proves de tensió, aïllament, 
resistència al calor i demés assaigs, exigits a aquesta classe de material en la norma UNE-EN 60.898.  
 



En cas de que s'accepti material no nacional, aquest s'acompanyarà de documentació en la que s'indiqui 
que aquest tipus d'interruptor s'ha assajat d'acord amb la Norma nacional que correspongui i concordi 
amb la IEC 898. 
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28. INTERRUPTORS DIFERENCIALS Rev. 08/00

 
Els interruptors diferencials seran del tipus i denominació que es fixin en el Projecte, podent substituir-
se per altres de denominació diferent, sempre que les seves característiques tècniques s'ajustin al tipus 
exigit, compleixin las Normes UNE 20.383 y UNE-EN 61.008-1, porten impresa la marca de conformitat 
a Norma UNE i hagi estat donada la conformitat per la Direcció Facultativa. 
 
Aquests interruptors de protecció tenen com a missió evitar els corrents de derivació a terra que puguin 
ser perillosos, i que normalment és independent de la protecció magnetotèrmica de circuits i aparells, a 
excepció d’utilització de “VIGI” (UNE-EN 61.009-1). 
 
Reaccionaran amb tota la intensitat de derivació a terra que assoleixi o superi el valor de la sensibilitat 
de l'interruptor. 
 
La capacitat de maniobra ha de garantir que es produeixi una desconnexió perfecta en cas de 
tallacircuit i simultània derivació a terra. 
 
Per ell hauran de passar tots els conductors que serveixin d'alimentació als aparells receptors, inclòs el 
neutre. 
 
S’haurà de garantitzar la immunitat contra dispars intempestius en un mínim de 250 A de cresta pels 
instantanis i de 3 kA de cresta pels selectius, segons onda 8/20 µs. La gamma residencial solament es 
podrà utilitzar pel seu ús específic. 
 
En els interruptors diferencials del tipus súperimmunitzat (SI) s’haurà de garantitzar la immunitat 
contra dispars intempestius en un mínim de 3 KA de cresta pels instantanis i de 5 kA pels selectius 
segons onda 8/20 µs. 
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29. INTERRUPTORS, COMMUTADORS I CONTACTORS Rev. 02/97
 
Tots els aparells esmentats portaran inscrits en una de les seves parts principals i de forma ben llegible 
la marca de fàbrica, així com la tensió i intensitat nominals. Els aparells de tipus tancat portaran una 
indicació clara de la seva posició d'obert i tancat. Els contactes tindran dimensions adequades per 
deixar pas a la intensitat nominal de l'aparell, sense excessives elevacions de temperatura. Les parts 
sota tensió hauran d'estar fixades sobre peces aïllants, suficientment resistents al foc, al calor i a la 
humitat i amb la convenient resistència mecànica. 
 
Les obertures per a entrades de conductors, hauran de tenir el tamany suficient per a que pugui 
introduir-se el conductor corresponent amb el seu envoltant de protecció. 

 
Tots els interruptors, commutadors i contactors fins a 25 A hauran d'estar construïts per a 380 V com a 
mínim. Les distàncies entre les parts en tensió i entre aquestes i les de protecció hauran d'ajustar-se a 
les especificades per les reglamentacions corresponents. Els mateixos aparells amb intensitat superior 
a 25 A, hauran a més, d'estar construïts en forma que les distàncies mínimes entre contactes oberts i 
entre pols no siguin inferiors a les següents: 
 
5 a 6 mm per als 25 - 125 A. 
6 a 10 mm per als de més de 125 A. 
 
La part mòbil ha de servir únicament de pont entre els contactes d'entrada o sortida. Les peces de 
contacte hauran de tenir elasticitat suficient per assegurar un contacte perfecte i constant. Els 
comandaments seran de material aïllant. 
 
Els suports per aconseguir la ruptura brusca no serviran d'òrgans de conducció de corrent. 
 
En els contactors, la temperatura dels debanats de les bobines no serà superior a les admeses en les 
reglamentacions vigents, havent-se d'especificar el temps propi de retard de desconnexió, temps de 
desenganxament i temps total de desconnexió. Tots els contactors hauran de tenir l'enganxament 
impedit, mentre no desaparegui la causa que li produí la desconnexió. 
 
Tot el material comprès en aquest apartat haurà d'haver estat sotmès als assaigs de tensió, aïllament, 
resistència al calor i comportament al servei exigits en aquesta classe d'aparells, en les normes UNE-EN 
60947-4-1 i UNE 20.353-1. 
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30. PRESES DE CORRENT Rev.  05/94
 
Les caixes i clavilles d'endoll compreses en aquest apartat seran les construïdes per a una tensió 
mínima de 380 V amb intensitats normals de 10, 25 i 60 A. 
 
Totes les parts de la caixa i de la clavilla accessibles al contacte normal seran de material aïllant. Es 
disposarà de la presa de terra que la reglamentació vigent exigeixi i amb les característiques i dimen-
sions adequades. Les parts metàl·liques sota tensió hauran d'estar fixades sobre peces aïllants 
suficientment resistents al foc, al calor i a la humitat, tenint a més la resistència mecànica necessària. 
 
Per a la connexió dels conductors hauran d'emprar-se borns amb cargols deixant previst l'espai 
suficient per a que la connexió pugui ser feta amb facilitat. 
 
Tots els endolls d'aquest apartat hauran d'haver estat sotmesos als assaigs de tensió, aïllament, 
escalfament resistència mecànica i de comportament de servei que s'estipulen en la norma UNE 20.315. 
 

UA/UB31. LLUMINÀRIES DE TUBS FLUORESCENTS D'ENCESA 
NORMAL I ALTA FREQÜÈNCIA Rev.  01/04

 
Les lluminàries s'ajustaran pel que fa a la seva composició, muntatge, senyalització, rendiment i assaigs 
a l que especifica la Norma UNE-EN 60.598. 



 
Altrament, cadascun dels seus components haurà d'acomplir les següents normes en la totalitat de les 
seves parts i complements vigents: 
 
Reactància:       Norma UNE-EN 60.920 
          UNE-EN 60.921 
 
Casquets:       Norma  UNE-EN-60.061 
 
Condensadors:       Norma UNE-EN 61.048 
          UNE-EN 61.049 
  
Encebadors:       Norma  UNE-EN 60.155-96 
 
Portaencebadors i portalàmpades fluorescents: Norma  UNE-EN 60.400-98 
 
Tubs:        Norma  UNE-EN 60.081-99 
          UNE-EN 61.195 
 
Cable:        Norma  UNE 21.031 
 
Tant les reactàncies com els condensadors portaran impresa la marca de conformitat a normes UNE. 
 

UA/UB232.  LLUMINÀRIES DE TUBS FLUORESCENTS AMB 
REACTÀNCIA ELECTRÒNICA I ALTA FREQÜÈNCIA Rev.  01/04

 
Les lluminàries s’ajustaran pel que fa a la seva composició, muntatge, senyalització, rendiment i 
assaigs al que especifica la Norma UNE-EN 60.598. 
 
Altrament, cadascun dels seus components haurà de complir les següents normes en la totalitat de les 
seves parts i complements vigents:  
 
Reactància electrònica:    Norma UNE-EN 55.015 
         UNE-EN 60.928 
         UNE-EN 60.929 
         UNE-EN 61.000.3.2 
         UNE-EN 61.547 
 
Casquets:      Norma UNE-EN-60.061 
 
Portalàmpades fluorescents:   Norma UNE-EN 60.400-98 
 
Tubs:       Norma UNE-EN 60.081-99 
       Norma UNE-EN 61.195 
 
Cable       Norma UNE 21.031 
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33. APARELLS AUTÒNOMS D’EMERGÈNCIA I 

SENYALITZACIÓ 
Rev.  01/04

 
L’enllumenat d’emergència i senyalització estarà constituït per aparells autònoms que compliran la 
norma UNE EN 60 598.2.22. Els aparells constituïts per làmpades incandescents seran conformes a la 
Norma UNE 20 062-93, mentre que els constituïts per làmpades fluorescents seran conformes a la 
Norma UNE 20 392-93. 
 
En tots els casos incorporaran llums de senyalització . Estaran preparats per a la posada en repòs i 
reencesa mitjançant telecomandament. Els borns de telecomandament estaran protegits per prevenir la 
connexió accidental a 230V. Les bateries estaran constituïdes per acumuladors de Ni-Cd, que 
proporcionaran una autonomia mínima d’una hora, durant la qual la intensitat del flux lluminós serà 
estable. 
 
Sempre que els aparells autònoms s’utilitzin com a enllumenat d’evacuació o enllumenat antipànic 
(entenent com a tal els descrits en el punts 3.1.1. i 3.1.2 de la instrucció ITC-BT-28 del REBT) portaran 
incorporat un rètol adhesiu amb els pictogrames normalitzats, indicant les sortides i direccions 
d’evacuació d’emergència. 
 

 WA 
34. GRUPS ELECTRÒGENS REFRIGERATS PER AIGUA Rev.  01/04
 
Els grups electrògens estaran formats pels següents elements: 
 
1. MOTOR DIESEL 
 
Les característiques del motor Diesel seran les indicades en la memòria i plànols del projecte. 
 
La potència, tant per a servei d'emergència com per a servei continu, estarà referida a les normes ISO 
3046/1 i ISO 8528. 
 
La velocitat es regularà a 1.500 r.p.m., que és la velocitat sincrònica de l'alternador i un punt adequat 
per al major rendiment i llarga vida del motor. 
 
El motor anirà equipat amb els següents elements: 
 
• Regulador electrònic de velocitat, que la manté amb variacions no superiors a l'1 % entre buit i plena 

càrrega. 
 
• Tacòmetre indicador de la velocitat de gir del motor. 
 
• Bomba de combustible de baixa pressió i injectors en cada cilindre que dosifiquen i pressuritzen el 

combustible, sincronitzen la injecció i atomitzen el combustible. 
 



• Lubrificació per circulació forçada de l'oli, mitjançant bomba de engranatges, filtre d'oli de flux 
total, manòmetre indicador de la pressió d'oli i indicador del nivell de l'oli. 

 
• Bateries de Ni-Cd per a l'arrancada (12 o 24 V), dispositiu carregador de bateries i amperímetre 

indicador de la càrrega. 
 
• Filtre de combustible. 
 
• Filtres d'aire del tipus bany d'oli. 
 
• Refrigeració de l'aire d'admissió en els motors sobrealimentats mitjançant turbocompressor. 
 
• Tipus de refrigeració: 
 

• Refrigeració per aigua, mitjançant radiador i ventilador accionat elèctricament pel propi grup, 
adossats al propi motor. Vàlvula termostàtica reguladora de temperatura. Termòmetre indicador 
de temperatura de l'aigua i làmpada indicadora de sobretemperatura de l'aigua. 

 
• Refrigeració per aigua mitjançant radiador remot i ventilador accionat elèctricament, 

intercanviador de calor, tanc d'expansió i electrobomba auxiliar per al manteniment del cabal 
d'aigua. Vàlvules de retenció i dispositiu de seguretat amb control automàtic de l'aigua de 
compensació i alarma de baix nivell d'aigua. 

 
• Amidador horari que indiqui el número total d'hores de funcionament del motor. 
 
• Proteccions per a parada automàtica en cas de baixa pressió d'oli, sobretemperatura de l'aigua o 

sobrevelocitat. 
 
2. ALTERNADOR 
 
Les dades de l'alternador seran les indicades en la memòria i plànols del projecte. 
 
Les característiques generals són les següents: 
 
• Sense escombretes. 
 
• Neutre accessible en connexió estrella. 
 
• Autoexcitat, mitjançant excitatriu i rectificador trifàsic. 
 
• Regulació electrònica de tensió, amb variacions no superiors a ± 1,5 % a qualsevol càrrega, amb 

factor de potència entre 0,8 i 1. Recuperació de caigudes de tensió momentànies en un període 
inferior a 3 s. 

 

• Ajust fi de tensió: ± 5 %. 
 
• Rotor equilibrat estàtica i dinàmicament, muntat sobre rodaments i refrigerat. 
 
• Aïllament classe H. 
 
• Protecció IP-21. 
 
• Velocitat síncrona: 1.500 r.p.m. 
 
• Capacitat de sobrecàrrega: 10 % (1 hora). 
 
• Distorsió d'ona inferior al 5 %. (VDE 0530). 
 
 
3. BASTIDOR 
 
El motor diesel i l'alternador aniran muntats en línia, sobre una bancada robusta d'acer de perfils 
laminats, formant una sola unitat, que estarà muntada amb amortidors de vibracions. 
 
La transmissió de potència del motor a l'alternador s'efectuarà mitjançant acoblaments elàstics o 
semirrígids. 
 
4. QUADRE DE COMANDAMENT, MANIOBRA I PROTECCIÓ 
 
Realitza automàticament la posada en marxa del grup electrogen al fallar el subministrament de xarxa i 
dóna el senyal per a que s'efectuï la commutació en el quadre general de l'edifici, quan el grup està 
donant la tensió nominal. Al normalitzar-se el servei transfereix automàticament de nou la càrrega i 
atura el grup. 
 
Totes les funcions, proteccions i alarmes estaran controlades per un AUTÒMATA PROGRAMABLE amb 
microprocessador que incorporarà, gravat en memòria, els programes que controlaran els senyals 
d'entrada i de sortida que operen sobre el grup electrogen. 
 
En el quadre de comandament hauran d'integrar-se els següents elements: 
 
• Compensador de voltatge preseleccionat i manual. 
• Amperímetre i commutador selector de fase. 
• Voltímetre i commutador selector de fase. 
• Polsadors d'arrancada i parada. 
• Carregador de bateries, amperímetre, unitat reguladora de la càrrega i alarma de regulador 

semiesgotat. 
• Dispars i alarmes per baixa pressió de l'oli de lubrificació i per alta temperatura del motor. 
• Tacòmetre en rpm. 
• Amidador horari. 



• Relè de tensió insuficient treballant al 85 % de la tensió nominal. 
• Mesura de la temperatura del refrigerant. 
• Alarma de sobrevelocitat en el motor. 
• Automatismes per a la detecció i senyalització de fallença d'arrancada del motor després de 3 

intents. 
 
Proteccions que al actuar paren automàticament el grup electrogen: 
 
• Baixa pressió d'oli. 
• Elevada temperatura d'aigua (parada temporitzada a 3 minuts).  
• Sobrevelocitat del motor. 
• Tensió del grup fora de límits. 
• Tallacircuit (amb parada immediata i reenganxament als 4 segons). 
• Sobreintensitat de l'alternador (parada temporitzada a 10 segons, i parada automàtica si no 

desapareix la sobrecàrrega). 
• Tallacircuit en les línies de consum. 
• Bloqueig de l'arrancada automàtica al fallar en 3 intents. 
 
Alarmes preventives: 
 
• Avaria de l'alternador de càrrega de bateries. 
• Avaria del carregador electrònic de bateries. 
• Baix nivell de gas-oil. 
• Fallença en el contactor de xarxa. 
• Fallença en l'arrancada del motor Diesel. 
 
El quadre de comandament, maniobra i protecció comptarà amb un commutador que permeti el 
funcionament en 3 modes: Manual, Automàtic o Proves. El mode de proves permetrà simular la fallença 
de la xarxa per comprovar el correcte funcionament de l'automatisme que fa arrancar el grup. 
 
L'armari serà de planxa laminada i es muntarà sobre del grup sobre silenblocks per evitar la transmissió 
de vibracions. 
 
El sistema de commutació de potència xarxa-grup quedarà situat en el quadre elèctric principal de 
l'edifici i no forma part del subministrament del grup electrògen. 
 
L'equip d'arrancada i parada automàtic incorporarà 2 sistemes independents per carregar les bateries: 
 

1. Alternador de càrrega de bateries accionat pel motor Diesel, que carregarà les bateries sempre 
que el grup estigui en marxa. 

 
2. Carregador electrònic automàtic alimentat per la tensió de la xarxa, que funcionarà quan es pari 

el grup electrògen. 
 
5. CONNEXIONATS 

 
Connexionat del quadre de comandament del motor per a arrancada, parada i senyalització. 
 
Connexionat del quadre de comandament de l'alternador per al control de la tensió, consum per fase i 
freqüència, senyalització de les condicions de marxa en circuit engreix, temperatura circuit refrigeració, 
càrrega bateries i proteccions. 
 
Connexionat dels cables de potència d'alternador a quadre. 
 
6. DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE 
 
El dipòsit de consum diari anirà integrat en el xassís. La capacitat del dipòsit serà la indicada en la 
memòria i plànols del projecte. 
 
Es muntarà de manera que el nivell de combustible no estigui més alt que les vàlvules d'injecció de 
combustible en el motor, i suficientment a prop del mateix per mantenir l'altura de succió de 3,5 m. 
 
El dipòsit incorporarà un sensor de nivell i un sensor de màxima i mínima, que permeti regular l'alarma 
de baix nivell. Disposarà també d'espirall, filtre de combustible i aixeta de buidat amb connexió per a 
mànega. 
 
Es col·locarà una bomba manual d'encebat de combustible. 
 
En cas d'haver un dipòsit nodrissa, l'emplenat s'efectuarà mitjançant bomba elèctrica i electrovàlvules. 
 
7. PINTURA 
 
Capa d’emprimada antioxidant i pintura final. 
 
8. SISTEMA D'EVACUACIÓ DE FUMS 
 
Els conductes de sortida de fums o de gasos procedents de la combustió, tindran les dimensions, traçat 
i situació adequada, havent de ser resistents a la corrosió i a la temperatura, així com estancs tant per 
la naturalesa dels materials que els constitueixen, com pel tipus i manera de realitzar les unions que 
procedeixin. 
 
Les pèrdues de càrrega en el conducte seran equivalents a la sobrepressió assegurada en el generador, 
en conseqüència el punt 0 estarà situat en la boca superior de sortida de fums i no serà necessari cap 
tipus forçat suplementari. 
 
El conducte estarà constituït per dos cilindres d'acer inoxidable, qualitat AISI 316 engatellats,(per a 
fuel-oli o ambients marins o de contaminació industrial), o AISI 304 (per a gas natural i gas-oil i 
ambients estàndards), que tanquen una cambra aïllant amb manta de fibres minerals d'alta densitat, de 
gruix mínim 50 mm, disposats per suportar temperatures fins a 600 ºC. 
 
El pendent del primer tram constructiu del conducte de sortida de fums, serà com a mínim d'un 5 %. 
 



Es tindrà molt en compte el comportament del conducte respecte a les dilatacions del material degudes 
a les altes temperatures dels gasos procedents de la combustió. 
 
S'instal·laran silenciadors en les xemeneies per limitar els nivells de soroll exteriors als indicats en 
aquesta especificació. 
 
9. EXIGÈNCIES DEL NIVELL DE SOROLL 
 
El motor diesel, com a component fonamental d'un grup electrògen, comporta en el seu normal 
funcionament un focus sonor, comprès entre els 95 i 115 dB, incompatible en molts casos amb el nivell 
de soroll màxim tolerable per les Ordenances Municipals que regulen la protecció del medi ambient 
contra pertorbacions i vibracions. 
 
A continuació es relacionen els diferents graus d'atenuació que hauran de proporcionar els elements 
relacionats: 
 
• Silenciós d'entrada d'aire:      30 dB 
• Silenciós de sortida d'aire:     30 dB 
• Porta d'accés local:      30 dB 
• Silenciós sortida de gasos:     35 dB 
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35. POSADA A TERRA Rev.  05/94
 
Per aconseguir una adequada posada a terra i assegurar amb això unes condicions mínimes de 
seguretat, haurà de realitzar-se la instal·lació d'acord amb les instruccions següents: 
 
La posada a terra es farà a través de piques d'acer, recobertes de coure, si no s'especifica el contrari en 
altres documents del projecte. 
 
La configuració de les mateixes ha de ser rodona, d'alta resistència, assegurant una màxima rigidesa 
per facilitar la seva introducció en el terreny, evitant que la pica es doblegui degut a la força dels cops. 
Totes les piques tindran un diàmetre mínim de 19 mm i la seva longitud serà de dos metres. 
 
Per a la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà necessari disposar de borns o 
elements de connexió que garanteixin una unió perfecta, tenint en compte que els esforços dinàmics i 
tèrmics en caso de tallacircuit són molt elevats. 
 
Els conductors que constitueixin les línies principals de terra i les seves derivacions, seran de coure o 
d'un altre metall d'alt punt de fusió i la seva secció no podrà ser menor en cap cas de 16 mm² de secció 
per a les línies principals a terra, ni de 35 mm² de secció per a les línies d'enllaç amb terra si són de 
coure. 
 
Els conductors nus enterrats en el sol es consideraran que formen part de l'elèctrode de posada a terra. 
 

Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents es mantindrà entre els conductors de 
terra una separació i aïllament apropiada a les tensions susceptibles d'aparèixer entre aquests 
conductors en cas de manca. 
 
El recorregut dels conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs de direcció. No estaran 
sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast mecànic. 
 
Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament continua en la que no podran incloure's 
ni massa ni elements metàl·lics, qualsevol que siguin aquests. Les connexions a massa i a elements 
metàl·lics, s'efectuaran sempre per derivacions del circuit principal. 
 
Aquests conductors tindran un bon contacte elèctric, tant amb les parts metàl·liques i massa com amb 
l'elèctrode. A aquests efectes es disposarà que les connexions dels conductors s'efectuïn amb molta 
cura per mitjà de peces d'empalmament adequades, assegurant una bona superfície de contacte de 
forma que la connexió sigui efectiva per mitjà de cargols, elements de compressió, reblons o 
soldadures d'alt punt de fusió.  
 
Es prohibeix l'ús de soldadures de baix punt de fusió, tals com: estany, plata, etc. 
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36. PINTURA I SENYALITZACIÓ Rev. 05/94

 
Els passamurs, suports i totes les canonades que siguin d'acer negre haurà de recobrir-se un cop 
netejades de dos mans de pintura antioxidant.  
 
En les canonades aïllades tots els circuits s'identificaran amb colors normalitzats i s'indicarà la direcció 
del fluid en cada tram recte i a distancies no superiors als 5 metres.  
 
En les canonades no aïllades es pintaran amb dues capes de pintura normalitzada tota la superfície de 
les canonades.  
 
Les canalitzacions d'acer enterrades es protegirà en tota la seva longitud amb dues capes de cinta 
bituminosa havent d'aplicar-se la protecció un cop les canonades estiguin completament seques, netes 
de pols i sense cap capa d'òxid.  
 
La protecció ha de ser elàstica permanentment en el temps emmotllar-se perfectament als moviments 
de l'objecte protegit sense que es produeixin esquerdes ni fissures. La protecció ha de posseir una gran 
resistència al desgast mecànic, a l'acció dels raigs solars i a l'acció dels agents corrosius que contingui 
l'aigua i l'atmosfera.  
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37. RASES OBRA CONDUCCIONS DE SANEJAMENT Rev. 05/94
 
Si la canonada no va recolzada en solera, es piconarà el fons de la rasa fins arribar a la profunditat 
prevista. 
 
La rasa serà de la menor amplada practicable fins a la generatriu superior del tub, per evitar en el 
possible la càrrega de la terra que gravita sobre el tub. 
 
L'amplada en el fons de la rasa serà la suficient per poder obrir-la en cas de no utilitzar maquinària 
especial, és a dir, de 55 cm com a mínim. En tot cas, serà equivalent al diàmetre de la canonada més de 
30 cm.  
 
La canonada anirà enterrada a una profunditat mínima d'1,20 m des de la superfície. Aquesta altura 
podrà ser disminuïda en el cas de que la superfície estigui col�locada sota una solera de pis. En zones 
ajardinades la canonada de sanejament podrà anar enterrada a una distància mínima de 75 cm. 
 
No s'efectuarà el reblert de la rasa fins que hagi estat provat cada tram de canonada donant resultats 
positius. Abans de començar el reblert s'allisarà el fons, deixant-lo net de còdols. 
 

La terra que envolta a la canonada serà neta, ben piconada a ma, en capes de 15 cm fins sobrepassar la 
generatriu superior en 15 cm com a mínim. La resta de la rasa es reblinarà amb la terra normal extreta, 
que serà piconada a ma o amb maquinària i regada fins a que les seves característiques siguin similars 
a les del terreny. 
 
En el cas de les canonades sense soleres, els tubs descansaran lleugerament encastats en el fons 
piconat de manera que la terra els envolti en 120 graus de la seva circumferència. En el tram situat sota 
les juntes es bufarà per a que els endolls quedin lliures. 
 
En terrenys rocosos el fons de la rasa estarà a 15 cm com a mínim de la generatriu inferior del tub, pel 
que s'estendrà sobre el fons primitiu una capa de sorra sobre la que descansarà uniformement la 
canonada. 
 
En qualsevol cas, els endolls o capes, si es disposa de canonada en pendent, es connectaran cap a la 
cota més alta. La canonada abans de quedar enterrada, estarà protegida de les variacions brusques de 
temperatura i dels raigs directes del sol per evitar deformacions posteriors i esquerdes. Per situar 
correctament les canonades s'utilitzaran falques que es retiraran abans d'enterrar-les. 
 
Per a les canonades de formigó i gres es construeixen soleres o bé se les envoltarà d'un envoltant de 
formigó. Aquesta protecció serà necessària en cas d'estendre's la canonada en terrenys amb graves poc 
fermes, sota els edificis o quan hagin de suportar el tràfic de la superfície i com a norma general 
sempre que la manca de resistència de la canonada o la rigidesa de les seves juntes així ho aconselli. 
Les soleres seran de secció rectangular amb un gruix mínim de 10 cm i una amplada de 15 cm a cada 
costat de la canonada. Si és necessària major protecció com en el caso de canonades enterrades a 
menys d'1,20 m o més de 4 m s'enrasarà la solera fins a la generatriu superior del tub i en casos ex-
trems s'envoltarà totalment el tub fins a una altura de 15 cm sobre la generatriu superior. Aquesta 
protecció serà també necessària en les juntes, colzes i derivacions.  
 
Si s'utilitzen juntes flexibles amb anells de goma, es procurarà que aquells pugin tenir lliure moviment 
pel que es farà un rebaix en el formigó abans del seu adormiment. 
 
Es col·locaran daus de formigó exclusivament en la canonada de fundició. Es col·locaran a continuació 
de les capes, en sentit descendent, podent col·locar-se també daus en la zona mitja del tub si fos ne-
cessari. 
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38. CONNEXIÓ AMB CLAVEGUERAM PÚBLIC Rev. 01/97
 
L'escomesa a l'edifici a la xarxa de clavegueram ha de ser com a mínim de 15 cm de diàmetre i sempre 
inferior al diàmetre de la claveguera receptora. 
 
El pendent de l'escomesa pot assolir el mínim de 2 %, però normalment no ha de ser inferior a 3 %. 
 



El traçat i disposició de l'escomesa i la connexió amb la claveguera receptora han de ser tals que l'aigua 
d'aquesta no pugui penetrar en l'edifici a través de l'escomesa. 
 
L'eix de l'escomesa en la connexió ha de formar angle amb l'eix de la claveguera comprenent entre 90� 
a 45�. 
 
L'angle de 90� ofereix majors seguretats constructives i el de 45� majors facilitats hidràuliques. 
Normalment és aconsellable utilitzar angles de 90�. 
 
Les escomeses a clavegueres receptores molt profundes han d'efectuar-se en pous reforçats amb 
formigó, o mitjançant pous de registre intermedis. 
 
L'escomesa ha de posseir juntes totalment estanques i el material de construcció ha de ser anàleg al de 
la claveguera receptora. 
 
Es disposarà d'un sifó en l'escomesa a la sortida de l'edifici, normalment en el seu interior, encara que 
en casos especials pot construir-se en l'exterior tocant a la façana. 
 
L'esmentat sifó tindrà per funció retenir aquells objectes impropis per ser abocats a la claveguera. El 
sifó haurà de ser ventilat i a la vegada permetre la ventilació de la claveguera per la coberta de l'edifici, 
i a més disposarà d'una tapa d'accés per a la seva neteja i per a la conservació de l'escomesa. 
 
En qualsevol cas les escomeses o claveguerons hauran de complir l'Ordenança que regula les 
condicions a les que haurà d'ajustar-se l'ús de la xarxa de clavegueram. 
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39. VARIS Rev. 10/97
 
1. Documents del projecte 
 
Es recorda al contractista/instal·lador que tota la informació del projecte descrita en el plec de 
condicions tècniques es completa amb els altres documents del mateix (Memòries, càlculs, estat 
d’amidaments, pressupost i plànols).  



 
2. Documentació complementària 
 
A més a més dels documents anteriors i independentment dels mateixos, seran d’obligat compliment 
totes les ordres i documentació complementària o aclaridora, facilitades per la Direcció Facultativa i la 
Propietat. 
 
Igualment tindran caràcter de documentació contractual, amb caràcter d’obligatòries,  i 
independentment dels documents citats, totes les normes, disposicions i reglaments que pel seu 
caràcter puguin ser d’obligada aplicació. 
 
El Contractista haurà de seguir la normativa pròpia de les companyies subministradores de fluids, 
energia i combustibles i haurà de sol·licitar els informes i inspeccions preceptius i necessaris per 
deixar els treballs en perfecta consonància amb les exigències de les companyies de subministrament 
extern. 
 
La interpretació del Projecte i documentació contractual correspondrà a la Direcció Facultativa.  
 
El contractista/instal·lador confirmarà a la major brevetat possible amb l’empresa subministradora 
corresponent, el lloc exacte de l’escomesa (façana o límit de parcel·la) per allotjar els armaris i/o 
pericons corresponents.  
 
Es presentarà a la Direcció Facultativa les dimensions dels mateixos indicant necessitats d’espais, 
ventilacions, distàncies mínimes a altres instal·lacions, etc. Es procedirà de la mateixa forma per a 
sales d’instal·lacions i recorreguts de les mateixes. 
 
3. Mostra de materials 
 
Els materials objecte de contractació són els indicats en l’oferta obligatòriament. 
 
L’Instal·lador/Contractista disposarà en obra de mostres de cada un dels materials i equips que 
s’instal·laran per a la seva aprovació per part de la Direcció Facultativa. 
 
Si en alguna partida del Projecte apareix el "o equivalent" s’entén que el tipus i marca objecte de 
contracte és l’ indicat com model en el Projecte, és a dir, de les mateixes característiques, sempre a 
judici de la Propietat i la Direcció Facultativa. 
 
A petició de la Direcció Facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials que es 
sol·liciten, sempre amb l’antelació prevista en el calendari de l’obra. 
 
Qualsevol canvi que efectuï el Contractista sense tenir-ho aprovat per escrit i de la forma que l’indiqui 
la Direcció Facultativa, representarà en el moment de la seva advertència la seva immediata substitució, 
amb tot el que estigui implicat amb treballs, cost i responsabilitats. Si no es fa, la Direcció Facultativa 
podrà buscar solucions alternatives amb càrrec al Pressupost de contracte i/o garantia. 

 
Els materials que s’hagin de constituir part integrant de les unitats d’obra definitives, els que el 
Contractista empri en els mitjans auxiliars per a la seva execució, així com els materials d’aquelles 
instal·lacions i obres auxiliars que parcialment hagin de formar part de les obres objecte del contracte, 
tant provisionalment com definitives, hauran de complir les especificacions establertes en el Plec de 
Condicions Tècniques dels materials. 
 
Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no autoritzada podrà ser considerat com 
defectuós. 

 
4. Control de qualitat dels materials 
 
El Contractista lliurarà a la Direcció Facultativa una llista de materials que consideri definitiva dins dels 
30 dies després d’haver-se firmat el Contracte d’Execució. S’inclouran els noms de fabricants, de la 
marca, referència, tipus, característiques tècniques i termini de lliurament. Quan algun element sigui 
diferent dels que s’exposen en el Projecte, s’expressarà clarament en aquesta descripció. 
 
El Contractista informarà fefaent a la Direcció Facultativa de les dates en que estaran preparats els dife-
rents materials que composen la instal·lació, per al seu envio a obra.  
 
D’aquells materials que estimi la Direcció Facultativa oportuna i dels materials que presenti el 
Contractista com variant, la Direcció Facultativa procedirà a realitzar, en el lloc de fabricació, les proves 
i assaigs de control de qualitat, per comprovar que compleixen les especificacions indicades en el 
Projecte, carregant a compta del Contractista les despeses originades. 
 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se 
de nou a càrrec del mateix Contractista. Aquells materials que no compleixin alguna de les especifica-
cions indicades en Projecte no seran autoritzats per muntatge en obra. Els elements o màquines enviats 
a obra sense aquests requisits podran ser rebutjats sense ulteriors proves. 
 
5. Plànols de muntatge 
 
Els plànols de muntatge són els que complementen als plànols del Projecte en aquells aspectes propis 
de l’execució de la instal·lació, i que permeten detectar i resoldre problemes d’execució i coordinació 
amb altres instal·lacions abans de que es presentin en l’obra. 
 
El Contractista presentarà a l’inici de l’obra una llista dels plànols de muntatge que va a realitzar, que 
serà aprovada per la Direcció Facultativa. També presentarà un programa de producció d’aquests 
plànols d’acord amb el programa general de l’obra. 
 
El Contractista presentarà els plànols de muntatge a la Direcció Facultativa, que els revisarà en un 
termini no superior a dos setmanes. 
 



El contractista/Instal·lador presentarà plànols de coordinació entre les diferents instal·lacions “previs a 
l’inici dels treballs” amb la finalitat de detectar possibles interferències o encreuaments  que a 
posteriori perjudiqui l’estètica o el futur manteniment de les instal·lacions. 
 
Es realitzaran especialment plànols de muntants en pati d’instal·lacions amb detalls de sortida dels 
mateixos: recorregut per falsos sostres, falsos terres, recorreguts vistos en sostres, sales de màquines, 
etc,... aquests plànols seran aprovats prèviament a la seva execució per la Direcció Facultativa. 
 
En la instal·lació elèctrica s’indicarà: repartiment de fases, situació de caixes de derivació i registre, 
dimensionat de tubs, safates i cables.  
 
6. Replanteig 
 
D’acord amb els plànols de muntatge conformats i en el moment oportú segons el pla d’obra, el 
Contractista marcarà de forma visible la instal·lació amb punts d’ancoratge, regates, forats, etc. el qual 
haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa abans de començar la seva execució.  
 
7. Proves 
 
Al finalitzar l’execució de la instal·lació, el Contractista/instal·lador està obligat a regular i equilibrar 
tots els circuits i a realitzar les proves pertinents i deixarà la instal·lació completament acabada i en 
perfecte funcionament, així com garantir-ho durant el temps que marqui el plec de condicions generals 
del projecte (mínim 1 any). El Contractista complimentarà les fitxes del Protocol de Proves de projecte 
en la seva totalitat (una fitxa per a cada element de la instal·lació). 
 
En un termini de 15 dies laborables, la Direcció Facultativa o el Control de Qualitat segons el cas, 
comprovarà la documentació lliurada descrita anteriorment i emetrà un pla de comprovacions i proves  
que hauran de ser realitzades pel Contractista en presència de la Direcció Facultativa o personal de 
l’empresa de Control de Qualitat. 
 
Cas de resultar negatives, encara que sigui en part, es proposarà un altre dia per efectuar les proves, 
quan el Contractista consideri pugui tenir resoltes les anomalies observades i corregits els Plànols que 
no concordin. 
 
Si en aquesta segona revisió s’observen de nou anomalies que impedeixen a judici de la Direcció 
Facultativa procedir a la Recepció Provisional, les despeses ocasionades per les següents revisions 
correran per compte del Contractista, amb càrrec a la liquidació. 
 
El Contractista/instal·lador es responsabilitzarà en tot moment que la instal·lació per ell executada 
sigui correcta tant en normativa com en el seu funcionament. 
 
8. Documentació final de obra 
 

El Contractista prepararà  la següent documentació final d’obra de la instal·lació segons el plec de 
condicions generals i instruccions de la Direcció Facultativa comprenent:  
 
1. Plànols de detall i muntatge. 
 
2. Plànols final d’obra de la instal·lació realment executada. 
 
3. Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d’amidaments finals i 

pressupost segons el realment executat 
 
4. Resultat de les proves realitzades d’acord amb el protocol de Projecte i/o Reglament vigent. 
 
5. Manual d’instruccions de la instal·lació 
 
6. Llibre de manteniment. 
 
7. Llista de materials emprats i catàlegs. 
 
8. Relació de subministradors i telèfons. 
 
9. I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i subministres de 

fluids o energia. (Butlletins de la instal·lació, llibre de manteniment, etc.). 
 
De la documentació anterior es lliurarà una primera copia sense aprovar a la Direcció Facultativa o a 
l’empresa de control de Qualitat. 
 
Un cop aprovada aquesta documentació per la Direcció Facultativa es lliuraran 3 còpies de tota la 
documentació degudament enquadernada. 
 
Al mateix temps el Contractista aclarirà els Serveis de Manteniment quins dubtes trobin. 
 
9. Legalitzacions 
 
El Contractista/instal·lador realitzarà la legalització de totes les instal·lacions que es vegin afectades, 
incloent la preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent,  la presentació i 
seguiment fins a al bon final dels expedients davant Serveis d’Indústria i Entitats Col·laboradores, 
inclòs en abonament de tasses corresponents. S’inclouen tots els tràmits administratius que hagi que 
realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon termini les instal·lacions. 
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40. LOCALS TÈCNICS PER A GRUPS ELECTRÒGENS Rev. 12/02
 
Inaccessibilitat 
 



Els edificis o locals destinats a allotjar en el seu interior instal·lacions de generadors elèctrics quedaran 
disposats de forma que quedin tancats a l'accés de les persones alienes al servei. 
 
Passos i accessos 
 
Tots els llocs de pas com portes, passadissos, rampes, etc seran de dimensions i traçat adequat i 
estaran disposats de forma que el seu trànsit sigui còmode i segur i no sigui impedit per l'obertura de 
portes o finestres o per la presència d'objectes que puguin suposar riscs o que dificultin la sortida en 
casos d'emergència.  
 
Les portes o sortides es disposaran de forma que el seu accés sigui el més curt i directe possible. Es 
disposarà una porta destinada al pas de peces de grans dimensions i una porta per l'entrada i sortida 
del personal. 
 
Paraments exteriors 
 
Els paraments delimitadors d'aquests locals i les estructures internes dels mateixos tindran una 
resistència al foc d'acord amb la que requereixi la NBE CPI-96 en funció de l'ús a que es destina l'edifici. 
En condicions generals s'exigirà una RF-180. Els materials constructius del revestiment interior seran 
classe M0 segons norma UNE 23.727. 
 
És recomanable que aquests locals no ubiquin ni estiguin travessats per canalitzacions alienes als 
mateixos, tals com instal·lacions de gas, aigua, aire, telèfons, vapor, etc. 



 
Paviment 
 
El sol es calcularà per a suportar una sobrecàrrega de 2000 Kg/m², tant en l'interior del local com a les 
vies d'accés per les que hauran de passar els generadors. 
 
En l'interior del local el paviment haurà de ser antilliscant. 
 
Acabats 
 
L'acabat interior serà rasat amb morter de ciment i sorra rentable amb additiu hidròfug en massa, 
tatxolat i pintat amb pintura plàstica en blanc. No s'utilitzarà l'acabat amb guix en cap punt. 
 
Elements metàl·lics 
 
Tots els elements metàl·lics que intervinguin en la construcció i estiguin en contacte amb l'ambient 
hauran d'estar protegits convenientment contra l'oxidació mitjançant un tractament galvànic o pintura 
antioxidant. Posteriorment es donarà un acabat amb pintura de color a definir. 
 
Els elements metàl·lics que s'hagin d'encastar parcialment en els paraments hauran de protegir-se 
igualment, inclosa la part encastada. 
 
Portes 
 
Les portes seran de classificació RF-60 (a l'exterior o amb vestíbul d'independència) o RF-90 (a 
l'interior), abatibles totalment cap a l'exterior del local. Quan ho facin sobre camins públics s'abatran 
totalment sobre el mur exterior de la façana. 
 
Les portes d'accés de personal tindran unes dimensions interiors mínimes de 2,10 m de alçada i 0,80 m 
de amplada. 
 
Les portes per a l'entrada de materials estaran formades per dues fulles i tindran unes dimensions 
interiors mínimes de 2,50 m de alçada y 1,60 m d'amplada. Una de les fulles portarà panys verticals de 
fixació en la part superior i inferior, accionables des de l'interior del local. 
 
Les portes exteriors a l'edifici podran anar equipades amb reixes de ventilació. 
 
Tindran un tractament i un acabat segons allò disposat pels elements metàl·lics en general. 
 
Reixes i finestres per a ventilació 
 
Els locals per a grups electrògens estaran proveïts d'un sistema de ventilació natural o forçada que 
haurà de permetre: 
 

• L'evacuació de les calories emmagatzemades pel líquid de refrigeració del motor. 
• L'alimentació en aire del motor. 
• L'eliminació de l'escalfor que es desprèn per radiació del conjunt motor-alternador. 
• Evacuació de l'aire viciat que provoca el funcionament del grup. 
 
Les entrades y sortides d'aire hauran de estar disposades de manera tal que s'obtingui la millor 
escombrada possible del local. El tamany de les obertures ha de ser calculat de forma que no es 
produeixi una restricció excessiva del flux d'aire. 
 
Els cabals d'aire precisos (m3/h) seran els que proporcioni el fabricant per a la màquina en qüestió, de 
la mateixa manera que les superfícies de ventilació entrada/sortida (m²). La velocitat de circulació de 
l'aire no ha de superar els 5 m/s. 
 
Els forats de ventilació aniran proveïts de persianes de lames. Aquestes poden ser fixes o mòbils i en 
aquest últim cas hauran de ser accionades automàticament per cilindre d'aire o hidràulic, o motor 
elèctric, quan arrenca el grup. 
 
Quan aquests elements comuniquin amb zones interiors, o que puguin ser considerades com interiors 
de l'edifici, es disposaran comportes automàtiques que hauran de proporcionar una resistència al foc 
equivalent a l'element travessat. 
 
Canalitzacions 
 
Les canalitzacions elèctriques en l'interior del recinte de la instal·lació hauran de ser disposades i 
realitzades d'acord amb el REBT. Quan aquestes canalitzacions travessin elements que delimitin o 
separin sectors d'incendi, el pas s'efectuarà de forma que el tancament obtingut presenti una 
resistència al foc equivalent a l'element travessat, segons ho requereixi la NBE CPI-96. 
 
Quan hagi elements de registre de canals de cables en passadissos de trànsit s'adoptaran les mesures 
necessàries per a garantir la resistència mecànica i perfecte assentament dels mateixos, de forma que 
el trànsit de personal i pas de materials sigui segur. 
 
Clavegueram 
 
La xarxa general de clavegueram, si existeix, haurà de ser-hi en un pla inferior al de les instal·lacions 
elèctriques subterrànies, però si per causes especials fos necessari disposar en un pla inferior alguna 
part de la instal·lació elèctrica, s'adoptaran les disposicions adequades per protegir aquesta de les 
conseqüències de qualsevol possible filtració. 
 
Il·luminació del local 
 
Per l'enllumenat del local es disposaran lluminàries IP-54 per a fluorescència proveïdes amb difusors de 
metacrilat i col·locades de manera que el nivell sigui el més uniforme possible en tot el recinte i no 



suposin cap risc els treballs de manteniment i substitució de làmpades. El nivell mig d'il·luminació serà 
de 300 lux. 
 
Sistema contraincendis 
 
En instal·lacions amb grups electrògens de potències unitàries superiors o iguals a 600 kVA haurà 
d'instal·lar-se un sistema fix d'extinció automàtica. 
 
En instal·lacions amb grups electrògens de potències unitàries inferiors 600 kVA no serà necessari 
instal·lar un sistema fix d'extinció automàtica. 
 
La sala contindrà en el seu interior i en l'exterior, situat al costat de l'accés, extintors de CO2 en número 
i capacitat adequats. Els extintors de l'interior estaran situats a distàncies entre 3 i 15 m dels 
transformadors. Estaran senyalitzats amb un rètol que indiqui: "No utilitzar a menys d'1 m d'elements 
amb tensió". 
 
Les característiques del sistema contraincendis es contempla en el projecte d'Extinció d'Incendis. 
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5. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
A més dels documents anteriors i independentment dels mateixos, seran d'obligat compliment totes les 
ordres i documentació complementària o aclaridora, facilitades per la Direcció Facultativa i la Propietat.  
 
Igualment tindran caràcter de documentació contractual, amb caràcter d'obligatòries, i indepen-
dentment dels documents esmentats, totes les normes, disposicions i reglaments que pel seu caràcter 
puguin ser d'obligada aplicació.  
 
El Contractista haurà de seguir la normativa pròpia de les companyies subministradores de fluids, 
energia i combustibles i haurà de sol·licitar els informes i inspeccions preceptius i necessaris per 
deixar els treballs en perfecta consonància amb les exigències de les companyies de subministrament 
extern. 
 
La interpretació del Projecte i documentació contractual correspondrà a la Direcció Facultativa. 
 
 

6. MOSTRES DE MATERIALS 
 
Els materials objecte de contractació són els indicats en l'oferta obligatòriament. 
 
Si en alguna partida del Projecte apareix el "o equivalent" s'entén que el tipus i marca objecte de 
contracte és l'indicat com a model en el Projecte, és a dir, de les mateixes característiques, sempre a 
judici de la Propietat i la Direcció Facultativa. 
 
A petició de la Direcció Facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials que es 
sol·licitin, sempre amb l'antelació prevista en el calendari de l'obra. 
 
Qualsevol canvi que efectuï el Contractista sense tenir-ho aprovat per escrit i de la forma que li indiqui 
la Direcció Facultativa, representarà en el moment de la seva advertència la seva immediata substitució, 
amb tot el que això porti amb ell de treballs, cost i responsabilitats. De no fer-ho, podrà la Direcció 
Facultativa buscar solucions alternatives amb càrrec al Pressupost de contracte i/o garantia. 
 
Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats d'obra definitiva, els que el 
Contractista empri en els mitjans auxiliars par a la seva execució, així com els materials que aquelles 
instal·lacions i obres auxiliars que parcialment hagin de formar part de les obres objecte del contracte, 
tant provisionalment com definitives, hauran d'acomplir les especificacions establertes en el Plec de 
Condicions Tècniques dels materials. 

 
Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no autoritzada podrà ser considerat com 
defectuós, amb les conseqüències que en aquest Plec s'especifiquen. 
 
 

7. CONTROL DE QUALITAT 
 
LA PROPIETAT contractarà ella directament o a través del contractista una ASSISTÈNCIA TÈCNICA per al 
control de qualitat de les instal·lacions d'acord amb les especificacions del projecte. 
 
L'Assistència Tècnica proposta tindrà les següents fases d'actuació sobre les instal·lacions previstes: 
 
a) Preparació Pla de Control o confirmació del Pla de Control del Projecte, si ho hagués. 
 
b) Control de qualitat sobre Materials i Equips 
 
c) Control de Execució Instal·lacions segons Normatives. 
 
d) Control sobre proves de funcionament, Regulació i Seguretat realitzades pel Contractista. 
 
L'Assistència Tècnica del control de qualitat, estarà vinculada i al servei de la Direcció Facultativa i la 
Propietat a quina es dirigirà tota la seva activitat. 
 
L'empresa adjudicatària d'aquesta Assistència Tècnica realitzarà el Pla de Control de les instal·lacions 
d'acord amb les indicacions existents en la documentació del projecte dins de l'apartat denominat 
"Control de Qualitat" o en el seu defecte amb la normativa vigent. 
 
En cas de que sigui el CONTRACTISTA el que contracti aquesta Assistència Tècnica presentarà al menys 
tres noms d'empreses capacitades per aquest treball, sent elegida l'adjudicatària per la Direcció 
Facultativa. 
 
El contractista destinarà per aquests treballs en cas de no existir partida pressupostada en els 
pressupostos del projecte al menys l'1,5% (un i mig per cent) de l'import d'execució material dels 
capítols corresponents a instal·lacions, estant oberta la possibilitat de que el CONTRACTISTA oferti un 
percentatge major per aquest fi. 
 
A cada certificació haurà de venir explícitament l'import destinat a Control de Qualitat. 
 

8. CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 
 
El Contractista lliurarà a la Direcció Facultativa una llista de materials que consideri definitiva dintre 
dels 30 dies després d'haver-se signat el Contracte d'Execució. S'inclouran els noms de fabricants, de la 



marca, referència, tipus, característiques tècniques i termini de lliurament. Quan algun element sigui 
diferent dels que s'exposen en el Projecte, s'expressarà clarament en l'esmentada descripció. 
 
El Contractista informarà fefaentment a la Direcció Facultativa de les dates en que estaran preparats els 
diferents materials que componen la instal·lació, per a la seva tramesa a obra. 
 
D'aquells materials que la Direcció Facultativa estimi oportú i dels materials que presenti el Contractista 
com a variant, la Direcció Facultativa procedirà a realitzar, en el lloc de fabricació, les proves i assaigs 
de control de qualitat, per comprovar que compleixen les especificacions indicades en el Projecte, 
carregant a compte del Contractista les despeses originades. 
 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se 
de nou a càrrec del mateix Contractista. Aquells materials que no compleixin alguna de les especifica-
cions indicades en Projecte no seran autoritzats per a muntatge en obra. Els elements o màquines 
enviades a obra sense aquests requisits podran ser rebutjats sense ulteriors proves. 
 
 

9. PLÀNOLS DE MUNTATGE 
 
Els plànols de muntatge són els que complementen als plànols del Projecte en aquells aspectes propis 
de l'execució de la instal·lació, i que permeten detectar i resoldre problemes d'execució i coordinació 
amb altres instal·lacions abans de que es presentin en l'obra. 
 
El Contractista presentarà a l'inici de l'obra una llista dels plànols de muntatge que va a realitzar, que 
serà aprovada per la Direcció Facultativa. També presentarà un programa de producció d'aquests 
plànols d'acord amb el programa general de l'obra. 
 
El Contractista presentarà els plànols de muntatge a la Direcció Facultativa, que els revisarà en un 
termini no superior a dues setmanes. 
 
Sense ser exhaustius, els plànols de muntatge han d'incloure: coordinació en falsos sostres, detalls de 
patis d'instal·lacions, relació de les instal·lacions amb l'estructura, sales de màquines, execució de 
bancades i suports, etc. 
 

10. REPLANTEIG 
 
D'acord amb els plànols de muntatge conformats i en el moment oportú segons el pla d'obra, el 
Contractista marcarà de forma visible la instal·lació amb punts d'ancoratge, regates, trepants, etc. el 
qual haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa abans de començar la seva execució. 
 
 

11. SUBMINISTRAMENTS AUXILIARS 
 
Tots els ajuts tal com qualsevol ajut de peonada o elements mecànics per a transport i col·locació de 
material, descàrrega de camions, subministraments d'ancoratges, suports, bastides, etc. sense que 
sigui aquesta relació limitativa, corren per compte del Contractista de la instal·lació ja que ha de 
preveure una instal·lació completa, perfectament acabada i lliurada en complet i bon ordre de marxa. 
 
 

12. NORMES GENERALS DE MUNTATGE 
 
Les instal·lacions es realitzaran seguin les pràctiques normals per obtenir un bon funcionament, pel 
que es respectaran les especificacions i instruccions de les empreses subministradores. 
 
El muntatge de la instal·lació es realitzarà ajustant-se a les indicacions i Plànols del projecte i als 
Plànols de muntatge realitzats pel Contractista i aprovats per la Direcció Facultativa. 
 
Quan en l'obra sigui necessari fer modificacions en aquests Plànols o substituir els materials aprovats 
per altres, es sol·licitarà permís a la Direcció Facultativa en la forma per ella establerta. 
 
En tots els equips es disposaran les proteccions pertinents per evitar accidents. En aquelles parts 
mòbils de les màquines i motors es disposaran envoltants o reixes metàl·liques de protecció. 
 
Durant el procés d'instal·lació es protegiran degudament tots els aparells, col·locant-se tap o cobertes 
en les canonades que hagin de quedar obertes durant algun temps. 
 
Tots els elements de la instal·lació com vàlvules, motors i controls es muntaran de forma que siguin 
fàcilment accessibles per a la seva revisió, reparació o substitució. 
 
 

13. PROVES 
 
Al finalitzar l'execució de la instal·lació, l'Instal·lador està obligat a regular i equilibrar tots els circuits 
i a realitzar les proves de rendiment i seguretat dels diferents equips de la instal·lació. L'Instal·lador 
complimentarà les fitxes del Protocol de proves de projecte, en la seva totalitat (una fitxa per a cada 
element de la instal·lació). 
 
El Contractista prepararà la següent documentació que anomenaríem Documentació Final d'Obra: 
 
1) Memòria actualitzada amb tots els seus apartats. 
 
2) Resultat de les proves realitzades d'acord amb protocol de projecte i/o reglament vigent. 



 
3) Manual d'instruccions de la instal·lació. 
 
4) Llibre de manteniment. 
 
5) Plànols de la instal·lació acabada. 
 
6) Llista de materials emprats i catàlegs. 
 
7) Relació de subministradors i telèfons. 
 
8) I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i subministres de 

fluid o energia tals com butlletins de la instal·lació, llibre de manteniment, etc. 
 
De la documentació anterior es lliurarà una primera còpia sense aprovar a la Direcció Facultativa o a 
l'empresa de Control de Qualitat. 
 
En un termini de 15 dies laborables, la Direcció Facultativa o el Control de Qualitat segons el cas, 
comprovarà la documentació lliurada i emetrà un pla de comprovacions i proves que hauran ser 
realitzades pel Contractista en presència de la Direcció Facultativa o el personal de l'empresa de Control 
de Qualitat. 
 
Cas de resultar negatives, encara que sigui en part, es proposarà un altre dia per efectuar les proves, 
quan el Contractista consideri pugui tenir resoltes les anomalies observades i corregits els Plànols no 
concordants. 
 
Si en aquesta segona revisió s'observen de nou anomalies que impedeixin a judici de la Direcció 
Facultativa procedir a la Recepció Provisional, les despeses ocasionades per les següents revisions 
correran per compte del Contractista, amb càrrec a la liquidació. 
 
Al mateix temps el Contractista aclarirà als Serveis de Manteniment quants dubtes trobin. 
 
 

14. RECEPCIÓ PROVISIONAL 
 
Al resultar positives les proves i aclarits els dubtes al Servei de Manteniment es procedirà a formalitzar 
la Recepció Provisional de l'obra que serà signada per la Propietat, pel seu Servei de Manteniment, cas 
de que així ho decideixi la Propietat, la Direcció Facultativa i el Contractista. 
 
Per formalitzar la Recepció Provisional serà necessari que el Contractista hagi lliurat prèviament tres 
còpies en paper i tres còpies en suport informàtic de la Documentació Final d'Obra corregides amb les 
observacions corresponents. 
 

Una còpia serà per a la Direcció Facultativa, una altra per a la Propietat i la tercera per a l'Empresa de 
Control de Qualitat. 
 
En el document de la Recepció Provisional haurà d'adjuntar-se fotocòpia conforme la Propietat o la 
Direcció Facultativa ha rebut la documentació final d'obra corregida. 
 
Si en el moment d'ocupar l'obra i utilitzar les instal·lacions no han estat completades les Proves o la 
documentació corresponent per causes alienes a la Propietat, Direcció Facultativa o Control de Qualitat, 
se li retindrà al Contractista la liquidació i la fiança establerta, quines quantitats podrà la Propietat 
utilitzar-les per acabar els treballs pendents i abonar el major cost, els danys i perjudicis ocasionats als 
que intervenen en els treballs i als usuaris de l'obra. 
 
 

15. GARANTIA DE RESULTATS 
 
S'estableix una garantia d'assegurament dels resultats i de lliurament de la documentació pertinent 
prèvia a la Recepció Provisional que vencerà en el moment en que el Contractista obtingui de la 
Propietat o Direcció Facultativa, l'aprovació fefaent de la documentació demanada en el capítol PROVES i 
de forma ineludible la corresponent als apartats: 
 
2) Resultat de les proves realitzades d'acord amb el Protocol de Projecte i/o Reglament vigent. 
 
4) Llibre de manteniment. 
 
5) Plànols de la instal·lació acabada. 
 
8) I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i subministra-

ments de fluids o energia. (Butlletins de la instal·lació, llibre de manteniment, etc.) 
 
Cas que el Contractista no compleixi satisfactòriament amb l'expressat anteriorment, la Propietat, a 
requeriment de la Direcció Facultativa podrà, si ho desitja, rebre provisionalment l'obra, i encarregar a 
tercers, amb càrrec a les quantitats pendents de liquidació o fiança, els treballs de documentació i 
obtenció de resultats pendents. 
 
 

16. PERMISOS (PER COMPTE DEL CONTRACTISTA) 
 
Corre per compte del Contractista la confecció i presentació dels butlletins de la instal·lació i llibre de 
manteniment oficial, així com la resta de documents que reglamentàriament han de ser preparats i 
aportats pel Contractista. 
 



Corre per compte del Contractista la redacció, visat i tramitació davant Organismes Oficials (Delegació 
d'Indústria, Ajuntament, etc.) dels Projectes necessaris per obtenir tots els permisos oficials per a la 
construcció, posada en marxa i connexió de les instal·lacions objecte de Plec. 
 
Altrament, el Contractista és el responsable de la confecció, visat i tramitació dels certificats finals 
d'obra necessaris. 
 
Els costos de les taxes de visat i tramitació corren per compte del Contractista. 
 
 

17. CRITERIS D'AMIDAMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
 
Tot amidament haurà de ser reproduïble admetent marges d'error tolerables. S'empraran els 
instruments d'amidament d'ús normal en una obra (regles rígides o cintes mètriques) en aquells casos 
en que sigui possible fer-ho. 
 
La unitat d'amidament serà la que s'expressi en l'Estat d'Amidaments o la que la Direcció Facultativa 
dictamini, en cas de dubte. 
 
Els elements discrets es mesuraran per unitats instal·lades. 
 
Les canonades es mesuraran pel seu eix, segons el recorregut real, incloent trams rectes i corbes, 
sense descomptar de l'amidament la longitud ocupada per vàlvules i demés accessoris. No s'admetran 
suplements per empelts, derivacions, minves, etc. 
 
L'aïllament de canonades es mesurarà segons el mateix criteri que les canonades, i inclourà la 
valvuleria, corbes i accessoris. No s'admetran suplements per aquests conceptes ni per minves de 
material. 
 
L'amidament de conductes es realitzarà normalment en metres quadrats, en base a les seves 
dimensions nominals, mesurant sobre el recorregut real, incloent trams rectes i corbes. Els colzes i 
corbes es mesuraran per la seva part exterior. Les reduccions es mesuraran en la seva longitud real i 
aplicant la major de les seccions. No s'admetran suplements d'amidament per corbes, empelts, 
embocadures, derivacions, etc. o per minves de material. 
 
L'aïllament de conductes es mesurarà seguint els mateixos criteris indicats per als conductes, però 
prenent com a base les dimensions nominals del conducte que s'aïlla. 
 
Els tubs per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el seu recorregut real, incloent trams 
rectes, sense descomptar de l'amidament la longitud ocupada per caixes d'empalmament i derivació. 
No s'admetran suplements per corbes, derivacions, empalmaments, etc. ni per minves de material. 
 

Les safates per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el seu recorregut real, incloent 
trams rectes i corbes. Els colzes i les corbes es mesuraran per la seva part exterior. No s'admetran 
suplements d'amidament per corbes, empelts, derivacions, etc. ni per minves de material. 
 
El cablejat elèctric (que no estigui inclòs en conceptes com punt de llum) es mesurarà pel seu 
recorregut real des de borns a borns de connexió. No s'admetran suplements d'amidament per 
derivacions, empalmaments, reserves o minves de material. 
 
 

18. DIRECCIÓ TÈCNICA DE LA POSADA EN MARXA 
 
Per aconseguir una correcta posada en marxa de les instal·lacions, l’empresa instal·ladora haurà de 
disposar d’un equip totalment diferenciat del de muntatge i manipulació de les instal·lacions, 
encarregat de sistematitzar el processos, compliment de paràmetres tècnics i lliurament de les 
instal·lacions. La gestió d’aquest procés s’anomena DIRECCIÓ TÈCNICA DE LA POSADA EN MARXA. 
 
La direcció tècnica de la posada en marxa, tindrà les següents fases d’actuacions: 
 
1.- Definició del pla de posada en marxa, per unitats de treball amb indicació del temps previst, segons 
fitxa del pla de posada en marxa. 
 
Aquest planning haurà de presentar-se a direcció de l’obra per rebre la seva aprovació, abans d’iniciar 
qualsevol actuació. 
 
2.- Direcció dels equips de treball de l’empresa instal·ladora amb: 
 

o Seguiment i interpretació de les especificacions de projecte i de la direcció d’obra. 
o Definició dels paràmetres de regulació 
o Definició del procediment tècnic de regulació 
o Ús d’aparells tècnics de mesura i regulació 
o Introducció dels valors de la posada en marxa a les fitxes de proves 
o Lliurament dels protocols de posada en marxa a la direcció d’obra per la seva aprovació 
o Assistència al control de qualitat en cas d’haver-n’hi. 

 
També realitzarà assistència tècnica a les consultes presentades per la direcció d’obra, serveis de 
manteniment o altres agents de l’obra. 
 
El contractista, en cas de no haver-hi partida corresponent al pressupost, destinarà per la Direcció 
Tècnica de la Posada en Marxa almenys un 1% de l’import d’execució de materials dels capítols 
corresponents a les instal·lacions objecte. 
 



En cas que el contractista sigui qui ha de contractar l’equip tècnic que realitzi els treballs escrits, 
quedarà l’elecció a criteri de la direcció de l’obra. 
 
 

19. PROJECTE DE MANTENIMENT I IMPLANTACIÓ INFORMÀTICA 
 
 
SOFTWARE DE GESTIÓ DE MANTENIMENT 
 
El software s’ha d’encarregar de realitzar la gestió del manteniment preventiu, conductiu i correctiu 
dels equips que pertanyen a les diferents instal·lacions de l’edifici. El número d’usuaris simultanis 
mínim per a l’aplicació serà de cinc. 
 
Funcionarà utilitzant tecnologies HTML, sota l’entorn d’Internet. A través de servidor, ja sigui en 
propietat o en servei de Hosting, es podrà accedir al projecte des de qualsevol punt sense necessitat de 
realitzar la gestió ‘in situ’.  
 
El software haurà de ser instal·lat en un servidor. Els requisits tècnics mínims per al servidor són: 
 

o PIII 800 MHz, 256 Mb Ram, 9 Gb disc 
o Windows 2000 Server 
o Internet Information Server (inclòs en Windows Server) 
o SQL Server 7 ó 2000  
o Crystal Reports 8.5 (visualitzador d’informes) 

 
Els requisits mínims per als llocs de treball són: 
 

o Internet Explorer 5.5 o superior 
o PII 300 MHz 
o 32 Mb Ram o superior 
o Windows 98 o superior 
o Connexió a Internet (per a ordinadors sense connexió per xarxa amb el servidor) 

 
El cost del compliment d’aquests requisits tècnics serà assumit per la propietat. 
 
Les característiques principals del software seran: 
 
• Multiusuaris: l’eina informàtica permetrà la creació d’un nombre il·limitat d’usuaris de l’aplicació i a 

cadascun d’ells se li podrà assignar un perfil d’accessos particular. Aquest perfil és el que definirà 
els punts de l’aplicació als quals l’usuari pot accedir. 

• Multiprojectes: el software permetrà gestionar varis edificis simultàniament de forma particular i de 
forma global. 

• Mòdul de missatgeria interna: es podrà enviar missatges als diversos usuaris de l’aplicació en un 
mòdul integrat en el software. 

• Mòdul de peticions: L’aplicació oferirà la possibilitat, als usuaris de les instal·lacions, enviar 
peticions al departament de manteniment. Aquestes sol·licituds podran ser rebutjades o 
acceptades. Les peticions acceptades es convertiran automàticament en ordres de feina. El 
sol·licitant rebrà notificacions continues de l’estat de les seves sol·licituds (rebutjada, acceptada, 
en curs, realitzada,... ) 

• Integrable amb sistemes GIS: el software haurà de permetre integrar plànols dinàmics per a la 
navegació interactiva en las zones, visualitzant els equips en cadascuna d’elles i realitzant consultes 
d’ordres o costos. 

• Enllaços amb altres sistemes: Possibilitat de connexió a sistemes de gestió de l’edifici (BMS) del que 
pugui rebre avisos d’avaria i generar automàticament ordres de feina. 

• Sistema PDA: el software permetrà descarregar ordres de feina a realitzar sobre sistemes portàtils 
PDA tipus PALM, per a que els executors del manteniment puguin introduir els treballs, hores i 
recanvis.  

• Base de dades de manteniment preventiu: Haurà de permetre crear una base de dades de 
manteniment preventiu, de manera que els equips puguin associar-se a aquesta, heretant així el 
manteniment a realitzar sobre ells. D’aquesta  manera al canviar el contingut de la base de dades 
tots els equips que es vegin afectats es modificaran. 

 
Els principals mòduls que ha d’aportar el programa són: 
 
• Equips: Cada equip ha de disposar d’una fitxa que han de contemplar els següents apartats: Codi, 

nom, instal·lació a la que pertany, part de la base de dades de manteniment a la que està associada 
per així heretar les operacions de manteniment, fabricant, esquema gràfic de l’equip (fotografia, 
dibuix, ...), característiques tècniques, operacions de manteniment preventiu a realitzar, nivell 
d’obligatorietat de les operacions, periodicitat, paràmetres a controlar, categoria encarregada de 
realitzar les operacions de manteniment, temps estimat, nombre d’unitats de manteniment amb la 
situació de les mateixes incloent la possibilitat de realitzar-lo gràficament i introducció d’hores de 
funcionament. 

 
• Recursos: Es podran definir tants operaris, ja siguin interns o externs com es desitgin. De cadascun 

d’ells s’haurà de poder indicar el seu preu d’hora de feina normal, extra i extra nocturna/festiva, la 
categoria o categories professionals a les que pertany que a la vegada estan associades a les 
diferents operacions a realitzar de la base de dades de manteniment preventiu; les zones a las quals 
te accés; el calendari de feina i si aquest pertany a un contracte o no, podent-se indicar per cada 
dia del any el nombre d’hores de feina i el tant per cent de feina preventiu que pot portar a fi. 

 
• Zones de l’edifici/projecte: La zonificació del projecte haurà d’estar estructurada en forma d’arbre, 

de manera que sigui àgil la navegació per la mateixa. Les consultes i llistats que filtren zones 
hauran de ser capaços de referir-se a qualsevol part de l’edifici/projecte i les seves subzones. 

 



També ha de permetre la definició d’agrupacions de zones per consulta de costos, de 
manera que permeti agrupar diferents subzones i així aconseguir que es pugui obtenir una 
consulta dels costos imputats en aquesta agrupació. 
 
Ha de presentar la possibilitat d’agrupar tots els treballs a realitzar en una zona en una 
sola ordre, amb la finalitat d’agilitzar les tasques de manteniment. 
 
Així també ha de permetre diferenciar dues zones de manera que el programa mai assigni 
un mateix recurs per realitzar tasques el mateix dia, doncs poden existir dos edificis a 
gestionar en ciutats diferents. 

 
• Empreses: Han de disposar d’un mòdul en el que es puguin introduir les dades de les empreses 

relacionades amb el manteniment de l’edifici. Aquestes empreses inclouran tant els subministradors 
com les empreses externes encarregades de realitzar el manteniment.  

 
• Gestió d’ordres: El programa ha de permetre realitzar una correcta gestió d’ordres de feina que 

inclogui: 
 

o Consulta i emissió de les ordres tant a impressora com previsualització per pantalla. 
o Planning dels treballs previstos a realitzar. 
o Consulta de les càrregues previstes dels operaris. 
o Edició i tancament d’ordres de treball, imputant costos de tipus recanvis, albarans i hores, i 

introduint els paràmetres de lectura que s’hagin recollit. 
o El programa ha de permetre la gestió de varis treballs agrupant-los sota una mateixa ordre. 
o S’haurà de facilitar i garantir una ràpida recerca de les ordres segons criteris d’interès així 

com equip, unitat, gamma, zona, zona lògica, recurs, any, rang de dates, contracte i 
agrupació. 

o S’ha de contemplar l’estat, de manera que sigui possible establir un seguiment de l’ordre 
segons hagi estat començada, acabada o resti encara pendent. 

o Cada feina ha de tenir previsions d’actuació d’operaris, facilitant el tancament automàtic de 
l’ordre. 

 
• Magatzem: Mòdul de control de magatzem, que permeti realitzar la gestió de stocks de recanvi, 

impressió de llistats i la realització de comandes automàtiques en arribar al stock mínim. 
 
• Consultes sobre l’explotació: Ha de contemplar la possibilitat de realitzar consultes que permetin: 
 

o Crear els informes de costos necessaris per situar l’estat de l’explotació. Ha de disposar 
d’un filtre que permeti la recerca ràpida bé sigui per equips, data, tipus de cost, ordre, 
gamma, zona de feina, així com la possibilitat de visualitzar la informació agrupada per 
data, mes, equip, Llibre de manteniment, unitat, segons convingui.  

o Consultar l’evolució dels paràmetres de lectura que s’han anat prenent en las operacions de 
manteniment. 

o Mostrar els temps de resposta de sol·licitud i de resolució per les ordres de correctiu i altres 
treballs que es generin. 

 
• Mòdul de sol·licituds: Un mòdul específic que permeti als usuaris la comunicació, mitjançant 

sol·licituds, amb el departament de manteniment, donant l’opció a que aquestes es converteixin en 
ordres de feina o siguin rebutjades. Ha de permetre la creació de un nombre il·limitat de 
sol·licitants. Aquests hauran de rebre notificació d’estat de sol·licituds enviades. 

 
PROJECTE DE MANTENIMENT PREVENTIU 
 
El projecte de manteniment preventiu ha de ser realitzat de forma específica i particular per al projecte. 
Aquest ha de contenir els següents apartats: 
 
1) ZONIFICACIÓ 
 
S’estudiarà la definició de les zones, que posteriorment afectaran a l’execució del projecte i es 
realitzarà de forma jeràrquica. De la mateixa manera s’estudiaran les diferents possibilitats 
d’agrupació, concloent amb tot això la solució més adequada per al present projecte. 
 
2) INVENTARI DELS EQUIPS EXISTENTS 
 
Consisteix en realitzar un inventari de tots els equips instal·lats, identificant-los amb una 
nomenclatura específica que permeti particularitzar cada unitat de manteniment existent. D’aquest 
inventari s’obtindrà a més les característiques pròpies de cada element, així com la seva situació 
concreta dins de l’edifici. 
 
3) RECURSOS 
 
S’introduiran i s’assignaran els recursos disponibles amb la finalitat de realitzar les tasques de 
manteniment. De cadascun d’ells es disposarà de tota la informació necessària requerida així com 
horari de feina, calendari de disponibilitat, perfil (si és un operari intern o extern). 
 
4) FITXES DE MANTENIMENT PREVENTIU 
 
Per a cadascun dels equips inventariats es prepararà una completa fitxa que contindrà els següents 
apartats: 
 
• Identificació de l’equip: Es realitzarà a partir de les següents dades: 
 

o Nom de l’equip. 
o Codi identificador. 



o Fabricant o subministrador (nom, direcció, telèfon, e-mail,...). 
o Família de manteniment a la que pertany. 
o Instal·lació a la que pertany. 

 
• Imatge de l’equip: Imatge o gràfic explicatiu de l’equip. 
 
• Característiques de l’equip: S’introduiran les característiques pròpies de cada equip: Marca, Model, 

número de sèrie, potència, tensió, intensitat, cabdal,...  
 
• Operacions de manteniment: A cada equip se li assignaran una sèrie d’ordres de manteniment que 

inclourien la següent informació: 
 

o Nom de l’operació. 
o Periodicitat. 
o Nivell d’obligatorietat. 
o Categoria professional encarregada de realitzar l’operació. 
o Temps estimat de realització. 
o Paràmetres de lectura que s’han de prendre. 

 
• Unitats de manteniment: S’especificarà el nombre d’unitats de manteniment que existeixen de cada 

equip. Cada unitat incorporarà: 
 

o Situació. 
o Quantitat. 
o Estat de la unitat. 
o Característiques pròpies de cada unitat. 

 
5) PLANNING D’OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
Una cop obtingudes totes les fitxes de manteniment dels diferents equips es construirà un planning 
anual de les operacions que s’han de realitzar per cada equip. Aquest permetrà de forma ràpida poder 
visualitzar els treballs a realitzar durant el període de temps que es desitgi consultar. 
 
6) RELACIÓ DE SUBMINISTRADORS. 
 
A partir de la informació recollida anteriorment per a cada equip, es realitzarà un llistat de les empreses 
i proveïdors afins al manteniment de l’edifici, en la qual s’inclourà la següent informació: Nom, 
direcció, telèfon, fax, e-mail, persona de contacte. 
 
Es confeccionarà un dossier amb tota la documentació anterior que es lliurarà a la propietat. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL DE CONTROL DE QUALITAT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. DESCRIPCIÓ 



DESCRIPCIÓ 
 
El control de qualitat de la instal·lació compren tres aspectes fonamentals: control de materials, 
d’execució, i de regulació i proves de funcionament. 
 
Control de materials 
 
Es realitzarà un control de qualitat dels materials que s’instal·laran, comprovant la seva conformitat a 
normativa i a les especificacions de projecte. Els materials han de complir: 
 
a) Les condicions del plec de les especificacions tècniques. 
 
b) Els indicats en les corresponents normes i disposicions oficials vigents, relatives a la 

fabricació i control industrial. 
 
c) Les condicions de les normes UNE corresponents. 
 
d) Les especificacions en les NTE (Normes Tecnològiques de l’Edificació). 
 
Aquells materials susceptibles de ser agrupats en lots es controlaran de forma estadística. Quan el 
material o equip arribi a l’obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de les 
esmentades condicions, bastarà amb comprovar les seves característiques aparents. 
 
D’aquells equips que la Direcció Facultativa consideri oportú, es procedirà a realitzar, en el lloc de 
fabricació dels equips, les proves i assaigs de control de qualitat necessaris per comprovar que 
compleixen les especificacions de projecte. Les despeses ocasionades correran per compte del 
Contractista. 
 
Control d’execució d’instal·lacions 
 
Durant el decurs de l’obra, es realitzaran varis controls d’execució, ajustant-se al que s’indica en les 
especificacions tècniques i a les fitxes de control que s’adjunten. 
 
Control de regulació i proves de funcionament 
 
Al finalitzar l’execució de la instal·lació, l’Instal·lador està obligat a regular i equilibrar tots els circuits 
i a realitzar les proves de rendiment i seguretat dels diferents equips de la instal·lació. L’Instal·lador 
complimentarà les fitxes que s’adjunten en la seva totalitat (una fitxa per a cada element de la 
instal·lació). Un cop complimentades les fitxes i provada la instal·lació, s’informarà a Control de 
Qualitat per a que es realitzin les comprovacions oportunes. A continuació s’adjunta un model de fitxa 
per a cada tipus d’equip. 
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AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES (BO)

1 K21946RR M2 Enderroc de jardineres existents de planxa d'acer i obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres 5,000 8,000 2,400 96,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió

TOTAL AMIDAMENT 96,000

2 K2141341 M3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC PILARS 9,000 0,300 0,450 2,200 2,673 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,300 0,400 2,200 0,528 C#*D#*E#*F#
3 5,000 0,300 0,300 2,200 0,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,191

3 K214D341 M2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROCS LLOSA
2 FASE 1 A FASE 5 1,000 46,100 3,800 175,180 C#*D#*E#*F#
3 FASE 5 A FASE 10 1,000 46,100 3,800 175,180 C#*D#*E#*F#
4 ENDERROC LLOSA CANVI NIVELL 1,000 46,100 1,500 69,150 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,200 1,500 9,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 428,810

4 K2142611 M3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR EXISTENT 1,000 51,000 2,400 0,200 24,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,480

5 E22101SC M3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, a qualsevol fondària, incloen esgotament d'aigua en cas de ser
necessari, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat
i protecció reglamentaris, replanteig i formació de rampa provisional amb terres propies, excavació mecànica
per apes i profunditat necessària, aplomats de parets i refinats de fons amb mitjans manuals i/o mecànics,
càrrega mecànica sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIO GENERAL 1,000 1.254,000 3,940 4.940,760 C#*D#*E#*F#
2 ZONA EXISTENT 1,000 289,000 0,700 202,300 C#*D#*E#*F#
3 T
4 EXCAVACIO TRASDOS MURS
5 MUR DETALL 2 1,000 24,330 1,200 2,850 83,209 C#*D#*E#*F#
6 1,000 16,640 1,200 2,850 56,909 C#*D#*E#*F#
7 1,000 44,090 1,200 2,850 150,788 C#*D#*E#*F#

Euro

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

8 1,000 8,330 1,200 2,850 28,489 C#*D#*E#*F#
9 T

10 POU DE BOMBEIG 1,000 2,600 2,600 2,400 16,224 C#*D#*E#*F#
11 T
12 SECCIÓ S-1 1,000 14,400 0,900 1,900 24,624 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.503,303

6 E2252772 M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del pn. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació
de bastida i/o apuntalaments necessaris, portada de la maquinaria a l'obra, estesa de tongades de terra i la
seva humectació o dessecació, compactació de les terres fins al grau assenyalat en el projecte, retirada de
maquinaria i neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRASDOS MURS CONTENCIO
2 MUR DETALL 2 1,000 24,330 1,500 1,850 67,516 C#*D#*E#*F#
3 1,000 16,640 1,500 1,850 46,176 C#*D#*E#*F#
4 1,000 44,090 1,500 1,850 122,350 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,330 1,500 1,850 23,116 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 259,158

7 E2411230 M3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinaria a l'obra,
càrrega de l'element de transport amb la maquina que excava, transport interior de terres i descàrrega en el lloc
indicat per a la d.t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRASDOS MURS CONTENCIO
2 MUR DETALL 2 2,000 24,330 1,500 1,850 135,032 C#*D#*E#*F#
3 2,000 16,640 1,500 1,850 92,352 C#*D#*E#*F#
4 2,000 44,090 1,500 1,850 244,700 C#*D#*E#*F#
5 2,000 8,330 1,500 1,850 46,232 C#*D#*E#*F#
6 T
7 ESPONJAMENT 25% 1,000 367,938 0,250 91,985 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 610,301

8 E241A237 M3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió, amb un
recorregut fins a abocador, s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, càrrega
mecànica de l'element de transport amb la màquina que excava o altre diferent, temps d'espera, transport i
descàrrega de les terres a l'abocador autoritzat mes proper, canon de transport, retirada de la maquinaria i
neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NETEJA ZONA NOVA 1,000 1.552,520 0,150 232,878 C#*D#*E#*F#
2 T
3 EXCAVACIO GENERAL 1,000 1.254,000 3,940 4.940,760 C#*D#*E#*F#
4 ZONA EXISTENT 1,000 289,000 0,700 202,300 C#*D#*E#*F#
5 T
6 EXCAVACIO TRASDOS MURS
7 MUR DETALL 2 1,000 24,330 1,200 2,850 83,209 C#*D#*E#*F#
8 1,000 16,640 1,200 2,850 56,909 C#*D#*E#*F#

Euro



AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

9 1,000 44,090 1,200 2,850 150,788 C#*D#*E#*F#
10 1,000 8,330 1,200 2,850 28,489 C#*D#*E#*F#
11 T
12 RESERVA PER A REBLERT
13 TRASDOS MURS CONTENCIO
14 MUR DETALL 2 -1,000 24,330 1,500 1,850 -67,516 C#*D#*E#*F#
15 -1,000 16,640 1,500 1,850 -46,176 C#*D#*E#*F#
16 -1,000 44,090 1,500 1,850 -122,350 C#*D#*E#*F#
17 -1,000 8,330 1,500 1,850 -23,116 C#*D#*E#*F#
18 T
19 POU DE BOMBEIG 1,000 2,600 2,600 2,400 16,224 C#*D#*E#*F#
20 T
21 SECCIÓ S-1 1,000 14,400 0,900 1,900 24,624 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal "A Origen" O 5.477,023 SUMORIGEN(G1:

G21)
23 A DESCOMPTAR 40% PER RUNA -0,400 5.477,023 -2.190,809 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal "A Origen" O 3.286,214 SUMORIGEN(G1:

G23)
26 ESPONJAMENT TERRES 25% 0,250 3.286,214 821,554 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal "A Origen" O 4.107,768 SUMORIGEN(G1:

G26)

TOTAL AMIDAMENT 4.107,768

9 E2R54237 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a abocador.
'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, càrrega mecànica de l'element de
transport amb mitjans mecànics i/o manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC PILARS 9,000 0,300 0,450 2,200 2,673 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,300 0,400 2,200 0,528 C#*D#*E#*F#
3 5,000 0,300 0,300 2,200 0,990 C#*D#*E#*F#
4 T
5 ENDERROCS LLOSA
6 FASE 1 A FASE 5 1,000 46,100 3,800 0,700 122,626 C#*D#*E#*F#
7 FASE 5 A FASE 10 1,000 46,100 3,800 0,700 122,626 C#*D#*E#*F#
8 ENDERROC LLOSA CANVI NIVELL 1,000 46,100 1,500 0,700 48,405 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,200 1,500 0,700 6,510 C#*D#*E#*F#

10 T
11 MUR BLOC EXISTENT 1,000 51,000 2,400 0,200 24,480 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal "A Origen" O 328,838 SUMORIGEN(G1:

G11)
13 ESPONJAMENT 35% P 35,000 115,093 PERORIGEN(G1:

G12,C13)

TOTAL AMIDAMENT 443,931

10 E225SOST M3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRASDOS MURS CONTENCIO
2 MUR DETALL 2 1,000 24,330 1,500 1,000 36,495 C#*D#*E#*F#

Euro

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

3 1,000 16,640 1,500 1,000 24,960 C#*D#*E#*F#
4 1,000 44,090 1,500 1,000 66,135 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,330 1,500 1,000 12,495 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 140,085 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)
7 PREVISIÓ MUR CENTRE DIA 1,000 20,000 1,500 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,085

11 K21946JJ PA Retirada i transport a abocador autoritzat de rampa peatonal situada a l'exterior i que dóna accés a la terrasa
del centre civic, fitons, senyals, rètols, arbre i demolició i transport de vorera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 E2R542TJ M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a abocador.
'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, càrrega mecànica de l'element de
transport amb mitjans mecànics i/o manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NETEJA ZONA NOVA 1,000 1.552,520 0,150 232,878 C#*D#*E#*F#
2 T
3 EXCAVACIO GENERAL 1,000 1.254,000 3,940 4.940,760 C#*D#*E#*F#
4 ZONA EXISTENT 1,000 289,000 0,700 202,300 C#*D#*E#*F#
5 T
6 EXCAVACIO TRASDOS MURS
7 MUR DETALL 2 1,000 24,330 1,200 2,850 83,209 C#*D#*E#*F#
8 1,000 16,640 1,200 2,850 56,909 C#*D#*E#*F#
9 1,000 44,090 1,200 2,850 150,788 C#*D#*E#*F#

10 1,000 8,330 1,200 2,850 28,489 C#*D#*E#*F#
11 T
12 RESERVA PER A REBLERT
13 TRASDOS MURS CONTENCIO
14 MUR DETALL 2 -1,000 24,330 1,500 1,850 -67,516 C#*D#*E#*F#
15 -1,000 16,640 1,500 1,850 -46,176 C#*D#*E#*F#
16 -1,000 44,090 1,500 1,850 -122,350 C#*D#*E#*F#
17 -1,000 8,330 1,500 1,850 -23,116 C#*D#*E#*F#
18 T
19 POU DE BOMBEIG 1,000 2,600 2,600 2,400 16,224 C#*D#*E#*F#
20 T
21 SECCIÓ S-1 1,000 14,400 0,900 1,900 24,624 C#*D#*E#*F#
22 Subtotal "A Origen" O 5.477,023 SUMORIGEN(G1:

G21)
23 A DESCOMPTAR 60% PER TERRES -0,600 5.477,023 -3.286,214 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal "A Origen" O 2.190,809 SUMORIGEN(G1:

G23)
26 ESPONJAMENT RUNA 35% 0,350 2.190,809 766,783 C#*D#*E#*F#
27 Subtotal "A Origen" O 2.957,592 SUMORIGEN(G1:

G26)
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AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2.957,592

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 02  FONAMENTACIO

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió 'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinaria, eines i mitjans auxiliars a l'obra, regatge del suport, col.locació, vibrat i
vigilancia del formigo, junts i anivellacio de l'acabat, curat i protecció del formigó, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLOSA FONAMENTACIO 1,000 1.521,000 1.521,000 C#*D#*E#*F#
2 LLOSA CANVI NIVELL 1,000 46,100 1,500 69,150 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,200 1,500 9,300 C#*D#*E#*F#
4 T
5 RAMPA 1,000 4,400 5,150 22,660 C#*D#*E#*F#
6 POU BOMBEIG 1,000 2,600 2,600 6,760 C#*D#*E#*F#
7 T
8 SECCIÓ S-1 1,000 14,400 0,950 13,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.642,550

2 E3CB3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de lloses. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, neteja dels empalmaments i armadures a col.locar,
muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures muntades, col.locació de
tubs metal.lics de pas i soldadura de les armadures, col.locació de les armadures de muntatge i separadors,
deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc
de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLOSA FONAMENTACIO
2 ARMAT BASIC
3 D12 1,000 27.755,000 0,890 24.701,950 C#*D#*E#*F#
4 D16 1,000 3.100,000 1,580 4.898,000 C#*D#*E#*F#
5 CAVALLONS
6 D12 1,000 4.164,000 0,890 3.705,960 C#*D#*E#*F#
7 D16 1,000 465,000 1,580 734,700 C#*D#*E#*F#
8 CREUETES
9 Q= 70.0 KG/UD (L=1.40 M) 70,000 124,000 8.680,000 C#*D#*E#*F#

10 CERCOLS PERIMETRAL LLOSA
11 40X60
12 D8 1,000 230,000 0,400 92,000 C#*D#*E#*F#
13 D10 1,000 79,000 0,620 48,980 C#*D#*E#*F#
14 D12 1,000 59,000 0,890 52,510 C#*D#*E#*F#
15 D16 1,000 207,000 1,580 327,060 C#*D#*E#*F#
16 60X60
17 D8 1,000 852,000 0,400 340,800 C#*D#*E#*F#
18 D12 1,000 426,000 0,890 379,140 C#*D#*E#*F#
19 D16 1,000 851,000 1,580 1.344,580 C#*D#*E#*F#
20 REFORÇOS
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21 D8 1,000 4.451,000 0,400 1.780,400 C#*D#*E#*F#
22 D10 1,000 1.180,000 0,620 731,600 C#*D#*E#*F#
23 D12 1,000 678,000 0,890 603,420 C#*D#*E#*F#
24 D16 1,000 2.464,000 1,580 3.893,120 C#*D#*E#*F#
25 D20 1,000 1.136,000 2,470 2.805,920 C#*D#*E#*F#
26 T
27 LLOSA CANVI NIVELL
28 ARMAT BASIC
29 D12 1,000 1.570,000 0,890 1.397,300 C#*D#*E#*F#
30 CAVALLONS
31 D12 1,000 236,000 0,890 210,040 C#*D#*E#*F#
32 CERCOL 40X60
33 D8 3,000 525,000 0,400 630,000 C#*D#*E#*F#
34 D12 3,000 105,000 0,890 280,350 C#*D#*E#*F#
35 D16 3,000 157,000 1,580 744,180 C#*D#*E#*F#
36 T
37 RAMPA
38 ARMAT BASIC
39 D12 1,000 455,000 0,890 404,950 C#*D#*E#*F#
40 CAVALLONS
41 D12 1,000 68,000 0,890 60,520 C#*D#*E#*F#
42 T
43 POU BOMBEIG
44 D 12 1,000 180,000 0,890 160,200 C#*D#*E#*F#
45 T
46 SECCIÓ S-1
47 ARMAT BASIC 0,000
48 D12 1,000 379,000 0,890 337,310 C#*D#*E#*F#
49 CAVALLONS
50 D12 1,000 54,000 0,890 48,060 C#*D#*E#*F#
51 CERCOL 30X30
52 Ø6 1,000 102,000 0,220 22,440 C#*D#*E#*F#
53 Ø12 1,000 102,000 0,890 90,780 C#*D#*E#*F#
54 AJUSTAMENT FERRALLA 10% P 10,000 5.950,627 PERORIGEN(G1:

G53, C54)

TOTAL AMIDAMENT 65.456,897

3 1935U002 M2 Solera inclinada de formigó ha-30/b/20/iia+qa, de 25 cm de gruix, amb armadura de malla electrosoldada d'acer
b 500 sd, de 20x20 cm i 8 mm de d, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de d, amb piconatge de caixa de
paviment al 100% de pn

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOLERA RAMPA
2 DETALL 10 1,000 5,120 5,250 26,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,880

4 E32515H5 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, ha-30/b/20/iia+qa de consistència tova i
grandaria màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba. s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastida, apuntalament i travament necessaris, portada d'eines i mitjans
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AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

auxiliars a l'obra, regatge del suport, col.locació i vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivellament d'acabats,
curat i protecció del formigó, regs intermitents després del desencofrat. remats de coronació segons indicacions
de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURS CONTENCIO
2 MUR DETALL 1 1,000 14,350 2,850 0,300 12,269 C#*D#*E#*F#
3 1,000 19,350 2,850 0,300 16,544 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,450 2,850 0,300 11,500 C#*D#*E#*F#
5 MUR DETALL 2 1,000 8,330 2,850 0,300 7,122 C#*D#*E#*F#
6 1,000 24,330 2,850 0,300 20,802 C#*D#*E#*F#
7 1,000 16,600 2,850 0,300 14,193 C#*D#*E#*F#
8 1,000 43,490 2,850 0,300 37,184 C#*D#*E#*F#
9 T

10 MURS CANVI NIVELL LLOSA 1,000 46,100 0,600 0,400 11,064 C#*D#*E#*F#
11 1,000 6,200 0,600 0,400 1,488 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,760 0,500 0,400 0,752 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,160 0,500 0,400 0,632 C#*D#*E#*F#
14 T
15 MURS POU BOMBEIG 4,000 2,300 2,700 0,300 7,452 C#*D#*E#*F#
16 T
17 MUR SECCIÓ S-1 1,000 14,400 1,500 0,300 6,480 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,900 1,500 0,300 0,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,292

5 E32B300P Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una
alçària màxima de 3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastida, apuntalament i travament necessaris, portada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega
de l'acer, neteja dels empalmaments i armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu
lligament, emplaçament de les armadures muntades a col.locar, col.locació de les armadures de muntatge i
separadors, col.locacio de tubs metal.lics de pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures, deixar
empalmament amb les llargades definides en el projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de
treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURS CONTENCIO
2 MUR DETALL 1/2
3 ESPERES
4 D12 1,000 287,000 0,890 255,430 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2.126,000 0,890 1.892,140 C#*D#*E#*F#
6 1,000 387,000 0,890 344,430 C#*D#*E#*F#
7 ARMAT BASIC
8 D12 1,000 819,000 0,890 728,910 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6.060,000 0,890 5.393,400 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1.104,000 0,890 982,560 C#*D#*E#*F#
11 CERCOLS
12 D6 1,000 173,000 0,220 38,060 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1.277,000 0,220 280,940 C#*D#*E#*F#
14 1,000 233,000 0,220 51,260 C#*D#*E#*F#
15 D12 1,000 87,000 0,890 77,430 C#*D#*E#*F#
16 1,000 638,000 0,890 567,820 C#*D#*E#*F#
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17 1,000 117,000 0,890 104,130 C#*D#*E#*F#
18 REFORÇOS
19 D 12 1,000 755,000 0,890 671,950 C#*D#*E#*F#
20 T
21 MURS CANVI NIVELL LLOSA
22 ESPERES
23 D12 1,000 270,000 0,890 240,300 C#*D#*E#*F#
24 ARMAT BASIC
25 D12 1,000 2.020,000 0,890 1.797,800 C#*D#*E#*F#
26 T
27 MURS POU BOMBEIG
28 BASICA D 12 1,000 740,000 0,890 658,600 C#*D#*E#*F#
29 T
30 MUR SECCIÓ S-1
31 ARMAT BASIC
32 D12 1,000 616,000 0,890 548,240 C#*D#*E#*F#
33 CERCOL 30X30
34 Ø6 1,000 102,000 0,220 22,440 C#*D#*E#*F#
35 Ø12 1,000 102,000 0,890 90,780 C#*D#*E#*F#
36 AJUSTAMENT FERRALLA 10% P 10,000 1.474,662 PERORIGEN(G1:

G35,C36)

TOTAL AMIDAMENT 16.221,282

6 E32D1103 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i proteció
reglamentaris, col.locació de bastida, apuntal.lament i travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans
de col.locar-los, regularització de la base de l'encofrat, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de
formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels
forats de pas necessaris, realització dels junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de
l'encofrat amb fusta, col.locació dels tirants protegits amb tubs de pvc i posterior reple amb morter m 40 a,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURS CONTENCIO
2 MUR DETALL 1 1,000 14,350 2,850 40,898 C#*D#*E#*F#
3 1,000 13,450 2,850 38,333 C#*D#*E#*F#
4 1,000 19,350 2,850 55,148 C#*D#*E#*F#
5 MURS POU BOMBEIG 4,000 2,000 2,700 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,979

7 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
proteció reglamentaris, col.locació de bastida, apuntal.lament i travament necessaris, neteja acurada dels
plafons abans de col.locar-los, regularització de la base de l'encofrat, aplicació del desencofrant i replanteig del
limit de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa,
execució dels forats de pas necessaris, realització dels junts de construcció i dilatació, tapament dels junts
irregulars de l'encofrat amb fusta, col.locació dels tirants protegits amb tubs de pvc i posterior reple amb morter
m 40 a, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de
treball.s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURS CONTENCIO
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2 MUR DETALL 2 2,000 8,330 2,850 47,481 C#*D#*E#*F#
3 2,000 24,330 2,850 138,681 C#*D#*E#*F#
4 2,000 16,600 2,850 94,620 C#*D#*E#*F#
5 2,000 43,490 2,850 247,893 C#*D#*E#*F#
6 T
7 MURS CANVI NIVELL LLOSA 2,000 46,100 0,600 55,320 C#*D#*E#*F#
8 2,000 6,200 0,600 7,440 C#*D#*E#*F#
9 2,000 3,760 0,500 3,760 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,160 0,500 3,160 C#*D#*E#*F#
11 T
12 MUR SECCIÓ S-1 2,000 14,400 1,500 43,200 C#*D#*E#*F#
13 4,000 0,900 1,500 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 646,955

8 E3C515OO M3 Formigó per a lloses de fonaments, ha-30/b/20/iia+qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, regatge del
suport, vigilancia de l'encofrat lateral, vibrat, junts i anivelació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, part proporcional de bomba per eliminar aigües freàtiques en el cas puntual
de ser necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLOSA FONAMENTACIO 1,000 1.521,000 0,600 912,600 C#*D#*E#*F#
2 LLOSA CANVI NIVELL 1,000 46,100 1,500 0,600 41,490 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,200 1,500 0,600 5,580 C#*D#*E#*F#
4 T
5 RAMPA 1,000 4,400 5,150 0,400 9,064 C#*D#*E#*F#
6 POU BOMBEIG 1,000 2,600 2,600 0,300 2,028 C#*D#*E#*F#
7 T
8 SECCIÓ S-1 1,000 14,400 0,950 0,300 4,104 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 974,866

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 03  ESTRUCTURA DE FORMIGO

1 E45117H5 M3 Formigó per a pilars, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides i/o
apuntalament i travament necessaris, regatge del suport i vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivellament
d'acabats, curat i protecció del formigó, el formigonat es fara d'una sola vegada, els junts de formigonat es
produiran coincidint amb els forjats. regs intermitents dels paraments desprès del desencofrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI 17,000 0,450 0,300 2,600 5,967 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,450 0,350 2,600 4,095 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,450 0,400 2,600 1,872 C#*D#*E#*F#
4 T
5 NAN PER A SUPORT DE LLOSA 7,000 0,200 0,600 0,600 0,504 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,438

2 E4B13000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de pilars. s'inclou: disposició

Euro

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

AMIDAMENTS Pàg.: 10

dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu
lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides
en el projecte, col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI
2 ESPERES
3 D12 1,000 50,000 0,890 44,500 C#*D#*E#*F#
4 D16 1,000 45,000 1,580 71,100 C#*D#*E#*F#
5 D20 1,000 1.040,000 2,470 2.568,800 C#*D#*E#*F#
6 ARMAT BASIC
7 D6 1,000 1.121,000 0,220 246,620 C#*D#*E#*F#
8 D12 1,000 78,000 0,890 69,420 C#*D#*E#*F#
9 D16 1,000 70,000 1,580 110,600 C#*D#*E#*F#

10 D20 1,000 1.589,000 2,470 3.924,830 C#*D#*E#*F#
11 T
12 NAN PER A SUPORT DE LLOSA
13 D6 7,000 16,000 0,220 24,640 C#*D#*E#*F#
14 D12 7,000 15,000 0,890 93,450 C#*D#*E#*F#
15 AJUSTAMENT FERRALLA 10% P 10,000 715,396 PERORIGEN(G1:

G14,C15)

TOTAL AMIDAMENT 7.869,356

3 E4D11103 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars de secció rectangular, d'alçària <=3 m.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalamemts i
travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig
del limit de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa,
regularització de la base de l'encofrat, realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts d'encofrat
amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI 34,000 0,450 2,600 39,780 C#*D#*E#*F#
2 34,000 0,300 2,600 26,520 C#*D#*E#*F#
3 20,000 0,450 2,600 23,400 C#*D#*E#*F#
4 20,000 0,350 2,600 18,200 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,450 2,600 9,360 C#*D#*E#*F#
6 8,000 0,400 2,600 8,320 C#*D#*E#*F#
7 T
8 NAN PER A SUPORT DE LLOSA 14,000 0,200 0,600 1,680 C#*D#*E#*F#
9 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,780

4 E45317H5 M3 Formigó per a bigues, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides travament
i apuntalament necessaris, regatge del suport, col.locació del formigó, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i
anivelació de l'acabat, curat i protecció del formigó. regs intermitents despres del desencofrat. s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides travament i apuntalament
necessaris, regatge del suport, col.locació del formigó, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de
l'acabat, curat i protecció del formigó. regs intermitents despres del desencofra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 SOSTRE PLANTA SOTERRANI
2 JASSERA 30X70 1,000 46,100 0,300 0,300 4,149 C#*D#*E#*F#
3 JASSERA 25X145 1,000 4,800 0,250 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 16,550 0,250 1,000 4,138 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,487

5 E4B35000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de bigues. s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i
el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades
definides en el projecte, col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE PLANTA SOTERRANI
2 JASSERA 30X70
3 D8 1,000 1.171,000 0,400 468,400 C#*D#*E#*F#
4 D10 1,000 185,000 0,620 114,700 C#*D#*E#*F#
5 D12 1,000 139,000 0,890 123,710 C#*D#*E#*F#
6 D20 1,000 277,000 2,470 684,190 C#*D#*E#*F#
7 JASSERA 25X145
8 D 6 1,000 180,000 0,220 39,600 C#*D#*E#*F#
9 D 8 1,000 652,000 0,400 260,800 C#*D#*E#*F#

10 D 10 1,000 135,000 0,620 83,700 C#*D#*E#*F#
11 D 16 1,000 90,000 1,580 142,200 C#*D#*E#*F#
12 AJUSTAMENT FERRALLA 10% P 10,000 191,730 PERORIGEN(G1:

G11,C12)

TOTAL AMIDAMENT 2.109,030

6 E4D31503 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària <=3 m.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalamemts i
travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig
del limit de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa,
regularització de la base de l'encofrat, realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts d'encofrat
amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE PLANTA SOTERRANI
2 JASSERA 30X70 2,000 46,100 0,300 27,660 C#*D#*E#*F#
3 JASSERA 25X145 2,000 4,800 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 16,550 1,000 33,100 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,860

7 E45C17H5 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, regatge del suport, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents despres del formigonat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE PLANTA SOTERRANI
2 e=45 1,000 1.120,150 0,450 504,068 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

3 -1,000 7,750 0,450 -3,488 C#*D#*E#*F#
4 COBERTA ESCALA
5 e=20 1,000 5,550 2,170 0,200 2,409 C#*D#*E#*F#
6 T
7 SEGELLAT FORATS CIRCULARS
8 EXISTENTS 4,000 0,786 0,300 0,943 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,932

8 E45CA7H5 M3 Formigó per a lloses inclinades, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, regatge del suport, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i
anivelació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents despres del formigonat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMPA
2 DETALL 10 1,000 13,360 5,250 0,250 17,535 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,535

9 E4BC3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de lloses. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu
lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides
en el projecte, col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE PLANTA SOTERRANI
2 ARMAT BASIC
3 D10 1,000 11.210,000 0,620 6.950,200 C#*D#*E#*F#
4 D12 1,000 11.210,000 0,890 9.976,900 C#*D#*E#*F#
5 CAVALLONS
6 D10 1,000 3.362,000 0,620 2.084,440 C#*D#*E#*F#
7 CREUETES
8 Q= 65.0 KG/UD (L=1,40 M) 65,000 113,000 7.345,000 C#*D#*E#*F#
9 CERCOLS

10 45X45
11 D6 1,000 789,000 0,220 173,580 C#*D#*E#*F#
12 D12 1,000 316,000 0,890 281,240 C#*D#*E#*F#
13 REFORÇOS
14 D8 1,000 5.746,000 0,400 2.298,400 C#*D#*E#*F#
15 D10 1,000 2.949,000 0,620 1.828,380 C#*D#*E#*F#
16 D12 1,000 1.462,000 0,890 1.301,180 C#*D#*E#*F#
17 D16 1,000 1.905,000 1,580 3.009,900 C#*D#*E#*F#
18 D20 1,000 2.100,000 2,470 5.187,000 C#*D#*E#*F#
19 T
20 RAMPA
21 DETALL 10
22 ARMAT BASIC
23 D8 1,000 1.403,000 0,400 561,200 C#*D#*E#*F#
24 CAVALLONS
25 D8 1,000 210,000 0,400 84,000 C#*D#*E#*F#
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26 CERCOLS
27 D6 1,000 298,000 0,220 65,560 C#*D#*E#*F#
28 D12 1,000 225,000 0,890 200,250 C#*D#*E#*F#
29 REFORÇOS
30 D8 1,000 337,000 0,400 134,800 C#*D#*E#*F#
31 D10 1,000 241,000 0,620 149,420 C#*D#*E#*F#
32 D12 1,000 92,000 0,890 81,880 C#*D#*E#*F#
33 D16 1,000 84,000 1,580 132,720 C#*D#*E#*F#
34 T
35 COBERTA ESCALA
36 ARMAT BASIC
37 D8 1,000 241,000 0,400 96,400 C#*D#*E#*F#
38 CAVALLONS
39 D8 1,000 37,000 0,400 14,800 C#*D#*E#*F#
40 CERCOLS
41 D6 1,000 69,000 0,220 15,180 C#*D#*E#*F#
42 D12 1,000 62,000 0,890 55,180 C#*D#*E#*F#
43 SEGELLAT FORATS CIRCULARS
44 EXISTENTS D 8 4,000 35,000 0,400 56,000 C#*D#*E#*F#
45 AJUSTAMENT FERRALLA 10% P 10,000 4.208,361 PERORIGEN(G1:

G44,C45)

TOTAL AMIDAMENT 46.291,971

10 E4DC1D02 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el
formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE PLANTA SOTERRANI
2 e=45 1,000 1.120,150 1.120,150 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 7,750 -7,750 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,340 0,450 3,753 C#*D#*E#*F#
5 1,000 46,400 0,450 20,880 C#*D#*E#*F#
6 1,000 21,350 0,450 9,608 C#*D#*E#*F#
7 1,000 17,100 0,450 7,695 C#*D#*E#*F#
8 COBERTA ESCALA C#*D#*E#*F#
9 e=20 1,000 5,550 2,170 12,044 C#*D#*E#*F#

10 2,000 5,550 0,200 2,220 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,170 0,200 0,868 C#*D#*E#*F#
12 T
13 SEGELLAT FORATS CIRCULARS
14 EXISTENTS 4,000 1,200 0,300 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.170,908

11 E4DCAD00 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalamemts i
travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig
del limit de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa,
regularització de la base de l'encofrat, realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts d'encofrat
amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMPA
2 DETALL 10 1,000 13,360 5,250 70,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,140

12 145C16SC M2 Llosa inclinada per a escala, de formigó armat, de 16 cm de gruix, deixat vist, ha-30/b/20/iib, abocat amb
bomba, amb graons de formigó fets a la vegada que la llosa, de fins a 30 cm d'estesa i 20 cm d'alçada,
encofrats amb amb taulers de fusta, armadura amb barres d'acer corrugades b 500 s, amb una quantia de 20
kg/m2, s'inclou: encofrat i desencofrat amb tauler de fusta a qualsevol alçada, aplicació del desencofrant, tubs
de pas per intal.lacions, elements de fixació i ancoratges a paraments existents, part proporcional de formació
d'esgraonat i encofrat, replanteig i mollduratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALA 1,000 2,360 1,000 2,360 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,170 1,000 2,170 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,550 1,000 0,550 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,440 1,000 2,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,520

13 E45217H5 M3 Formigó per a mur, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides,
apuntalament i travament necessaris, regatge del suport, col.locació del formigó, vigilancia de l'encofrat, vibrat,
junts i anivelació d'acabats, curat i protecció del formigó. es formigonara d'un sol cop tota l'alçada del mur, en
tot cas, els junts de formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat. regs intermitent desprès del
desencofrat, pintat protector amb cotefilm incolor en les zones de formigó vist.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR ARRENCADA RAMPA 1,000 5,250 0,600 0,250 0,788 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,400 0,550 0,400 0,968 C#*D#*E#*F#
3 T
4 MUR ESCALA 1,000 5,550 3,310 0,200 3,674 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,170 3,310 0,200 1,437 C#*D#*E#*F#
6 T
7 MURS CANVI NIVELL LLOSA 1,000 46,100 1,000 0,200 9,220 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,200 1,000 0,200 1,240 C#*D#*E#*F#
9 2,000 10,300 1,000 0,200 4,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,447

14 E4B23000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de murs. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu
lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides
en el projecte, col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR ARRENCADA RAMPA
2 D12 1,000 168,000 0,890 149,520 C#*D#*E#*F#
3 1,000 44,000 0,890 39,160 C#*D#*E#*F#
4 T
5 MUR ESCALA
6 ESPERES
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7 D12 1,000 93,000 0,890 82,770 C#*D#*E#*F#
8 ARMAT BASIC
9 D12 1,000 511,000 0,890 454,790 C#*D#*E#*F#

10 CERCOLS
11 D6 1,000 35,000 0,220 7,700 C#*D#*E#*F#
12 D12 1,000 31,000 0,890 27,590 C#*D#*E#*F#
13 T
14 MURS CANVI NIVELL LLOSA
15 ESPERES
16 D12 1,000 891,000 0,890 792,990 C#*D#*E#*F#
17 ARMAT BASIC
18 D12 1,000 1.721,000 0,890 1.531,690 C#*D#*E#*F#
19 CERCOLS
20 D6 1,000 390,000 0,220 85,800 C#*D#*E#*F#
21 D12 1,000 292,000 0,890 259,880 C#*D#*E#*F#
22 AJUSTAMENT FERRALLA 10% P 10,000 343,189 PERORIGEN(G1:

G21; C22)

TOTAL AMIDAMENT 3.775,079

15 E4D21A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides, apuntalamemts i travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de
col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i
treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, regularització de la base de l'encofrat, realització de junts
de construccio i dilatacio, segellat de junts d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a
l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen
vegetal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR ARRENCADA RAMPA 2,000 5,250 0,600 6,300 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,400 0,550 4,840 C#*D#*E#*F#
3 T
4 MURS CANVI NIVELL LLOSA 2,000 46,100 1,000 92,200 C#*D#*E#*F#
5 2,000 6,200 1,000 12,400 C#*D#*E#*F#
6 4,000 10,300 1,000 41,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,940

16 E4D21A06 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <=6 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides, apuntalamemts i travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de
col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i
treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, regularització de la base de l'encofrat, realització de junts
de construccio i dilatacio, segellat de junts d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a
l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen
vegetal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR ESCALA 2,000 5,550 3,310 36,741 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,170 3,310 14,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,106
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Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 04  ESTRUCTURA METAL.LICA

1 E4415112 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a pilars formats per peça simple o composta i amb una capa d'imprimació antioxidant,
en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, col.locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PILARS COBERTA ESCALA
2 UPN-220 2,000 3,300 29,400 194,040 C#*D#*E#*F#
3 T
4 SUBSTITUCIO DE PILAR EXISTENT
5 HEB-220 16,000 2,300 71,500 2.631,200 C#*D#*E#*F#
6 AJUST I MERMES 5% P 5,000 141,262 PERORIGEN(G1:

G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 2.966,502

2 E4435115 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a bigues formades per peça simple o composta, amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i col.locat a l'obra amb
soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BIGUES COBERTA ESCALA
2 UPN-220 1,000 2,170 29,400 63,798 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,550 29,400 163,170 C#*D#*E#*F#
4 AJUST I MERMES 5% P 5,000 11,348 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 238,316

3 E4425025 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SUBSTITUCIO DE PILAR EXISTENT
2 PLETINES
3 450X450X20 14,000 0,202 0,020 7.850,000 443,996 C#*D#*E#*F#
4 ENRIGIDORS
5 450X100X10 56,000 0,045 0,010 7.850,000 197,820 C#*D#*E#*F#
6 28,000 0,045 0,010 7.850,000 98,910 C#*D#*E#*F#
7 105X100X10 56,000 0,010 0,010 7.850,000 43,960 C#*D#*E#*F#
8 PLACA BASE
9 450X450X20 7,000 0,202 0,020 7.850,000 221,998 C#*D#*E#*F#

10 ENRIGIDORS
11 450X100X10 14,000 0,045 0,010 7.850,000 49,455 C#*D#*E#*F#
12 105X100X10 28,000 0,010 0,010 7.850,000 21,980 C#*D#*E#*F#
13 BARRAS ANCLAJE
14 D20 70,000 0,700 2,470 121,030 C#*D#*E#*F#
15 PLACA BASE
16 450X370X20 7,000 0,167 0,020 7.850,000 183,533 C#*D#*E#*F#
17 ENRIGIDORS
18 370X100X10 14,000 0,037 0,010 7.850,000 40,663 C#*D#*E#*F#
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19 105X100X10 28,000 0,010 0,010 7.850,000 21,980 C#*D#*E#*F#
20 BARRAS ANCLAJE
21 D20 49,000 0,700 2,470 84,721 C#*D#*E#*F#
22 AJUST I MERMES 5% P 5,000 76,502 PERORIGEN(G1:

G21,C22)

TOTAL AMIDAMENT 1.606,548

4 E7D69TK0 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PILARS COBERTA ESCALA
2 UPN-220 2,000 3,300 0,718 4,739 C#*D#*E#*F#
3 T
4 BIGUES COBERTA ESCALA
5 UPN-220 1,000 2,170 0,718 1,558 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,550 0,718 3,985 C#*D#*E#*F#
7 T
8 SUBSTITUCIO DE PILAR EXISTENT
9 HEB-220 16,000 2,300 1,270 46,736 C#*D#*E#*F#

10 PLETINES
11 450X450X20 14,000 0,202 2,828 C#*D#*E#*F#
12 ENRIGIDORS
13 450X100X10 56,000 0,045 2,520 C#*D#*E#*F#
14 28,000 0,045 1,260 C#*D#*E#*F#
15 105X100X10 56,000 0,010 0,560 C#*D#*E#*F#
16 PLACA BASE
17 450X450X20 7,000 0,202 1,414 C#*D#*E#*F#
18 ENRIGIDORS
19 450X100X10 14,000 0,045 0,630 C#*D#*E#*F#
20 105X100X10 28,000 0,010 0,280 C#*D#*E#*F#
21 PLACA BASE
22 450X370X20 7,000 0,167 1,169 C#*D#*E#*F#
23 ENRIGIDORS
24 370X100X10 14,000 0,037 0,518 C#*D#*E#*F#
25 105X100X10 28,000 0,010 0,280 C#*D#*E#*F#
26 AJUST I MERMES 5% % 5,000 3,424 PERPARCIAL(G1:

G25,C26)

TOTAL AMIDAMENT 71,901

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 05  VARIS CAP. ESTRUCTURA

1 K4C913RB M2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament a l'alçaria necessaria amb puntals metal.lics de planta rectangular o
triangular i taulons, en forjats existents, en intervencions de consolidacio d'estructures, estintolaments, obertura
de forats, enderrocs d'elements estructurals i qualsevol intervencio sol.licitada per la d.f.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 APUNTALAMENT FORJATS
2 PLANTA SOTERRANI
3 50T 2,000 6,900 1,000 13,800 C#*D#*E#*F#
4 25T 2,000 39,200 1,000 78,400 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAIXA 2,000 46,100 1,000 92,200 C#*D#*E#*F#
6 PLANTA 1ª 2,000 46,100 1,000 92,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,600

2 E4435116 Kg Muntatge i desmuntatge de perfileria provisional en estintolaments de sostre, d'acer a/42-b (s 275 jr), formada
per peça simple o composta, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea,
hem, upn, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HEB-400 2,000 5,800 155,000 1.798,000 C#*D#*E#*F#
2 HEB-320 2,000 17,250 127,000 4.381,500 C#*D#*E#*F#
3 ENRIGIDORS
4 322X140X10 52,000 0,051 0,010 7.850,000 208,182 C#*D#*E#*F#
5 AJUST I MERMES 5% P 5,000 319,384 PERORIGEN(G1:

G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 6.707,066

3 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRASDOS MURS CONTENCIO
2 MUR DETALL 2 1,000 24,330 2,850 69,341 C#*D#*E#*F#
3 1,000 24,330 0,300 7,299 C#*D#*E#*F#
4 1,000 16,640 2,850 47,424 C#*D#*E#*F#
5 1,000 16,640 0,300 4,992 C#*D#*E#*F#
6 1,000 44,090 2,850 125,657 C#*D#*E#*F#
7 1,000 44,090 0,300 13,227 C#*D#*E#*F#
8 1,000 8,330 2,850 23,741 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,330 0,300 2,499 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 294,180 SUMSUBTOTAL(
G1:G9)

11 PREVISIÓ MUR CENTRE DIA 1,000 20,000 2,850 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 351,180

4 GD5A1705 M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRASDOS MURS CONTENCIO
2 MUR DETALL 2 1,000 24,330 24,330 C#*D#*E#*F#
3 1,000 16,640 16,640 C#*D#*E#*F#
4 1,000 44,090 44,090 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,330 8,330 C#*D#*E#*F#
6 AJUST MEDICIO 2% P 2,000 1,868 PERORIGEN(G1:

G5,C6)
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8 PREVISIÓ MUR CENTRE DIA 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,258

5 E751MS20 M2 Lamina modular de polietile d'alta densitat, amb nóduls de 20 mm. i alta capacitat drenant, per a col.locar en
trasdos de murs de contenció, inclos elements de fixació i ancoratge. tipos delta ms 20 de la casa bettor o
equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRASDOS MURS CONTENCIO
2 MUR DETALL 1 1,000 14,350 2,850 40,898 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,370 2,850 23,855 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,030 2,850 14,336 C#*D#*E#*F#
5 1,000 19,350 2,850 55,148 C#*D#*E#*F#
6 MUR DETALL 2 1,000 24,330 2,850 69,341 C#*D#*E#*F#
7 1,000 24,330 0,300 7,299 C#*D#*E#*F#
8 1,000 16,640 2,850 47,424 C#*D#*E#*F#
9 1,000 16,640 0,300 4,992 C#*D#*E#*F#

10 1,000 44,090 2,850 125,657 C#*D#*E#*F#
11 1,000 44,090 0,300 13,227 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,330 2,850 23,741 C#*D#*E#*F#
13 1,000 8,330 0,300 2,499 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 428,417 SUMSUBTOTAL(

G1:G13)
15 PREVISIÓ MUR CENTRE DIA 1,000 20,000 2,850 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 485,417

6 E7B21H0L M2 Làmina geotextil de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRASDOS MURS CONTENCIO
2 MUR DETALL 2 1,000 24,330 1,200 29,196 C#*D#*E#*F#
3 1,000 16,640 1,200 19,968 C#*D#*E#*F#
4 1,000 44,090 1,200 52,908 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,330 1,200 9,996 C#*D#*E#*F#
6 AJUST MEDICIO 10% P 10,000 11,207 PERORIGEN(G1:

G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 123,275

7 E4BP1116 U Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RAMPA
2 DETALL 10 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 SEGELLAT FORATS CIRCULARS
4 EXISTENTS 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

8 E7J1AUW0 M2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de
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gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE PLANTA SOTERRANI 1,000 46,100 0,800 36,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,880

9 E4ZZU002 M3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter expansiu de ciment i sorra. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides necessaries, col.locació del morter amb mitjans
manuals i anivellament d'acabats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BIGA APUNTALAMENT 2,000 46,100 0,300 0,050 1,383 C#*D#*E#*F#
2 T
3 PLACA BASE
4 SUBSTITUCIO DE PILAR EXISTENT 21,000 0,450 0,450 0,050 0,213 C#*D#*E#*F#
5 7,000 0,450 0,370 0,050 0,058 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,654

10 K8782270 M2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SANEJAT PILARS 7,000 0,300 0,450 0,945 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,300 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
3 5,000 0,300 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#
4 SANEJAT LLOSA CANVI NIVELL 1,000 46,100 0,700 32,270 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,245

11 K45RE000 M2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PONT D'UNIO PILARS 7,000 0,300 0,450 0,945 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,300 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
3 5,000 0,300 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#
4 PONT D'UNIO LLOSA CANVI NIVELL 1,000 46,100 0,700 32,270 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,200 0,700 4,340 C#*D#*E#*F#
6 PONT DÚNIO EN SEGELLAT DE
7 FORATS CIRCULARS EXISTENTS 4,000 3,150 0,300 3,780 C#*D#*E#*F#
8 T
9 JUNTS DE FORMIGONAT 1,000 12,000 0,900 10,800 C#*D#*E#*F#

10 1,000 22,000 0,900 19,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,625

12 E7J1AAAA M Formació de junt de dilatació, en peces formigonades 'in situ', amb perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm
d'amplària col.locat a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JUNT VERTICAL EN MURS 20,000 2,900 58,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 58,000

13 E7J1AAAB M Formació de junt de dilatació, amb panell d'impermeabilització amb bentonita

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JUNT VERTICAL EN MURS 20,000 2,900 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

14 E7J1B2EA M Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 300
mm d'amplària, col.locat a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JUNTS DE FORMIGONAT 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

15 E7ZB07SC Ml Segellat de junts de formigonat a 45º en lloses de fonaments, amb l'aplicació d'adhesiu tipus ''katorce multitec
adhesiu sdh fluit'', com element d'unió en formigons de diferent temps d'adormiment, tot realitzat segons
indicacions del personal especialitat de l'empresa subministradora, s'inclou: transport, us de maquinaria i eines
auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JUNTS DE FORMIGONAT 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

16 E7ZB06SC M Segellat de junt entre llosa i murs, amb sistema vandex. tot realitzat per a personal especialitat de l'empresa
subministradora, s'inclou transport i us de maquinaria i eines auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EN MURS POU BOMBEIG 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 1,700 6,800 C#*D#*E#*F#
3 JUNT INTRADOS LLOSA-MURS 1,000 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#
4 JUNT DE TREBALL 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
6 JUNT TRASDOS MURS 1,000 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,800

17 E7ZB03SC M2 Impermeabilitzacio de lloses de fonaments amb acabat remolinat, mitjançant el subministrament i col.locació de
dues capes de ''aquatek super'' amb el sistema sandwich, consistent el la col.locació d'una capa de pols
d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2, sobre la capa de formigó de neteja i l' armadura de base
col.locada, i altre capa d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la llosa formigonada durant
l'adormiment i abanç del remolinat, solapaments de 0.30 cm d'amplada si cal diferents fases de formigonat, tot
realitzat per a personal especialitzat de l'empresa subministradora, s'inclou: transport i us de maquinaria i eines
auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLOSA FONAMENTACIO 1,000 1.543,000 1.543,000 C#*D#*E#*F#
2 LLOSA CANVI NIVELL 1,000 46,100 1,500 69,150 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,200 1,500 9,300 C#*D#*E#*F#
4 T
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5 RAMPA 1,000 4,400 5,150 22,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.644,110

18 E7ZB01SC M2 Impermeabilització de murs encofrats inclos tractament de junts, consistent en el següent proces: preparació i
neteja de la superficie amb raig d'aigua d'alta pressió, aplicació de dues capes de ''aquatek'' amb una dotació de
0.75 kg/m2 cadascuna, aplicant la segona durant l' adormiment de la primera, sanejat i preparació de junts,
aplicació d'aquatek elastic de gruix 2,5 mm. en una faixa de 20 cm. d'ampla i armada amb malla de fibra de pvc,
tot realitzat per a personal especialitzat de l'empresa subministradora, s'inclou: transport i us de maquinaria i
eines auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRASDOS MURS CONTENCIO
2 MUR DETALL 1 1,000 14,350 2,600 37,310 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,370 2,600 21,762 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,030 2,600 13,078 C#*D#*E#*F#
5 1,000 19,350 2,600 50,310 C#*D#*E#*F#
6 MUR DETALL 2 1,000 24,330 2,600 63,258 C#*D#*E#*F#
7 1,000 16,640 2,600 43,264 C#*D#*E#*F#
8 1,000 44,090 2,600 114,634 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,330 2,600 21,658 C#*D#*E#*F#

10 MURS CANVI NIVELL LLOSA 1,000 46,100 0,600 27,660 C#*D#*E#*F#
11 1,000 6,200 0,600 3,720 C#*D#*E#*F#
12 1,000 3,760 0,500 1,880 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,160 0,500 1,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,114

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 06  SANEJAMENT
Subcapítol 01  XARXA GENERAL I DRENATGE

1 EFAU2001 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 110mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EFAU2002 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 125mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

3 EFAU2003 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 160mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 55,000

4 PPAU0037 Ut Connexionat a la xarxa de sanejament fecal de l'urbanització incloent els treballs i materials necassaris per
realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 06  SANEJAMENT
Subcapítol 02  XARXA SOTERRADA

1 ED512000 U Bunera sifonica fundicio amb tapa quadrada 150x150 mm amb reixa i sifo registrable connectat a xarxa de
evacuacio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F2210000 M3 Excavació de rases per a xarxa de canonades i arquetes per mitjans mecànics, incloent formació de solera de
formigó, reblert i compactat, protecció de juntes amb argollat de maó, reposició de terres, trasllat de terres
sobrants a abocador, sense limitació de distància, treballs auxiliars i mà d'obra i material necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 201,000 201,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,000

3 PPAU0037 Ut Connexionat a la xarxa de sanejament fecal de l'urbanització incloent els treballs i materials necassaris per
realitzar aquestes tasques segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EFAU2001 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 110mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

5 EFAU2002 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 125mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 ED7FPB0S M Clavegueró amb tub de pvc de paret massisa, de d 250 mm, de pn6 i sn4 (4kn/m2) segons norma
une-en-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 ED5G2025 M Canal prefabricat en formigo polimer de poliester i fibra de vidre amb mesures de 200 mm amb reixa linial de
fundicio amb fixacions i ancoratges a canal d'evacuació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 ED350004 Ut Pericó de pas registrable per trobada de clavegueram de 510x510 mm de superfície i profunditat variable,
construída en obra amb mur aparellat de llautó massís, enfoscat amb morter i brunyiment amb angles
arrodonits, solera de formigó en massa per formació de pendents i tapa superior de llosa de formigó, amb
armadura d'acer ae42 i cerc de perfil laminat. completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 ED350009 Ut Arqueta sifónica per trobament de clavegueram de 510x630 mm de superfície i profunditat variable, construïda
en obra amb mur aparellat macís, enfoscat amb morter i brunyiment amb angles redondejats, solera de formigó
en massa per formació pendents i tapa superior de fosa amb marc amb tancament sifonic antiolors registrable.
completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EFAU2004 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 200mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

11 ENN2U099 U Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb un
diàmetre de pas de l'impulsor de 80 mm, motor de 2 kw per un cabal de 14,6 l/s a una altura d'elevació de 7,6
m, proveides amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrament
de les bombes, trampa doble d'accés, jocs de tubs guia i quadre elèctric. completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EN81B3E7 U Valvula de retencio de disc manual muntada entre brides, de 80 mm de diametre nominal, de 10 bar de pn, de
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fosa, tipus 2 i muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 EN11B425 U Valvula de comporta de husillo estacionari per a muntatge entre brides, de 3' de diametre nominal, de 16 bar de
pn

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EFB1C425 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
norma une 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

15 EFB1L425 M Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
norma une 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 EFA90001 M Canonada de pvc per a sanejament soterrat tipus ud, segons norma une-en 1401-1:1998 de rigidesa anular
nominal sn 4 (sdr 41), de 160 mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades, amb p.p.
d'accessoris i elements de subjeció. completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona aparcament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 ED5A1600 M Drenatge amb tub circular ranurat de paret simple de pvc de diàmetre 160 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona aparcament 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 07  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Subcapítol 01  INSTAL.LACIONS D'ENLLAÇ

1 EG11U940 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 a, segons esquema unesa
numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles
nh t-2 i els fusibles, muntada superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG516742 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 v, de 30 a i muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG23EB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 EG31J606 M Conductor de coure de designació une rz1-k (as) 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x10 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 07  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Subcapítol 02  GRUP ELECTRÒGEN

1 EG350120 U Alimentació elèctrica des de grup electrògen, incloent conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota tub d'acer de
protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades el·làstiques/roscades. línia
des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb
tapa i part proporcional d'unions, suports i separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EGC1U120 U Grup electrògen insonoritzat fixe de 7,5 kva de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 v de tensió,
accionament amb motor diesel refrigerat per aire, amb silenciador per a una reducció de soroll de 23db, amb
quadre elèctric de control i interruptor automàtic tetrapolar de 16a i amb dipòsit de 50 l. incorporat.
completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

AMIDAMENTS Pàg.: 27

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 07  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Subcapítol 03  QUADRES ELÈCTRICS

1 EG1QZ310 U Quadre de distribució principal, format per armari metàl·lic combinable amb panells de xapa tractada de 15/10
sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb tancament, panells de tancament, plaques suports i tapes,
allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent. acabat
amb pintura epoxy-polièster ip 31/ik.07. amb tots els seus elements i accessoris pel seu connexionat.
completament instal·lat. referència: qs-pk2. marca/model: merlin gerin / prisma plus-g o equivalent. total
sortides: segons projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG3S1111 Ut Cablejat i connexionat des de subestació de control fins a cada un dels elements de control, a base de tub
d'acer galvanitzat en l'interior de la sala de màquines i de pvc en la resta, de 750 v. (les instal·lacions que passin
per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca). completament instal·lat. segons planos i esquemes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona apacament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 07  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Subcapítol 04  INSTAL.LACIÓ INTERIOR

1 EG350003 U Punt de llum (simple, conmutat, de creuament, des de quadre directe amb pulsador) incloent cables i
canalitzacions a llumeneres i mecanismes d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona.
característiques: derivació a punt de llum i mecanismes: cable de coure 07z1-k, tub de pvc flexible/rígid classe
m1 (une 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons itc-bt-21. caixes aïllants ip.55 amb tapa
caragolada i entrades elàstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega
d’acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d’unions, suports i separadors.
configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. completament intal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EG350012 U Punt de llum emergencia i senyalitzacio, incloent conductor de coure s/une h07v sota tub d'acer galvanitzat en
calent, des de caixa de derivacio metal·lica plastificada ip.55, amb tapa cargolada i entrades elastiques o racors
roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona amb conductors, tub i caixes segons descripció
anterior i/o canal ranurat d'acer galvanitzat en calent amb tapa registrable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 EG350013 U Punt d'alimentacio emergencia i senyalitzacio des de telecomandament de control remot, incloent conductor de
coure s/une h07v sota tub d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de derivacio metal·lica plastificada ip.55
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amb tapa cargolada i entrades elastiques o racors roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona
amb conductors, tub i caixes segons descripcio anterior i/o canal ranurat d'acer galvanitzat en calent amb tapa
registrable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 EG642026 U Polsador de 10 a,  de superficie estanc amb tecla, marc embellidor caixa, accessoris i fixacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 EG350102 U Alimentació elèctrica a central, incloent conductor de coure 07z1-k sota tub d'acer de protecció 7 ó 9, des de
caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable
de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part
proporcional d'unions, suports i separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EG350103 U Alimentació elèctrica a porta motoritzada, incloent conductor de coure 07z1-k sota tub d'acer de protecció 7 ó 9,
des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades el·làstiques/roscades. línia des de quadre:
cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part
proporcional d'unions, suports i separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema
unifilar del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EG350110 U Alimentació elèctrica a grup bombes, incloent conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota tub d'acer de protecció 7 ó
9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades el·làstiques/roscades. línia des de
quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i
part proporcional d'unions, suports i separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons
esquema unifilar del projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 07  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Subcapítol 05  ENLLUMENAT

1 EHB1P01 Ut Lluminaria tipus pantalla estanca d'execució adosada o suspesa amb cos de policarbonat, reflector d'acer
prelacat i difusor de policarbonat, inclús accessorio i equip/s electrònics d'alta freqüència i tub/s t.26 de 2x58 w
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(temperatura de color segons arquitectura), tipus de protecció ip65 completamente instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 EHA1E129 U Lluminaria tipus regleta amb cos en xapa d'acer termoesmaltada en blanc, inclòs accessoris i equips electrònics
220 v alta freqüència i tubs t.26 de 36 w, amb balast electrònic. (temperatura de color segons arquitectura).
completament instal·lada. marca/model: odel.lux/od-5500+philips/hf-p o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EH612321 U Llumenera combinada permanent d'emergencia i senyalitzacio circular amb difusor de policarbonat i cos d'abs,
amb lampada de fluorescencia de 2d16 w de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat
de 212 lumens, de 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superficie aproximada de 60 m2, amb un grau de
protecció ip 423, col.locat enrasat en paret. marca/model : daisalux/sol p6s + kepnb o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EH61U051 U Llum d'emergencia i senyalitzacio estanc amb lampada fluorescent de 8w, fins 350 lumens, d'1 hora
d'autonomia i dispositiu de desconnexió mitjançant telecomandament, muntada superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 PPAUENAP Pa Instal·lació provisional d'enllumenat aparcament places 122 a 137.
inclou 5 llumeneres i cablejat fins a quadre elèctric provisional d'obra.
característiques:
- llumenera tipus pantalla estanca d'execució adosada o suspesa amb cos de policarbonat, reflector d'acer
precalat i difusor de policarbonat, inclús accessoris i equips electrònics d'alta freqüència tubs t.26 de 2x58 w
(temperatura de color segons arquitectura), tipus de protecció ip.65.
- cablejat amb conductor de coure h07v sota tub d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de derivació
metàl·lica plastificada ip.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques o racors roscats i part proporcional de linia
des de quadre provisional d'obra amb conductors, tub i caixes segons descripció anterior i /o canal ranurat
d'acer galvanitzat en calent am tapa registrable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 07  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Subcapítol 06  XARXA DE TERRES

1 EG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

2 EGD10002 U Pica d'acer - coure de 2 m de longitud i 19 mm de diametre clavada verticalment en el terreny i unida a la malla
mitjançant soldadura aluminotèrmica, instal·lada en l'interior d'un perico de fabrica de 40x40 cm ambtapa
registrable i bunera. inclou registre de control amb desconnectador i barra equipotencial. completament
instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EG311A06 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x50 mm2, col.locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 EG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 08  PROTECCIÓ CANTRAINCÈNDIS
Subcapítol 01  EXTINCIÓ D'INCÈNDIS
Subcapítol 2 01  ESCOMESA I XARXA DE BIE'S

1 PPAUESC4 Pa Partida alçada d'abonament integre per escomesa a la xarxa d'aigua freda sanitaria, incloen treballs de mà
d'obra i material necessari per realitzar aquestes tasques com són: permissos i drets d'escomesa, excavació de
rases i instal.lació de materials segons normes i ordenances.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EN4294D7 U Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pn, de fosa, preu
superior i muntada superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EF119222 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma din 2440 st-35, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

5 EF117222 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma din 2440 st-35, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

6 EF114022 M Pintat de canonades d'acer negre a l'esmalt negre sintétic, amb dos capes d'impregnació antioxidant i dos
capes d'acabat per tubs entre 1 i 50 mm de diàmetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,000

7 EM231443 U Boca d'incendis equipada (bie) diàmetre 25 mm (s/une-en 671-1-1995) muntada i connectada, composta per:
armari metàl·lic per muntar encastat ,amb porta cega pintada, frontisses, tancament i tirador, de dimensions
600x1500x260 mm, 20 m de mànega semirígida de diàmetre 25 mm (une 23.091 3a) amb cos de cautxú sintètic
i interior de fibres multifilament de poliester i trama monofilament de material sintètic semirígid (pressió de
ruptura 80 bar), devanadera de xapa per a muntar en armari amb suport pivotant, llança d'aigua multiefecte amb
cos de policarbonat, vàlvula de pas amb enllaç de dn 25 homologada, manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16
bar amb llira i clau de pas i accessoris. completament instal·lada. marca/model: chesterfire/mr-4v o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 ED350002 Ut Pericó de registre per a connexió a escomesa actual de dimensions mitges 60x60x80 cm (variables) construït
en obra de fàbrica de maó amb lliscat interior fi i cantells roms i desguàs a drenatje en la base, tapa superior
amb marc angular i tapa de fundició normalitzada. inclou treballs auxiliars, mà d'obra i material necessari.
completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EFB19522 M Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal, segons
norma une 53.966 - en 12.201, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 EJMB0000 Ut Interruptor de flux per líquids, format per llengüeta d'acer inoxidable, amb sortida digital (contactes liures de
tensió). completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EJM125XH U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple, homologat segons normativa vigent, amb un calibre de
40 mm, per a una pressió màxima de servei de 16 bar. completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 ENE1U004 U Filtre colador roscat, de 2' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de llauto i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EJ2ZU101 U Aixeta de buidat de llauto, per muntatge roscat de 15 mm, pn-16, amb comandament d'accionament manual per
palanca i joc d'accessoris. completament instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EJMC0000 Ut Manómetre de glicerina, graduat de 0-1600 kpa, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb aixeta de buidat i lira, per
presió de líquids. completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 08  PROTECCIÓ CANTRAINCÈNDIS
Subcapítol 01  EXTINCIÓ D'INCÈNDIS
Subcapítol 2 02  EXTINTORS

1 EM31261K U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000
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2 EM31351K U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 08  PROTECCIÓ CANTRAINCÈNDIS
Subcapítol 02  DETECCIÓ D'INCÈNDIS

1 EM111025 U Detector de fums òptic, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EM112055 U Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

3 EM141002 U Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 EM133067 U Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EM1130ME U Punt de connexionat de detector des de les unitats de control de linies incloent part proporcional de tub metàl·lic
en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de pvc per a instal·lacions encastades, calbejat, caixes
de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,000

6 EM1410ME U Punt de connexionat de polsador des de les unitats de control de linies incloent part proporcional de tub de
metàl·lic en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de pvc per a instal·lacions encastades,
calbejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 zona aparcament 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EM133000 Ut Punt de connexionat de sirena, des de les unitats de control de línies incloent part proporcional de tub metàl·lic
en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de pvc per instal·lacions encastades, cablejat, caixes
de derivació i muntatge del fil conductor sota tub. completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 EM121I01 U Central de deteccio d'incendis, de tipus convencional, de 8 zones, amb capacitat per a 160 detectors i moduls,
amb indicador de zona, d'avaria, de connexio de zona, de prova d'alarma, de doble alimentacio i muntada a la
paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EM12U090 Ut Placa de relés pera 20 sortides d'accionament programat des de la central d'incendis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 09  VARIS D'INSTAL.LACIONS

1 PPAUJG02 Pa Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de electricitat entre sectors d'incendis, a base
de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons
les instal·lacions s'usaran els següents productes:

safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines termoplàstiques, massilles ignífugues a
base de silicones intumescents o coixinets intumescents termo-expansius.

canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a
base de silicones intumescents.

per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica
com materals intumescents per al segellat de penetracions.

incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons especificacions
tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció faculativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAUJG01 Pa Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de electricitat completament acabada, incloent:
obertura i tapat de regates.
obertura de forats en paraments.
col·locació de boteres.
fixació de suports.
construcció de bancades.
construcció de fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
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obertura de forats en falsos sostres.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

en general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PPAUJG03 Pa Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de electricitat segons plec de condicions generals i
instruccions de la d.f., comprenent:
- plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (autocad) segons indicacions de la d.f.
- plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la d.f.).
- memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final
actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la d.f.).
- documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de
subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la d.f.).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PPAUJG04 Pa Legalització de totes les instal·lacions de electricitat que es vegin afectades en aquest capítol dels
pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el col·legi professional corresponent i la presentació
i seguiment fins a bon final dels expedients davant serveis territorials d'indústria i entitats col·laboradores, inclús
l'abonament de les tases corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratiu que s'hagi de realitzar amb
qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PPAUJG05 Pa Control de qualitat i proves segons especificacions del protocol del control de qualitat de les instal·lacions de
electricitat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PPAUJG06 Pa Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de mecàniques completament acabada, incloent:
obertura i tapat de regates.
obertura de forats en paraments.
col·locació de boteres.
fixació de suports.
construcció de bancades.
construcció de fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
obertura de forats en falsos sostres.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

en general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PPAUJG07 Pa Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de mecàniques entre sectors d'incendis, a
base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador;
segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines termoplàstiques, massilles ignífugues a
base de silicones intumescents o coixinets intumescents termo-expansius.

canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a
base de silicones intumescents.

per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica
com materals intumescents per al segellat de penetracions.

incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons especificacions
tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció faculativa.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PPAUJG08 Pa Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de mecàniques segons plec de condicions generals
i instruccions de la d.f., comprenent:
- plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (autocad) segons indicacions de la d.f.
- plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la d.f.).
- memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final
actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la d.f.).
- documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de
subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la d.f.).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PPAUJG09 Pa Control de qualitat i proves segons especificacions del protocol del control de qualitat de les instal·lacions de
mecàniques.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PPAUJG10 Pa Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de detecció d'incendis completament acabada, incloent:
obertura i tapat de regates.
obertura de forats en paraments.
col·locació de boteres.
fixació de suports.
construcció de bancades.
construcció de fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
obertura de forats en falsos sostres.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

en general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PPAUJG11 Pa Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de detecció d'incendis entre sectors
d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element
compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines termoplàstiques, massilles ignífugues a
base de silicones intumescents o coixinets intumescents termo-expansius.

canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a
base de silicones intumescents.

per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica
com materals intumescents per al segellat de penetracions.

incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons especificacions
tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció faculativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PPAUJG12 Pa Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de detecció d'incendis segons plec de condicions
generals i instruccions de la d.f., comprenent:
- plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (autocad) segons indicacions de la d.f.
- plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la d.f.).
- memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final
actualitzats segons el realment executat (3 còpies aprovades per la d.f.).
- documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de
subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la d.f.).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PPAUJG13 Pa Control de qualitat i proves segons especificacions del protocol del control de qualitat de les instal·lacions de
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detecció d'incendis.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT LABORAL

1 PPA000SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguretat i salut laboral

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 11  RAM DE PALETA

1 E5Z15N40 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.437,580 1.437,580 C#*D#*E#*F#
2 -1,000 748,810 -748,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,770

2 E5Z1ETJ0 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x7,5 cm, col.locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Envà coniller sota jardineres 6,000 6,280 0,500 0,500 9,420 C#*D#*E#*F#
2 1,000 6,280 0,500 0,500 1,570 C#*D#*E#*F#
3 3,000 6,280 0,500 0,500 4,710 C#*D#*E#*F#
4 previsió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,700

3 E6128R1K M3 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x5 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nucli escala 1,000 7,800 3,100 0,150 3,627 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,627

4 E614M711 M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 60x25x7 cm, per a revestir, col.locat amb pasta de guix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nucli escala 1,000 6,700 3,100 20,770 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,100 1,000 3,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,050 2,400 2,520 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 26,390

5 165215FF M2 Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i
55 mm d'amplària col.locats cada 60 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d'amplària, aplacat per una cara
amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió fases aparcament 1,000 125,000 2,400 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 12  REVESTIMENTS

1 E81121E2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nucli escala (aparcament) 1,000 7,900 2,400 18,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,960

2 E8122212 M2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix yg, acabat lliscat amb
guix yf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nucli escala 1,000 2,200 6,400 14,080 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,300 6,400 33,920 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,300 3,500 18,550 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,300 4,200 36,120 C#*D#*E#*F#
5 4,000 2,200 2,400 21,120 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,200 2,400 5,280 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,050 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,110

3 EBA1G130 M Pintat sobre paviment d´una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 53,500 53,500 C#*D#*E#*F#
2 76,000 5,000 380,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 44,090 44,090 C#*D#*E#*F#
4 1,000 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
11 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 627,090

4 EBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, per a senyalització de numeració de places, cedas, stop's, etc.,
amb pintura no reflectora, amb màquina d´accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 E8B2U001 M2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcament 1,000 24,280 1,600 38,848 C#*D#*E#*F#
2 1,000 16,640 1,600 26,624 C#*D#*E#*F#
3 1,000 44,090 1,600 70,544 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,740 1,600 15,584 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,000 1,600 27,200 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,000 1,600 4,800 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 1,600 8,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 46,000 1,600 73,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 13,000 1,600 20,800 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,400 1,600 3,840 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,100 1,600 4,960 C#*D#*E#*F#
12 pilars 45,000 1,400 1,600 100,800 C#*D#*E#*F#
14 Sostre aparcament 1,000 1.543,000 1.543,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.938,600

6 E8B41110 M2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NUCLI D'ESCALA 1,000 2,680 2,800 7,504 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,760 2,800 16,128 C#*D#*E#*F#
3 RAMPA APARCAMENT 1,000 4,600 0,900 4,140 C#*D#*E#*F#
4 1,000 23,000 0,900 20,700 C#*D#*E#*F#
5 PREVISIÓ 1,000 30,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,472

7 E898J2JJ M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica a l'aigua amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nucli escala 1,000 2,200 6,400 14,080 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,300 6,400 33,920 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,300 3,500 18,550 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,300 4,200 36,120 C#*D#*E#*F#
5 4,000 2,200 2,400 21,120 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,200 2,400 5,280 C#*D#*E#*F#
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7 2,000 1,050 2,400 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,110

8 E89892JJ M2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a dos colors, amb pintura plàstica a l'aigua amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcament 1,000 24,280 0,900 21,852 C#*D#*E#*F#
2 1,000 16,640 0,900 14,976 C#*D#*E#*F#
3 1,000 44,090 0,900 39,681 C#*D#*E#*F#
4 1,000 9,740 0,900 8,766 C#*D#*E#*F#
5 1,000 17,000 0,900 15,300 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,000 0,900 2,700 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 0,900 4,500 C#*D#*E#*F#
8 1,000 46,000 0,900 41,400 C#*D#*E#*F#
9 1,000 13,000 0,900 11,700 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,400 0,900 2,160 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,100 0,900 2,790 C#*D#*E#*F#
12 pilars 45,000 1,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,825

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 13  PAVIMENTS

1 1900000A M2 Formació de paviment de mescla bituminosa en calent a base de:
- reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb dotació 1,5 kg/m2
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa s-20 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa aparcament 1,000 26,000 3,500 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

2 F97546DE M Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa 2,000 24,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 F965A5DD M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada c2 22x30 cm, classe r 5 (une 127025), col.loda sobre
base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa aparcament 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 F9E13204 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa aparcament 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 FD5GU0A1 M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o equivalent amb tapa d'acer inoxidable, model
u300.oor col.locada sobre base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada, connectada a xarxa d'evaquació i en
perfecte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa aparcament 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,700

6 19C11422 M2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior
intens, inclòs rebaix, polit i abrillantat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nucli escala 1,000 2,230 1,530 3,412 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 2,230 2,230 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,200 6,500 14,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,942

7 E9V2ABKK M Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nucli escala 20,000 1,050 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

8 E9G2468Z M2 Fratassat mecànic amb helicòpter sobre superficie de formigó de solera i llosa, afegint 7 kg/m2 de pols de quars
gris; inclou materials, ajudes i tot el necessari per a deixar la partida perfectament acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLOSA FONAMENTACIO 1,000 1.543,000 1.543,000 C#*D#*E#*F#
2 LLOSA CANVI NIVELL 1,000 46,100 1,500 69,150 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,200 1,500 9,300 C#*D#*E#*F#
4 T
5 RAMPA 1,000 4,400 5,150 22,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.644,110

9 1900LLLL M2 Reposició de paviment existent, format per part proporcional dels següents materials: formació de pendents,
làmina d'impermeabilització de butil no regenerat i paviment exterior de terratzo sorrejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 14  FUSTERIES

1 1900B00A M2 Porta tipus f1, metàl.lica, protecció al foc rf-60, per a un forat d'obra de 215x80, amb manetes d'inox ref. 2028t
marca arcon, pintada. inclou ferratges, peteit material, premarc, i tots els accesoris per a deixar la porta
perfectament acabada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1900B00B M2 Porta tipus f2, metàl.lica, protecció al foc rf-60, per a un forat d'obra de 215x80, amb manetes d'inox ref. 2028t
marca arcon, pintada. inclou ferratges, peteit material, premarc, i tots els accesoris per a deixar la porta
perfectament acabada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 1900B00C M2 Porta tipus f3, metàl.lica, per a un forat d'obra de 215x80, amb manetes ref. a22l50 marca arcon, pintada.
acabat f9 alumini inox, tancment amb clau, ref. ay; acabat f9 alumini inox. inclou ferratges, peteit material,
premarc, i tots els accesoris per a deixar la porta perfectament acabada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 1900B00D M2 Porta tipus f4, d'acer inoxidable, polit mate, de mides (5,31+2,23)x2,25, inclou porta d'una fulla batent de
100x223 cm, d'acer inox amb tarja de vidre tipus stadip 6+6 , amb tancament amb clau ref. ay; acabat f9 alumini
inox, i tirador inox marca arcon sèrie 801 de 25 mm de diàmetre i 650 mm de longitut, inclou 6 targetes de vidre
stadip 6+6 de mides 103x209 cm, inclou ferratges, peteit material, i tots els accesoris per a deixar la porta
perfectament acabada i en servei. tot segons plànols de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EARACSOE U Subministre, col.locació i instal.lació de porta d'aparcament (tipus f5), segons plànols de fusteries, de mides
totals 472x235 cm, formada per una fulla batent tipus porta cancela universal, de mides 354x235 cm, construïda
amb marc i bastidor de perfils metàlics i planxa tipus pegaso de 2 m/m cara exterior, elaborada a taller; incou
porta per a peatons amb una fulla batent de 90 cmx235, metàl.lica, amb marc i bastidor de perfils metàl.lics
acabat amb planxa tipus pegaso, maneta per a porta ref. a22l50 marca arcon, acabat f9 alumini inox, i
tancament amb clau, ref. ay; acabat f9 alumini inox. inclou: material per a fixació a l'obra, sistema d'obertura
automàtic, equip hidràulic amb desbloqueig automàtic i amortiguació de frenada al tancament faac-760 90º,
electrobomba, temporitzador pel tancament, fotocèl.lules de seguretat, paro de seguretat detector camp
magnètic, 2 ut espires llaç magnètic, pulsador elèctric, receptor radio ones, 40 ut emissors radio ones, conjunt
de ferratges de penjar, pany i clau i tiradors, i la resta de materials necessaris per a deixar la unitat d'obra
col.locada i en perfecte funcionament. inclou instal.lació elèctrica, p.p. de mitjans auxiliars i ajudes del ram de
paleta.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 15  AÏLLAMENTS, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES SEPARADORE

1 E7B41P04 M2 Làmina separadora de polièster amb un pes 150 a 200 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.437,580 1.437,580 C#*D#*E#*F#
2 -1,000 748,810 -748,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,770

2 E711H6AA M2 Membrana amb protecció antiarrels, de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat lbm (sbs)-24-fv amb
armadura de feltre fibra de vidre de 50 g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 90/40 prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.437,580 1.437,580 C#*D#*E#*F#
2 -1,000 748,810 -748,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,770

3 E5Z26D30 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.437,580 1.437,580 C#*D#*E#*F#
2 -1,000 748,810 -748,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,770

4 E51133AB M2 Acabat de paviment amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 10 cm de gruix,
col.locat sense adherir. inclou part proporcional de cubriment de xarxa de drenatge de l'enjardinament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.437,580 1.437,580 C#*D#*E#*F#
2 -1,000 748,810 -748,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,770

5 E71197SE M2 Impermeabilització de coberta a morter tipus masterseal 550 de la casa bettor, o equivalent, amb acabat lliscat,
inclou armat, i pintura d'acabat de la casa bettor, compatible amb el masterseal 550 de color a escollir per la df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta escala 1,000 2,680 5,760 15,437 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,437
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Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 16  SERRALLERIA

1 19600001 M Formació de vorada tipus pm200 a base de:
- vorada de planxa d'acer galvanitzat de mides aproximades 20x15 cm de 10 mm de gruix, realitzat en taller i
muntat en obra, fonament de formigó hm-20/p/20/i
- acer a/42-b, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie l, ld,
t, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ASFALT-ENJARDINADA 1,000 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#
8 1,000 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
15 1,000 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
16 1,000 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#
17 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,800 5,800 C#*D#*E#*F#
19 1,000 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#
20 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
22 1,000 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
23 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
24 1,000 11,100 11,100 C#*D#*E#*F#
25 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
26 ENJARDINADA-PANOT 1,000 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
27 1,000 32,200 32,200 C#*D#*E#*F#
28 1,000 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
29 1,000 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#
30 1,000 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#
31 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
32 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
33 AJARDINADA-GRAVA 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
34 ASFALT-GRAVA 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,300

2 E4R1102A Kg Acer inoxidable austenític de designació aisi 304, per a estructures, en perfils laminats tipus l, upn, t, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col.locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 UPN 220 2,000 2,850 29,400 167,580 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,760 29,400 169,344 C#*D#*E#*F#
3 UPN 80.8 2,000 2,850 8,640 49,248 C#*D#*E#*F#
4 T 120.60.8 2,000 2,850 20,000 114,000 C#*D#*E#*F#
5 L 80.60.8 1,000 2,230 9,630 21,475 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,310 9,630 51,135 C#*D#*E#*F#
7 L 60.60.8 1,000 2,230 7,090 15,811 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,310 7,090 37,648 C#*D#*E#*F#
9 D.10 1,000 2,230 0,617 1,376 C#*D#*E#*F#

10 1,000 5,310 0,617 3,276 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 630,893 SUMSUBTOTAL(

G1:G10)
12 Petit material 0,200 630,893 126,179 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal "A Origen" O 757,072 SUMORIGEN(G1:

G12)

TOTAL AMIDAMENT 757,072

3 E44351AA Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a bigues i planxes formades per peça simple, galvanitzada en calent, en perfils
laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, planxes, i col.locat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pletina 6 mm 1,000 0,250 2,230 47,100 26,258 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,250 5,310 47,100 62,525 C#*D#*E#*F#
3 pletina 8 mm (sobre mur rampa) 1,000 0,350 22,200 62,300 484,071 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,350 5,100 62,300 111,206 C#*D#*E#*F#
5 pltina 15 mm (jardineres circulars) 6,000 3,140 1,380 118,000 3.067,906 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,140 1,250 118,000 463,150 C#*D#*E#*F#
7 3,000 3,140 1,100 118,000 1.222,716 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 5.437,832 SUMSUBTOTAL(

G1:G7)
9 petit material 0,200 5.437,832 1.087,566 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal "A Origen" O 6.525,398 SUMORIGEN(G1:
G9)

TOTAL AMIDAMENT 6.525,398

4 EB14U020 M Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm amb platines de connexió a parament, fixat
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

5 EB14U0AA M Passamà d'escala format per pletina de 3 mm de gruix, ancorada a muret d'obra, amb potes de 12 cm de
llargada, col.locat cada 40 cm, i passamà sodat a pletina format per tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
2 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,300
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6 EEK11DEE M2 Reixa de ventil.lació d'acer galvanitzat, formada per 10 mòduls de malla electrosoldada potissimum de 116x140
cm, fixada a pletina portant de 25x2 de la marca osogrill de 115x142 cm, inclou petit material i el necessari per a
deixar la partida en servei i perfecte funcionament. tots els materials serà d'acer galvanitzat i de mides i
caràcterístiques d'acord als plànols de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 14,300 1,200 17,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,160

7 EEK11DTT M2 Reixa de ventil.lació amb xapa tipus pegaso, d'acer galvanitzat, formant lames de ventilació ancorades a suport
estructural, format per perpil tubular de 50x50 i e=1,5 mm, cada metre, fixat mecanicament a suport de formigó,
inclou part proporcional de microtela, petit material i el necessari per a deixar la partida en servei i perfecte
funcionament. tots els materials seran d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord als plànols de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa aparcament 1,000 0,700 37,000 25,900 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,700 11,000 7,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,870 1,000 0,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,470

8 EEK11DT1 M2 Revestiment de xapa pegaso fixada a suport vertical format per mitjà de rastrells i marc, formats per perfil
tubular de 50x050 i e=1,5, col.locats cada metre. inclou petit material i el necessari per a deixar la partida en
servei i perfecte funcionament. tots els materials seran d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord
als plànols de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Revestiment aparcament 1,000 0,550 49,000 26,950 C#*D#*E#*F#
2 0,500 4,500 25,000 56,250 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,500 4,600 6,900 C#*D#*E#*F#
4 0,500 4,500 25,000 56,250 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,570 4,720 2,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,040

9 EEK11DT2 M Reposició de barana igual a l'existent (detall 3) formada per base correguda composta per pletina de 8 mm de
gruix plegada formant l, perfil de suport vertical upn 120, envolvent de reixa metàl.lica per tancar la part superior
de la barana, registrable amb frontisses i tanca amb clau de triangle, passamà superior, conexió elèctrica i
làmpada pl 1/2. inclou petit material, material no especificat i tot el necessari per a fer una reprofucció de la
barana existent, muntar-la i que quedi en servei i perfecte funcionamnet.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 FQ123LSS U Barra d'aparcament de bicicletes d'acer galvanitzat pintat, amb una capacitat de fins a 10 bicicletes, amb
suports de tub rodó, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EBB11241 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
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fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 EB121PRO Ut Tanca de protecció per a baixants de pvc, format per dos muntants d'acer pintats, de 90 cm d'alçada i tres
travessers formats per pletines de 8 cm d'amplada i 5 mm de gruix soladades a muntants, aquests muntatnts
estan ancorats al paviment amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. inclou pintura
d'element de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció baixants 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 17  URBANITZACIÓ
Subcapítol 01  TERRES I JARDINERIA

1 E2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del pn

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 748,810 1,100 823,691 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 823,691

2 ER3P1211 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.437,580 0,800 1.150,064 C#*D#*E#*F#
2 -1,000 748,810 0,800 -599,048 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 551,016

3 1R000001 U Vegetació tipus quercus rubra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 1R0000ZV M2 Vegetació tipus zv, zona verda enjardinada formada per gespa i hederahelix de fulla petita.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.437,580 1.437,580 C#*D#*E#*F#
2 -1,000 748,810 -748,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 688,770

5 E21RU0BB U Arrencada d'arbre, inclòs arrels i càrrega i transport sobre camió o contenidor, fins a vivier, d'acord amb les
intruccions donades pels serveis de parcs i jardins de l'ajuntament del prat de llobregat, la propietat i la df.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 17  URBANITZACIÓ
Subcapítol 02  MOBILIARI

1 FQ100001 U Subministrament i col·locació de banc model dorios de escofet mides 2,30x0,80x0,78m o similars qualitats i
caracteristiques de formigó armat amb acer inoxidable color a escollir per la direcció facultativa amb acabat
decapat i hidrofugat col·locat simplement recolzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 1B100004 U Formació de pasera segons planols de detall a base de:
-acer a/42-b, per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, i col.locat a l'obra amb soldadura
-rastrells amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau, amb cantells en escaire i arestes arrodonides,
col.locada amb fixacions mecàniques.
-acabat de paviement de passera antilliscant.
-passamà d'escala de tub d'acer de diàmetre 40 mm amb una capa d'imprimació antioxidant
-pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de d,
com a màxim
-acer a/42-b en perfils foradats conformats en fred serie rodo, quadrat, rectangular, muntat a l'obra i amb una
capa d'emprimacio antioxidant
-pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb dues capes d´imprimació antioxidant i dues d´acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FQ213112 U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 19810001 U Formació de gual per a vehicles ajustant-se a la normativa de l'ajuntament de el prat de llobregat.
-

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 17  URBANITZACIÓ
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Subcapítol 03  PAVIMENTS

1 E51133AA M2 Acabat de paviment amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 10 cm de gruix,
col.locat sense adherir.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Urnabització 0,500 12,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 19000002 M2 Formació de paviment de mescla bituminosa en calent a base de:
- base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm
- subbase de terra seleccionada, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm
- reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb dotació 1,5 kg/m2
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa s-20 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Urbanització 1,000 748,810 748,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 748,810

3 F97546DE M Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Urbanització 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

4 F9E13204 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reposició vorera (previsió) 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 FD5GU021 M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o equivalent amb tapa d'acer inoxidable, model
m200 col.locada sobre base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada, connectada a xarxa d'evaquació i en
perfecte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Detall 3 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
2 Entrada 1 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrada 2 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

6 FD5GU0AA M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o equivalent amb tapa d'acer inoxidable, model
u250.oor col.locada sobre base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada, connectada a xarxa d'evaquació i en
perfecte funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entrades 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,800

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 17  URBANITZACIÓ
Subcapítol 04  ENDERROCS

1 K21HEEEE U Arrencada de fanal d'enllumenat públic, i corresponet instal.lació electrica, amb mitjans manuals o mecànics i
càrrega, sobre camió o contenidor i trasllat a abocador autoritzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Urbanització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 17  URBANITZACIÓ
Subcapítol 05  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 2 01  XARXA DE REG

1 EFB1A456 M Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal, segons
norma une 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.
marca/model: polymutan o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 F2210000 M3 Excavació de rases per a xarxa de canonades i arquetes per mitjans mecànics, incloent formació de solera de
formigó, reblert i compactat, protecció de juntes amb argollat de maó, reposició de terres, trasllat de terres
sobrants a abocador, sense limitació de distància, treballs auxiliars i mà d'obra i material necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 generals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FJSZAR01 U Arqueta de registre par a vàlvula de tall de dimensions i mesures 40x40x60 cm (variables) construïda en obra
de fàbrica de maó amb lliscat interior fi i cantos roms i desguàs a dreanyge en la base, tapa superior amb marc
angular i tapa de fosa normalitzada. inclou treballs auxiliars, mà d'obra i material necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FJSZAR02 U Arqueta prefabricada amb material de plàstic resistent a la corrossió, per elements de reg, desuperfície
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quadrada, amb tapa registrable.
completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FJS21000 U Aspersor de reg del tipus turbina emergent amb biela d'acer inoxidable, per a un radi d'acció de 5 m d'abast,
angle ajustable 90-360 i un cabal de 4,1 l/min, per treballar a una pressió de 2 a 5 kg/cm², amb connexió
articulada i accessoris de polietilè de 20 mm de diàmetre. completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

6 FJS1U010 U Boca de reg de tipus prefabricat en foneria amb racor roscat de 40 m per a connexio manega.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FJSAU036 U Programador electronic per a 3 estacions de reg automàtic, amb possibilitat de programació d'arrancada, temps
i dies de reg variables, provist d'arrancada manual per programa o estacions, interruptor general del sistema,
indicador lluminós i transformador interior 24 vac. completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EJM1250H U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple, homologat segons normativa vigent, amb un calibre de
65 mm, per a una pressió màxima de servei de 16 bar. completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERALS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FJSBU010 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', sèrie bsp
tipus 75 dv de rain-bird o similar equivalent, instal.lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FJSBU011 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 3/4'' de
rain-bird o similar equivalent, instal.lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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11 EN42J4E8 U Vàlvula papallona de pvc, per a montatge entre brides, de 65 mm de diàmetre, pn-10, amb comandament
d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris.
marca/model: cepex o equivalent.
completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 EN325427 U Valvula d'esfera manualsoldada, de 3/4' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 EN326427 U Valvula d'esfera manual soldada, d'1' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 EFB25455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 390,000 390,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

15 EFB2U010 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal segons
une 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i per a col.locar soterrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

16 EFB29455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

17 EFB28452 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,000

18 FJSZU020 U Connector estanc per a cables elèctrics completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 EFB26455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

20 PPAU0090 Pa Partida d'abonament íntegre pel connexionat a la instal·lació existent de reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EFB1C455 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons
norma une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 generals 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

22 EN722B33 U Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=420, de 10 bar de pn, cos de fosa i
servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EJ723105 U Indicador de nivell de líquids digital (2 nivells), format per dos interruptors allotjats en una caixa de connexions i
accionats mecànicament per dos boies de 1 i 2 m de longitut, proporcionant dues senyals d'estat (contactes
lliures de tensió), amb accessoris i connectors. completament instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 EG340068 Ut Alimentació elèctrica a bombes , incloent conductor de coure s/une ho7v sota tub de pvc flexible/rígid de
protecció 7 o 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques o racords
roscats i part proporcional de línia des de quadre de zona amb conductors, tub de pvc rígid i caixes segons
descripció anterior i/o canal ranurat de pvc rígid ip 4x9 amb tapa registrable. secció circuit: trif. 2,5 mm² .
completament instal·lat.

Euro

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

AMIDAMENTS Pàg.: 54

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Generals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 EG34V030 Ut Alimentació a nivells, incloent conductes de coure amb aïllament de xlpe i coberta de poliolefina de 1000 v en
servei corresponent a la designació une rdt / rz1 0,6/1kv sota tub d'acer galvanitzat en calent des de caixa de
derivació metàl·lica plastificada ip.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i part proporcional de línia des
de quadre de zona. secció circuit monof. 2,5 mm². completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Generals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 EG34V020 Ut Alimentació a electrovàlvula, incloent conductes de coure amb aïllament de xlpe i coberta de poliolefina de 1000
v en servei corresponent a la designació une rdt / rz1 0,6/1kv sota tub d'acer galvanitzat en calent des de caixa
de derivació metàl·lica plastificada ip.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i part proporcional de línia
des de quadre de zona. secció circuit monof. 2,5 mm². completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 ENX20010 Ut Grup de pressió de reg format pels següents elements:

- 2 bombes centrifugues per a un cabal per bomba de 4 l/s, amb motor de 4 kw per bomba i una pressió
diferencial de 500 kpa. muntada sobre bancada de perfils d'acer galvanitzat amb amortidors incorporats.

- acumulador hidropneumàtic de membrana bescanviable, de l de capacitat, construït amb xapa d'acer soldat,
per a una pressió de 800 kpa, timbrat per delegació d'indústria, amb vàlvula de seguretat, manometre i aixeta de
buidat, amb vàlvula de tall i connexió flexible connectat a col·lector d'impulsió del grup de pressió.

- conjunt de valvuleria i accessoris de connexió entre bombes i col·lectors (aspiració/impulsió) de mm de
diàmetre segons la segënt relació:

- 4 vàlvules de tall en les aspiracions i impulsions de cada bomba; 2 vàlvules de retenció en l'impulsió de cada
bomba; 4 maniguets elàstics antivibratoris d'un cos, útil pel servei d'aigua fins a 60°c i 2 filtres d'aspiració.

- manòmetres i presostats o sensors de pressió per al control de pressió i connexionat elèctric a quadre de
control.

- col·lectors d'impulsió i aspiració construïts a base d'acer galvanitzat.

- aixeta de buidat i vàlvula de seguretat connectada a col·lector d'impulsió, de 25 mm de diàmetre.

- quadre elèctric del grup de pressió de reg.

completament instal·lat, incloent connexionat hidràulic i elèctric dels elements i components del grup de
pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EN42B4D7 U Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pn, de fosa, preu
superior i muntada superficialment

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Generals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

29 EJ723106 U Indicador de nivell de líquids digital (2 nivells), format per dos interruptors allotjats en una caixa de connexions i
accionats mecànicament per dos boies de 2 i 5 m de longitut, proporcionant dues senyals d'estat (contactes
lliures de tensió), amb accessoris i connectors. completament instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Generals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 17  URBANITZACIÓ
Subcapítol 05  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 2 02  SANEJAMENT URBANITZACIÓ

1 ED5G2025 M Canal prefabricat en formigo polimer de poliester i fibra de vidre amb mesures de 200 mm amb reixa linial de
fundicio amb fixacions i ancoratges a canal d'evacuació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

2 EFA71100 M Canonada de pvc dur coarrugat per a drenatge, seccio circular 100 mm de diàmetre, amb unions soldades, amb
p.p. d'accessoris. completament instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 291,000 291,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,000

3 EFAU2001 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 110mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

4 EFAU2002 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 125mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 17  URBANITZACIÓ

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 56

Subcapítol 05  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 2 03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Titol 5 01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

1 EG11U940 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 a, segons esquema unesa
numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles
nh t-2 i els fusibles, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG516742 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 v, de 30 a i muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 17  URBANITZACIÓ
Subcapítol 05  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 2 03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Titol 5 02  QUADRE ELÈCTRIC

1 EG1QZ320 U Quadre de distribució principal, format per armari metàl·lic combinable amb panells de xapa tractada de 15/10
sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb tancament, panells de tancament, plaques suports i tapes,
allotjant al seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent. acabat
amb pintura epoxy-polièster ip 31/ik.07. amb tots els seus elements i accessoris pel seu connexionat.
completament instal·lat. referència: qs-ext. marca/model: merlin gerin / prisma plus-g + cèl·lula fotoelèctrica o
equivalent. total sortides: segons projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG3S1111 Ut Cablejat i connexionat des de subestació de control fins a cada un dels elements de control, a base de tub
d'acer galvanitzat en l'interior de la sala de màquines i de pvc en la resta, de 750 v. (les instal·lacions que passin
per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca). completament instal·lat. segons planos i esquemes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 17  URBANITZACIÓ
Subcapítol 05  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 2 03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Titol 5 03  INSTAL·LACIÓ INTERIOR

1 EG350004 U Punt de llum exterior incloent caixa de borns amb fusibles en derivació i alimentació a llumenera mitjançant
conductor de coure tipus mànega amb aïllament de pvc 0,6/1 kv de 3x2,5 mm2 de secció i accessoris.
completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

2 EG350003 U Punt de llum (simple, conmutat, de creuament, des de quadre directe amb pulsador) incloent cables i
canalitzacions a llumeneres i mecanismes d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona.
característiques: derivació a punt de llum i mecanismes: cable de coure 07z1-k, tub de pvc flexible/rígid classe

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 57

m1 (une 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons itc-bt-21. caixes aïllants ip.55 amb tapa
caragolada i entrades elàstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega
d’acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d’unions, suports i separadors.
configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. completament intal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 EG350012 U Punt de llum emergencia i senyalitzacio, incloent conductor de coure s/une h07v sota tub d'acer galvanitzat en
calent, des de caixa de derivacio metal·lica plastificada ip.55, amb tapa cargolada i entrades elastiques o racors
roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona amb conductors, tub i caixes segons descripció
anterior i/o canal ranurat d'acer galvanitzat en calent amb tapa registrable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG350013 U Punt d'alimentacio emergencia i senyalitzacio des de telecomandament de control remot, incloent conductor de
coure s/une h07v sota tub d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de derivacio metal·lica plastificada ip.55
amb tapa cargolada i entrades elastiques o racors roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona
amb conductors, tub i caixes segons descripcio anterior i/o canal ranurat d'acer galvanitzat en calent amb tapa
registrable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 17  URBANITZACIÓ
Subcapítol 05  INSTAL.LACIONS
Subcapítol 2 03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
Titol 5 04  ENLLUMENAT

1 EHBXXX10 U Lluminària tipus columna per a exteriors amb làmpada de 14 w de fluorescència de 65 cm d'alçada, amb
emissió lateral, completament instal.lada. m7m: iguzzini-pencil cilíndrica d494.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FHNT2214 U Llum circular per exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada halògena de designació qt12 de 50w de potència i
portalàmpades gy6,50, òptica fixa, cos cilíndric d'acer inoxidable i marc de tancament d'alumini injectat, difusor
de vidre templat amb junta d'estanqueïtat d'epdm, alimentació a 230 v i funcionament 12 v, amb tranformador
incorporat, grau de protecció ip 679, marca iguzzini model balisage ref. 4197 o equivalent, muntat sobre
bastiment d'alumini injectat, encastat al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

Euro
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3 EHM11F23 U Columna d'enllumenat de planxa d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 4 metres d'alçada, amb difusor de
lamel·les i làmpades hme de 2x100 w, equip integrat al cos, alimentació a 230v, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FHNK4134 U Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada fluorescent del tipus tc-d de 13w de
potència i portalàmpades g24d-1, alimentació a 230v, amb cos d'alumini i difusor de vidre marc, amb junta
perimetral d'epdm, grau de protecció ip669, marca iguzzini model comfort ref. 7095 o equivalent, muntat
superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 EHP42SF2 U Projector amb làmpada de descàrrega de designació hit-de i portalàmpades rx 7s, per a una potència de fins a
150w, equip integrat al cos, alimentació a 230 v, cos rectangular de planxa d'alumini estampada i lacada i
suport, reflector rectangular, sense capçal, completament orientable, grau de protecció ip 55, de la marca
iguzzini ref. 7017 o equivalent, muntat superficialment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EH612321 U Llumenera combinada permanent d'emergencia i senyalitzacio circular amb difusor de policarbonat i cos d'abs,
amb lampada de fluorescencia de 2d16 w de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat
de 212 lumens, de 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superficie aproximada de 60 m2, amb un grau de
protecció ip 423, col.locat enrasat en paret. marca/model : daisalux/sol p6s + kepnb o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 10181-01
Capítol 18  VARIS

1 K219TJJJ PA Adequació d'espai de zona d'obra a aparcament privat per a usuraris del centre civic, aquest espai destinat a
entre 5 i 10 places d'aparcament, disposarà d'extintors, tancament, llums d'emergència, llum general,
senyalització de places i recorregut fins a l'exterior de l'aparcament, senyalització estandar, i adequació al Pla
de seguretat que haurà de tenir el vist-i-plau del coordinador de seguretat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

145C16SCP-1 M2 Llosa inclinada per a escala, de formigó armat, de 16 cm de gruix, deixat vist, ha-30/b/20/iib,
abocat amb bomba, amb graons de formigó fets a la vegada que la llosa, de fins a 30 cm
d'estesa i 20 cm d'alçada, encofrats amb amb taulers de fusta, armadura amb barres d'acer
corrugades b 500 s, amb una quantia de 20 kg/m2, s'inclou: encofrat i desencofrat amb
tauler de fusta a qualsevol alçada, aplicació del desencofrant, tubs de pas per intal.lacions,
elements de fixació i ancoratges a paraments existents, part proporcional de formació
d'esgraonat i encofrat, replanteig i mollduratge

149,32 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

165215FFP-2 M2 Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46 i 55 mm d'amplària col.locats cada 60 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55
mm d'amplària, aplacat per una cara amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix, fixada
mecànicament

20,79 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

19000002P-3 M2 Formació de paviment de mescla bituminosa en calent a base de:
- base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm
- subbase de terra seleccionada, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm
- reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb dotació 1,5 kg/m2
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa s-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

15,83 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

1900000AP-4 M2 Formació de paviment de mescla bituminosa en calent a base de:
- reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb dotació 1,5 kg/m2
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa s-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

6,93 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

1900B00AP-5 M2 Porta tipus f1, metàl.lica, protecció al foc rf-60, per a un forat d'obra de 215x80, amb manetes
d'inox ref. 2028t marca arcon, pintada. inclou ferratges, peteit material, premarc, i tots els
accesoris per a deixar la porta perfectament acabada i en servei.

280,78 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

1900B00BP-6 M2 Porta tipus f2, metàl.lica, protecció al foc rf-60, per a un forat d'obra de 215x80, amb manetes
d'inox ref. 2028t marca arcon, pintada. inclou ferratges, peteit material, premarc, i tots els
accesoris per a deixar la porta perfectament acabada i en servei.

280,78 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

1900B00CP-7 M2 Porta tipus f3, metàl.lica, per a un forat d'obra de 215x80, amb manetes ref. a22l50 marca
arcon, pintada. acabat f9 alumini inox, tancment amb clau, ref. ay; acabat f9 alumini inox.
inclou ferratges, peteit material, premarc, i tots els accesoris per a deixar la porta
perfectament acabada i en servei.

280,78 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

1900B00DP-8 M2 Porta tipus f4, d'acer inoxidable, polit mate, de mides (5,31+2,23)x2,25, inclou porta d'una
fulla batent de 100x223 cm, d'acer inox amb tarja de vidre tipus stadip 6+6 , amb tancament
amb clau ref. ay; acabat f9 alumini inox, i tirador inox marca arcon sèrie 801 de 25 mm de
diàmetre i 650 mm de longitut, inclou 6 targetes de vidre stadip 6+6 de mides 103x209 cm,
inclou ferratges, peteit material, i tots els accesoris per a deixar la porta perfectament
acabada i en servei. tot segons plànols de detall.

6.681,00 €

(SIS MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS)

1900LLLLP-9 M2 Reposició de paviment existent, format per part proporcional dels següents materials: 53,15 €

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

formació de pendents, làmina d'impermeabilització de butil no regenerat i paviment exterior
de terratzo sorrejat.
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

1935U002P-10 M2 Solera inclinada de formigó ha-30/b/20/iia+qa, de 25 cm de gruix, amb armadura de malla
electrosoldada d'acer b 500 sd, de 20x20 cm i 8 mm de d, sobre subbase de grava de 50 a
70 mm de d, amb piconatge de caixa de paviment al 100% de pn

41,85 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

19600001P-11 M Formació de vorada tipus pm200 a base de:
- vorada de planxa d'acer galvanitzat de mides aproximades 20x15 cm de 10 mm de gruix,
realitzat en taller i muntat en obra, fonament de formigó hm-20/p/20/i
- acer a/42-b, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

43,78 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

19810001P-12 U Formació de gual per a vehicles ajustant-se a la normativa de l'ajuntament de el prat de
llobregat.
-

824,75 €

(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

19C11422P-13 M2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaix, polit i abrillantat

32,87 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

1B100004P-14 U Formació de pasera segons planols de detall a base de:
-acer a/42-b, per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, i col.locat a l'obra amb
soldadura
-rastrells amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau, amb cantells en escaire i arestes
arrodonides, col.locada amb fixacions mecàniques.
-acabat de paviement de passera antilliscant.
-passamà d'escala de tub d'acer de diàmetre 40 mm amb una capa d'imprimació antioxidant
-pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant i dues
d'acabat fins a 2' de d, com a màxim
-acer a/42-b en perfils foradats conformats en fred serie rodo, quadrat, rectangular, muntat a
l'obra i amb una capa d'emprimacio antioxidant
-pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb dues capes d´imprimació antioxidant i
dues d´acabat

4.608,07 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)

1R000001P-15 U Vegetació tipus quercus rubra 237,18 €
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

1R0000ZVP-16 M2 Vegetació tipus zv, zona verda enjardinada formada per gespa i hederahelix de fulla petita. 9,36 €
(NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

E21RU0BBP-17 U Arrencada d'arbre, inclòs arrels i càrrega i transport sobre camió o contenidor, fins a vivier,
d'acord amb les intruccions donades pels serveis de parcs i jardins de l'ajuntament del prat
de llobregat, la propietat i la df.

105,27 €

(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

E22101SCP-18 M3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, a qualsevol fondària, incloen esgotament
d'aigua en cas de ser necessari, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, replanteig i formació
de rampa provisional amb terres propies, excavació mecànica per apes i profunditat

4,39 €
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necessària, aplomats de parets i refinats de fons amb mitjans manuals i/o mecànics, càrrega
mecànica sobre camió.
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

E2251772P-19 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del pn

4,56 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

E2252772P-20 M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del pn. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastida i/o apuntalaments necessaris, portada de la
maquinaria a l'obra, estesa de tongades de terra i la seva humectació o dessecació,
compactació de les terres fins al grau assenyalat en el projecte, retirada de maquinaria i
neteja de la zona de treball.

13,25 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E225SOSTP-21 M3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim. 37,28 €
(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

E2411230P-22 M3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinaria a l'obra, càrrega de l'element de transport amb la maquina que
excava, transport interior de terres i descàrrega en el lloc indicat per a la d.t.

0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

E241A237P-23 M3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió, amb un recorregut fins a abocador, s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, càrrega mecànica de l'element de transport amb la màquina que
excava o altre diferent, temps d'espera, transport i descàrrega de les terres a l'abocador
autoritzat mes proper, canon de transport, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

4,92 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

E2R54237P-24 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut fins a abocador. 'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, càrrega mecànica de l'element de transport amb mitjans mecànics i/o manuals.

4,63 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E2R542TJP-25 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut fins a abocador. 'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, càrrega mecànica de l'element de transport amb mitjans mecànics i/o manuals.

4,63 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E32515H5P-26 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, ha-30/b/20/iia+qa de
consistència tova i grandaria màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba. s'inclou:
disposicio dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastida,
apuntalament i travament necessaris, portada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, regatge del
suport, col.locació i vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivellament d'acabats, curat i
protecció del formigó, regs intermitents després del desencofrat. remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.

94,65 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

E32B300PP-27 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de murs
de contenció, d'una alçària màxima de 3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastida, apuntalament i travament necessaris, portada

1,25 €
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d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels
empalmaments i armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures muntades a col.locar, col.locació de les armadures de
muntatge i separadors, col.locacio de tubs metal.lics de pas d'instal.lacions i soldadura de les
armadures, deixar empalmament amb les llargades definides en el projecte, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.
(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

E32D1103P-28 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <=3 m. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i proteció reglamentaris, col.locació de bastida, apuntal.lament i
travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de col.locar-los, regularització de la
base de l'encofrat, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat de
l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels
forats de pas necessaris, realització dels junts de construcció i dilatació, tapament dels junts
irregulars de l'encofrat amb fusta, col.locació dels tirants protegits amb tubs de pvc i posterior
reple amb morter m 40 a, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball. s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

19,42 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

E32D1A03P-29 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m. s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i proteció reglamentaris, col.locació de bastida,
apuntal.lament i travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de col.locar-los,
regularització de la base de l'encofrat, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de
formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la
solidesa, execució dels forats de pas necessaris, realització dels junts de construcció i
dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col.locació dels tirants
protegits amb tubs de pvc i posterior reple amb morter m 40 a, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.s'utilitzarà
desencofrant d'origen vegetal.

14,39 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

E3C515OOP-30 M3 Formigó per a lloses de fonaments, ha-30/b/20/iia+qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, regatge del suport, vigilancia de l'encofrat lateral, vibrat,
junts i anivelació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del
formigonat, part proporcional de bomba per eliminar aigües freàtiques en el cas puntual de
ser necessari.

90,82 €

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

E3CB3000P-31 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de lloses.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, neteja dels
empalmaments i armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures muntades, col.locació de tubs metal.lics de pas i soldadura
de les armadures, col.locació de les armadures de muntatge i separadors, deixar els
empalmaments amb les llargades definides en el projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars
del lloc de treball.

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

E3Z112Q1P-32 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió 'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinaria, eines i mitjans
auxiliars a l'obra, regatge del suport, col.locació, vibrat i vigilancia del formigo, junts i
anivellacio de l'acabat, curat i protecció del formigó, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
de la zona de treball.

9,84 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

E4415112P-33 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a pilars formats per peça simple o composta i amb una capa 3,28 €
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d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, col.locat a
l'obra amb soldadura
(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

E4425025P-34 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant,
en perfils laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat
a l'obra amb soldadura

3,38 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

E4435115P-35 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a bigues formades per peça simple o composta, amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al
taller i col.locat a l'obra amb soldadura

3,37 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

E4435116P-36 Kg Muntatge i desmuntatge de perfileria provisional en estintolaments de sostre, d'acer a/42-b (s
275 jr), formada per peça simple o composta, amb una capa d'imprimació antioxidant, en
perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i col.locat a l'obra amb
soldadura

3,31 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

E44351AAP-37 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a bigues i planxes formades per peça simple, galvanitzada en
calent, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, planxes, i col.locat a l'obra.

1,41 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

E45117H5P-38 M3 Formigó per a pilars, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides i/o apuntalament i travament necessaris, regatge del
suport i vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivellament d'acabats, curat i protecció del
formigó, el formigonat es fara d'una sola vegada, els junts de formigonat es produiran
coincidint amb els forjats. regs intermitents dels paraments desprès del desencofrat.

99,23 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

E45217H5P-39 M3 Formigó per a mur, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalament i travament necessaris, regatge del
suport, col.locació del formigó, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació d'acabats,
curat i protecció del formigó. es formigonara d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot cas, els
junts de formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat. regs intermitent desprès del
desencofrat, pintat protector amb cotefilm incolor en les zones de formigó vist.

91,26 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

E45317H5P-40 M3 Formigó per a bigues, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides travament i apuntalament necessaris, regatge del
suport, col.locació del formigó, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat,
curat i protecció del formigó. regs intermitents despres del desencofrat. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides travament i
apuntalament necessaris, regatge del suport, col.locació del formigó, vigilancia de l'encofrat,
vibrat, junts i anivelació de l'acabat, curat i protecció del formigó. regs intermitents despres
del desencofra

96,33 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

E45C17H5P-41 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, regatge del
suport, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents despres del formigonat.

84,53 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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E45CA7H5P-42 M3 Formigó per a lloses inclinades, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, regatge del
suport, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents despres del formigonat.

86,50 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

E4B13000P-43 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de pilars.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte,
col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E4B23000P-44 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de murs.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte,
col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

E4B35000P-45 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de bigues.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte,
col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

1,29 €

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

E4BC3000P-46 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de lloses.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte,
col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

E4BP1116P-47 U Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

E4D11103P-48 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars de secció rectangular,
d'alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides, apuntalamemts i travament necessaris, neteja acurada dels plafons
abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat
de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, regularització de
la base de l'encofrat, realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a l'unió amb altres
elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen
vegetal.

16,48 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

E4D21A03P-49 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalamemts i travament

15,55 €
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necessaris, neteja acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i
replanteig del limit de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris per
a garantir-ne la solidesa, regularització de la base de l'encofrat, realització de junts de
construccio i dilatacio, segellat de junts d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges
necessaris per a l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

E4D21A06P-50 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=6 m. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalamemts i travament
necessaris, neteja acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i
replanteig del limit de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris per
a garantir-ne la solidesa, regularització de la base de l'encofrat, realització de junts de
construccio i dilatacio, segellat de junts d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges
necessaris per a l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

21,46 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

E4D31503P-51 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides, apuntalamemts i travament necessaris, neteja acurada dels plafons
abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat
de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, regularització de
la base de l'encofrat, realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a l'unió amb altres
elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen
vegetal.

22,41 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

E4DC1D02P-52 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de
pi, per a deixar el formigó vist

32,71 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

E4DCAD00P-53 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler
de fusta de pi. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides, apuntalamemts i travament necessaris, neteja acurada dels plafons
abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat
de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, regularització de
la base de l'encofrat, realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a l'unió amb altres
elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen
vegetal.

39,15 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

E4R1102AP-54 Kg Acer inoxidable austenític de designació aisi 304, per a estructures, en perfils laminats tipus l,
upn, t, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col.locat a l'obra

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)

E4ZZU002P-55 M3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter expansiu de ciment i sorra. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides necessaries,
col.locació del morter amb mitjans manuals i anivellament d'acabats.

2.477,27 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

E51133AAP-56 M2 Acabat de paviment amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de
10 cm de gruix, col.locat sense adherir.

8,24 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

E51133ABP-57 M2 Acabat de paviment amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 5,82 €
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10 cm de gruix, col.locat sense adherir. inclou part proporcional de cubriment de xarxa de
drenatge de l'enjardinament.
(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

E5Z15N40P-58 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm
de gruix mitjà

13,50 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

E5Z1ETJ0P-59 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x7,5 cm, col.locada amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

21,20 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

E5Z26D30P-60 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3
cm de gruix

8,57 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

E6128R1KP-61 M3 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x5 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

287,13 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

E614M711P-62 M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 60x25x7 cm, per a revestir, col.locat
amb pasta de guix

11,54 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

E71197SEP-63 M2 Impermeabilització de coberta a morter tipus masterseal 550 de la casa bettor, o equivalent,
amb acabat lliscat, inclou armat, i pintura d'acabat de la casa bettor, compatible amb el
masterseal 550 de color a escollir per la df.

24,86 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

E711H6AAP-64 M2 Membrana amb protecció antiarrels, de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat lbm
(sbs)-24-fv amb armadura de feltre fibra de vidre de 50 g/m2, adherides amb oxiasfalt oa
90/40 prèvia imprimació

22,77 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

E751MS20P-65 M2 Lamina modular de polietile d'alta densitat, amb nóduls de 20 mm. i alta capacitat drenant,
per a col.locar en trasdos de murs de contenció, inclos elements de fixació i ancoratge. tipos
delta ms 20 de la casa bettor o equivalent.

19,52 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

E7B21H0LP-66 M2 Làmina geotextil de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida 1,20 €
(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

E7B41P04P-67 M2 Làmina separadora de polièster amb un pes 150 a 200 g/m2, col·locada no adherida 1,79 €
(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

E7D69TK0P-68 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

40,41 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

E7J1AAAAP-69 M Formació de junt de dilatació, en peces formigonades 'in situ', amb perfil elastomèric d'ànima
circular de 250 mm d'amplària col.locat a l'interior

57,02 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS CENTIMS)

E7J1AAABP-70 M Formació de junt de dilatació, amb panell d'impermeabilització amb bentonita 60,17 €
(SEIXANTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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E7J1AUW0P-71 M2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit, de 20 mm de gruix

7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

E7J1B2EAP-72 M Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima plana, de 300 mm d'amplària, col.locat a l'interior

54,02 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

E7ZB01SCP-73 M2 Impermeabilització de murs encofrats inclos tractament de junts, consistent en el següent
proces: preparació i neteja de la superficie amb raig d'aigua d'alta pressió, aplicació de dues
capes de ''aquatek'' amb una dotació de 0.75 kg/m2 cadascuna, aplicant la segona durant l'
adormiment de la primera, sanejat i preparació de junts, aplicació d'aquatek elastic de gruix
2,5 mm. en una faixa de 20 cm. d'ampla i armada amb malla de fibra de pvc, tot realitzat per
a personal especialitzat de l'empresa subministradora, s'inclou: transport i us de maquinaria i
eines auxiliars.

11,14 €

(ONZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

E7ZB03SCP-74 M2 Impermeabilitzacio de lloses de fonaments amb acabat remolinat, mitjançant el
subministrament i col.locació de dues capes de ''aquatek super'' amb el sistema sandwich,
consistent el la col.locació d'una capa de pols d'aquatek super amb una dotació de 0.75
kg/m2, sobre la capa de formigó de neteja i l' armadura de base col.locada, i altre capa
d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la llosa formigonada durant
l'adormiment i abanç del remolinat, solapaments de 0.30 cm d'amplada si cal diferents fases
de formigonat, tot realitzat per a personal especialitzat de l'empresa subministradora,
s'inclou: transport i us de maquinaria i eines auxiliars.

9,79 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

E7ZB06SCP-75 M Segellat de junt entre llosa i murs, amb sistema vandex. tot realitzat per a personal
especialitat de l'empresa subministradora, s'inclou transport i us de maquinaria i eines
auxiliars.

8,15 €

(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

E7ZB07SCP-76 Ml Segellat de junts de formigonat a 45º en lloses de fonaments, amb l'aplicació d'adhesiu tipus
''katorce multitec adhesiu sdh fluit'', com element d'unió en formigons de diferent temps
d'adormiment, tot realitzat segons indicacions del personal especialitat de l'empresa
subministradora, s'inclou: transport, us de maquinaria i eines auxiliars.

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

E81121E2P-77 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

15,17 €

(QUINZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

E8122212P-78 M2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix yg,
acabat lliscat amb guix yf

11,94 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

E89892JJP-79 M2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a dos colors, amb pintura plàstica a l'aigua amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

E898J2JJP-80 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica a l'aigua amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

4,57 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

E8B2U001P-81 M2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

17,38 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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E8B41110P-82 M2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb
aigua, una capa d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti

15,55 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

E9G2468ZP-83 M2 Fratassat mecànic amb helicòpter sobre superficie de formigó de solera i llosa, afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris; inclou materials, ajudes i tot el necessari per a deixar la partida
perfectament acabada

18,55 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

E9V2ABKKP-84 M Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb
un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

50,83 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

EARACSOEP-85 U Subministre, col.locació i instal.lació de porta d'aparcament (tipus f5), segons plànols de
fusteries, de mides totals 472x235 cm, formada per una fulla batent tipus porta cancela
universal, de mides 354x235 cm, construïda amb marc i bastidor de perfils metàlics i planxa
tipus pegaso de 2 m/m cara exterior, elaborada a taller; incou porta per a peatons amb una
fulla batent de 90 cmx235, metàl.lica, amb marc i bastidor de perfils metàl.lics acabat amb
planxa tipus pegaso, maneta per a porta ref. a22l50 marca arcon, acabat f9 alumini inox, i
tancament amb clau, ref. ay; acabat f9 alumini inox. inclou: material per a fixació a l'obra,
sistema d'obertura automàtic, equip hidràulic amb desbloqueig automàtic i amortiguació de
frenada al tancament faac-760 90º, electrobomba, temporitzador pel tancament, fotocèl.lules
de seguretat, paro de seguretat detector camp magnètic, 2 ut espires llaç magnètic, pulsador
elèctric, receptor radio ones, 40 ut emissors radio ones, conjunt de ferratges de penjar, pany i
clau i tiradors, i la resta de materials necessaris per a deixar la unitat d'obra col.locada i en
perfecte funcionament. inclou instal.lació elèctrica, p.p. de mitjans auxiliars i ajudes del ram
de paleta.

8.979,66 €

(VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

EB121PROP-86 Ut Tanca de protecció per a baixants de pvc, format per dos muntants d'acer pintats, de 90 cm
d'alçada i tres travessers formats per pletines de 8 cm d'amplada i 5 mm de gruix soladades
a muntants, aquests muntatnts estan ancorats al paviment amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. inclou pintura d'element de protecció.

42,65 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

EB14U020P-87 M Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm amb platines de connexió a
parament, fixat mecànicament

55,03 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)

EB14U0AAP-88 M Passamà d'escala format per pletina de 3 mm de gruix, ancorada a muret d'obra, amb potes
de 12 cm de llargada, col.locat cada 40 cm, i passamà sodat a pletina format per tub d'acer
inoxidable de diàmetre 40 mm.

78,71 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

EBA1G130P-89 M Pintat sobre paviment d´una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals

2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EBA31110P-90 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, per a senyalització de numeració de places,
cedas, stop's, etc., amb pintura no reflectora, amb màquina d´accionament manual

16,80 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EBB11241P-91 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

43,71 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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ED350002P-92 Ut Pericó de registre per a connexió a escomesa actual de dimensions mitges 60x60x80 cm
(variables) construït en obra de fàbrica de maó amb lliscat interior fi i cantells roms i desguàs
a drenatje en la base, tapa superior amb marc angular i tapa de fundició normalitzada. inclou
treballs auxiliars, mà d'obra i material necessari. completament instal·lada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

ED350004P-93 Ut Pericó de pas registrable per trobada de clavegueram de 510x510 mm de superfície i
profunditat variable, construída en obra amb mur aparellat de llautó massís, enfoscat amb
morter i brunyiment amb angles arrodonits, solera de formigó en massa per formació de
pendents i tapa superior de llosa de formigó, amb armadura d'acer ae42 i cerc de perfil
laminat. completament instal·lada.

226,81 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

ED350009P-94 Ut Arqueta sifónica per trobament de clavegueram de 510x630 mm de superfície i profunditat
variable, construïda en obra amb mur aparellat macís, enfoscat amb morter i brunyiment amb
angles redondejats, solera de formigó en massa per formació pendents i tapa superior de
fosa amb marc amb tancament sifonic antiolors registrable. completament instal·lada.

250,45 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

ED512000P-95 U Bunera sifonica fundicio amb tapa quadrada 150x150 mm amb reixa i sifo registrable
connectat a xarxa de evacuacio

24,71 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

ED5A1600P-96 M Drenatge amb tub circular ranurat de paret simple de pvc de diàmetre 160 mm 10,12 €
(DEU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

ED5G2025P-97 M Canal prefabricat en formigo polimer de poliester i fibra de vidre amb mesures de 200 mm
amb reixa linial de fundicio amb fixacions i ancoratges a canal d'evacuació.

47,93 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

ED7FPB0SP-98 M Clavegueró amb tub de pvc de paret massisa, de d 250 mm, de pn6 i sn4 (4kn/m2) segons
norma une-en-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

71,64 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

EEK11DEEP-99 M2 Reixa de ventil.lació d'acer galvanitzat, formada per 10 mòduls de malla electrosoldada
potissimum de 116x140 cm, fixada a pletina portant de 25x2 de la marca osogrill de 115x142
cm, inclou petit material i el necessari per a deixar la partida en servei i perfecte
funcionament. tots els materials serà d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord
als plànols de projecte.

40,23 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

EEK11DT1P-100 M2 Revestiment de xapa pegaso fixada a suport vertical format per mitjà de rastrells i marc,
formats per perfil tubular de 50x050 i e=1,5, col.locats cada metre. inclou petit material i el
necessari per a deixar la partida en servei i perfecte funcionament. tots els materials seran
d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord als plànols de projecte.

52,97 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

EEK11DT2P-101 M Reposició de barana igual a l'existent (detall 3) formada per base correguda composta per
pletina de 8 mm de gruix plegada formant l, perfil de suport vertical upn 120, envolvent de
reixa metàl.lica per tancar la part superior de la barana, registrable amb frontisses i tanca
amb clau de triangle, passamà superior, conexió elèctrica i làmpada pl 1/2. inclou petit
material, material no especificat i tot el necessari per a fer una reprofucció de la barana
existent, muntar-la i que quedi en servei i perfecte funcionamnet.

150,35 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

EEK11DTTP-102 M2 Reixa de ventil.lació amb xapa tipus pegaso, d'acer galvanitzat, formant lames de ventilació 80,08 €
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ancorades a suport estructural, format per perpil tubular de 50x50 i e=1,5 mm, cada metre,
fixat mecanicament a suport de formigó, inclou part proporcional de microtela, petit material i
el necessari per a deixar la partida en servei i perfecte funcionament. tots els materials seran
d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord als plànols de projecte.
(VUITANTA EUROS AMB VUIT CENTIMS)

EF114022P-103 M Pintat de canonades d'acer negre a l'esmalt negre sintétic, amb dos capes d'impregnació
antioxidant i dos capes d'acabat per tubs entre 1 i 50 mm de diàmetre.

2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

EF117222P-104 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma din 2440
st-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

18,38 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

EF119222P-105 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma din 2440 st-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

30,18 €

(TRENTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EFA71100P-106 M Canonada de pvc dur coarrugat per a drenatge, seccio circular 100 mm de diàmetre, amb
unions soldades, amb p.p. d'accessoris. completament instal·lada.

17,18 €

(DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EFA90001P-107 M Canonada de pvc per a sanejament soterrat tipus ud, segons norma une-en 1401-1:1998 de
rigidesa anular nominal sn 4 (sdr 41), de 160 mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades, amb p.p. d'accessoris i elements de subjeció. completament instal·lada.

33,71 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

EFAU2001P-108 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 110mm de diàmetre, amb unions
mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció.
completament instalada.

24,79 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

EFAU2002P-109 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 125mm de diàmetre, amb unions
mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció.
completament instalada.

24,93 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

EFAU2003P-110 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 160mm de diàmetre, amb unions
mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció.
completament instalada.

27,51 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

EFAU2004P-111 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 200mm de diàmetre, amb unions
mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció.
completament instalada.

28,54 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

EFB19522P-112 M Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió
nominal, segons norma une 53.966 - en 12.201, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa.

17,60 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

EFB1A456P-113 M Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió
nominal, segons norma une 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa. marca/model: polymutan o equivalent

19,47 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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EFB1C425P-114 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma une 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

27,79 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

EFB1C455P-115 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

27,69 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

EFB1L425P-116 M Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma une 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

122,58 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

EFB25455P-117 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

EFB26455P-118 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa

5,08 €

(CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

EFB28452P-119 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat
superficialment

9,04 €

(NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EFB29455P-120 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa

12,07 €

(DOTZE EUROS AMB SET CENTIMS)

EFB2U010P-121 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal segons une 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i per
a col.locar soterrat

10,52 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

EG11U940P-122 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 a, segons
esquema unesa numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2
de secció, inclosa base portafusibles nh t-2 i els fusibles, muntada superficialment

273,33 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

EG1QZ310P-123 U Quadre de distribució principal, format per armari metàl·lic combinable amb panells de xapa
tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb tancament, panells de
tancament, plaques suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament
i protecció grafiats en l'esquema corresponent. acabat amb pintura epoxy-polièster ip
31/ik.07. amb tots els seus elements i accessoris pel seu connexionat. completament
instal·lat. referència: qs-pk2. marca/model: merlin gerin / prisma plus-g o equivalent. total
sortides: segons projecte.

1.703,67 €

(MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EG1QZ320P-124 U Quadre de distribució principal, format per armari metàl·lic combinable amb panells de xapa
tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb tancament, panells de

2.978,98 €
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tancament, plaques suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament
i protecció grafiats en l'esquema corresponent. acabat amb pintura epoxy-polièster ip
31/ik.07. amb tots els seus elements i accessoris pel seu connexionat. completament
instal·lat. referència: qs-ext. marca/model: merlin gerin / prisma plus-g + cèl·lula fotoelèctrica
o equivalent. total sortides: segons projecte.
(DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

EG23EA15P-125 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

6,36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

EG23EB15P-126 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

7,59 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

EG311A06P-127 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x50 mm2, col.locat
en tub

5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

EG31J606P-128 M Conductor de coure de designació une rz1-k (as) 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums,
pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en tub

12,56 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

EG340068P-129 Ut Alimentació elèctrica a bombes , incloent conductor de coure s/une ho7v sota tub de pvc
flexible/rígid de protecció 7 o 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques o racords roscats i part proporcional de línia des de quadre de zona amb
conductors, tub de pvc rígid i caixes segons descripció anterior i/o canal ranurat de pvc rígid
ip 4x9 amb tapa registrable. secció circuit: trif. 2,5 mm² . completament instal·lat.

61,48 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

EG34V020P-130 Ut Alimentació a electrovàlvula, incloent conductes de coure amb aïllament de xlpe i coberta de
poliolefina de 1000 v en servei corresponent a la designació une rdt / rz1 0,6/1kv sota tub
d'acer galvanitzat en calent des de caixa de derivació metàl·lica plastificada ip.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques i part proporcional de línia des de quadre de zona. secció
circuit monof. 2,5 mm². completament instal·lada.

99,00 €

(NORANTA-NOU EUROS)

EG34V030P-131 Ut Alimentació a nivells, incloent conductes de coure amb aïllament de xlpe i coberta de
poliolefina de 1000 v en servei corresponent a la designació une rdt / rz1 0,6/1kv sota tub
d'acer galvanitzat en calent des de caixa de derivació metàl·lica plastificada ip.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques i part proporcional de línia des de quadre de zona. secció
circuit monof. 2,5 mm². completament instal·lada.

95,74 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

EG350003P-132 U Punt de llum (simple, conmutat, de creuament, des de quadre directe amb pulsador) incloent
cables i canalitzacions a llumeneres i mecanismes d'accionament i part proporcional de línia
des de quadre de zona. característiques: derivació a punt de llum i mecanismes: cable de
coure 07z1-k, tub de pvc flexible/rígid classe m1 (une 23-727-90), protecció superficial fixa i
dimensionat segons itc-bt-21. caixes aïllants ip.55 amb tapa caragolada i entrades
elàstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d’acer
laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d’unions, suports i
separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del
projecte. completament intal·lat.

71,89 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EG350004P-133 U Punt de llum exterior incloent caixa de borns amb fusibles en derivació i alimentació a 103,55 €
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llumenera mitjançant conductor de coure tipus mànega amb aïllament de pvc 0,6/1 kv de
3x2,5 mm2 de secció i accessoris. completament instal·lat.
(CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

EG350012P-134 U Punt de llum emergencia i senyalitzacio, incloent conductor de coure s/une h07v sota tub
d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de derivacio metal·lica plastificada ip.55, amb tapa
cargolada i entrades elastiques o racors roscats i part proporcional de linia des de quadre de
zona amb conductors, tub i caixes segons descripció anterior i/o canal ranurat d'acer
galvanitzat en calent amb tapa registrable.

37,43 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

EG350013P-135 U Punt d'alimentacio emergencia i senyalitzacio des de telecomandament de control remot,
incloent conductor de coure s/une h07v sota tub d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de
derivacio metal·lica plastificada ip.55 amb tapa cargolada i entrades elastiques o racors
roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona amb conductors, tub i caixes
segons descripcio anterior i/o canal ranurat d'acer galvanitzat en calent amb tapa registrable.

29,28 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

EG350102P-136 U Alimentació elèctrica a central, incloent conductor de coure 07z1-k sota tub d'acer de
protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades
el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer
laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d'unions, suports i
separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del
projecte.

91,79 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

EG350103P-137 U Alimentació elèctrica a porta motoritzada, incloent conductor de coure 07z1-k sota tub d'acer
de protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades
el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer
laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d'unions, suports i
separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del
projecte.

91,79 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

EG350110P-138 U Alimentació elèctrica a grup bombes, incloent conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota tub
d'acer de protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i
entrades el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata
cega d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d'unions,
suports i separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar
del projecte.

327,13 €

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

EG350120P-139 U Alimentació elèctrica des de grup electrògen, incloent conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota
tub d'acer de protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i
entrades el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata
cega d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d'unions,
suports i separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar
del projecte.

289,54 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

EG380907P-140 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,29 €
(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

EG3S1111P-141 Ut Cablejat i connexionat des de subestació de control fins a cada un dels elements de control,
a base de tub d'acer galvanitzat en l'interior de la sala de màquines i de pvc en la resta, de
750 v. (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca).

44,80 €
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completament instal·lat. segons planos i esquemes.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

EG516742P-142 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 v, de
30 a i muntat superficialment

271,09 €

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)

EG642026P-143 U Polsador de 10 a, de superficie estanc amb tecla, marc embellidor caixa, accessoris i
fixacions

13,47 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

EGC1U120P-144 U Grup electrògen insonoritzat fixe de 7,5 kva de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de
400 v de tensió, accionament amb motor diesel refrigerat per aire, amb silenciador per a una
reducció de soroll de 23db, amb quadre elèctric de control i interruptor automàtic tetrapolar
de 16a i amb dipòsit de 50 l. incorporat. completament instal·lat.

9.704,89 €

(NOU MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EGD10002P-145 U Pica d'acer - coure de 2 m de longitud i 19 mm de diametre clavada verticalment en el terreny
i unida a la malla mitjançant soldadura aluminotèrmica, instal·lada en l'interior d'un perico de
fabrica de 40x40 cm ambtapa registrable i bunera. inclou registre de control amb
desconnectador i barra equipotencial. completament instal·lada.

258,75 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

EH612321P-146 U Llumenera combinada permanent d'emergencia i senyalitzacio circular amb difusor de
policarbonat i cos d'abs, amb lampada de fluorescencia de 2d16 w de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 212 lumens, de 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superficie aproximada de 60 m2, amb un grau de protecció ip 423, col.locat
enrasat en paret. marca/model : daisalux/sol p6s + kepnb o equivalent.

142,72 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

EH61U051P-147 U Llum d'emergencia i senyalitzacio estanc amb lampada fluorescent de 8w, fins 350 lumens,
d'1 hora d'autonomia i dispositiu de desconnexió mitjançant telecomandament, muntada
superficialment.

134,45 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

EHA1E129P-148 U Lluminaria tipus regleta amb cos en xapa d'acer termoesmaltada en blanc, inclòs accessoris i
equips electrònics 220 v alta freqüència i tubs t.26 de 36 w, amb balast electrònic.
(temperatura de color segons arquitectura). completament instal·lada. marca/model:
odel.lux/od-5500+philips/hf-p o equivalent

43,06 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

EHB1P01P-149 Ut Lluminaria tipus pantalla estanca d'execució adosada o suspesa amb cos de policarbonat,
reflector d'acer prelacat i difusor de policarbonat, inclús accessorio i equip/s electrònics d'alta
freqüència i tub/s t.26 de 2x58 w (temperatura de color segons arquitectura), tipus de
protecció ip65 completamente instal·lada.

153,46 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

EHBXXX10P-150 U Lluminària tipus columna per a exteriors amb làmpada de 14 w de fluorescència de 65 cm
d'alçada, amb emissió lateral, completament instal.lada. m7m: iguzzini-pencil cilíndrica d494.

453,86 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

EHM11F23P-151 U Columna d'enllumenat de planxa d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 4 metres d'alçada,
amb difusor de lamel·les i làmpades hme de 2x100 w, equip integrat al cos, alimentació a
230v, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó.

1.560,18 €

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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EHP42SF2P-152 U Projector amb làmpada de descàrrega de designació hit-de i portalàmpades rx 7s, per a una
potència de fins a 150w, equip integrat al cos, alimentació a 230 v, cos rectangular de planxa
d'alumini estampada i lacada i suport, reflector rectangular, sense capçal, completament
orientable, grau de protecció ip 55, de la marca iguzzini ref. 7017 o equivalent, muntat
superficialment.

556,93 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

EJ2ZU101P-153 U Aixeta de buidat de llauto, per muntatge roscat de 15 mm, pn-16, amb comandament
d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. completament instal·lada

8,42 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

EJ723105P-154 U Indicador de nivell de líquids digital (2 nivells), format per dos interruptors allotjats en una
caixa de connexions i accionats mecànicament per dos boies de 1 i 2 m de longitut,
proporcionant dues senyals d'estat (contactes lliures de tensió), amb accessoris i connectors.
completament instal.lat.

249,03 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)

EJ723106P-155 U Indicador de nivell de líquids digital (2 nivells), format per dos interruptors allotjats en una
caixa de connexions i accionats mecànicament per dos boies de 2 i 5 m de longitut,
proporcionant dues senyals d'estat (contactes lliures de tensió), amb accessoris i connectors.
completament instal.lat.

258,03 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)

EJM1250HP-156 U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple, homologat segons normativa vigent,
amb un calibre de 65 mm, per a una pressió màxima de servei de 16 bar. completament
instal·lat.

588,60 €

(CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

EJM125XHP-157 U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple, homologat segons normativa vigent,
amb un calibre de 40 mm, per a una pressió màxima de servei de 16 bar. completament
instal·lat.

362,18 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EJMB0000P-158 Ut Interruptor de flux per líquids, format per llengüeta d'acer inoxidable, amb sortida digital
(contactes liures de tensió). completament instal·lat.

105,04 €

(CENT CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

EJMC0000P-159 Ut Manómetre de glicerina, graduat de 0-1600 kpa, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb aixeta de
buidat i lira, per presió de líquids. completament instal·lat.

69,01 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)

EM111025P-160 U Detector de fums òptic, muntat superficialment 42,76 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

EM112055P-161 U Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment 29,03 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)

EM1130MEP-162 U Punt de connexionat de detector des de les unitats de control de linies incloent part
proporcional de tub metàl·lic en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de pvc
per a instal·lacions encastades, calbejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota
tub. completament instal·lat.

38,12 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EM121I01P-163 U Central de deteccio d'incendis, de tipus convencional, de 8 zones, amb capacitat per a 160
detectors i moduls, amb indicador de zona, d'avaria, de connexio de zona, de prova d'alarma,
de doble alimentacio i muntada a la paret

333,70 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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EM12U090P-164 Ut Placa de relés pera 20 sortides d'accionament programat des de la central d'incendis 231,43 €
(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

EM133000P-165 Ut Punt de connexionat de sirena, des de les unitats de control de línies incloent part
proporcional de tub metàl·lic en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de pvc
per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota
tub. completament instal·lat.

52,46 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

EM133067P-166 U Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior 35,18 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

EM141002P-167 U Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat
superficialment

16,79 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

EM1410MEP-168 U Punt de connexionat de polsador des de les unitats de control de linies incloent part
proporcional de tub de metàl·lic en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de
pvc per a instal·lacions encastades, calbejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor
sota tub. completament instal·lat.

38,12 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

EM231443P-169 U Boca d'incendis equipada (bie) diàmetre 25 mm (s/une-en 671-1-1995) muntada i
connectada, composta per: armari metàl·lic per muntar encastat ,amb porta cega pintada,
frontisses, tancament i tirador, de dimensions 600x1500x260 mm, 20 m de mànega
semirígida de diàmetre 25 mm (une 23.091 3a) amb cos de cautxú sintètic i interior de fibres
multifilament de poliester i trama monofilament de material sintètic semirígid (pressió de
ruptura 80 bar), devanadera de xapa per a muntar en armari amb suport pivotant, llança
d'aigua multiefecte amb cos de policarbonat, vàlvula de pas amb enllaç de dn 25
homologada, manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau de pas i
accessoris. completament instal·lada. marca/model: chesterfire/mr-4v o equivalent

353,89 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

EM31261KP-170 U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

82,64 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

EM31351KP-171 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

162,44 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

EN11B425P-172 U Valvula de comporta de husillo estacionari per a muntatge entre brides, de 3' de diametre
nominal, de 16 bar de pn

125,40 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

EN325427P-173 U Valvula d'esfera manualsoldada, de 3/4' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de bronze,
tipus 2 i muntada superficialment

14,84 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

EN326427P-174 U Valvula d'esfera manual soldada, d'1' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus
2 i muntada superficialment

22,02 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

EN4294D7P-175 U Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar
de pn, de fosa, preu superior i muntada superficialment

88,18 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)



AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 19

EN42B4D7P-176 U Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar
de pn, de fosa, preu superior i muntada superficialment

107,58 €

(CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

EN42J4E8P-177 U Vàlvula papallona de pvc, per a montatge entre brides, de 65 mm de diàmetre, pn-10, amb
comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris.
marca/model: cepex o equivalent.
completament instal·lada.

135,13 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

EN722B33P-178 U Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=420, de 10 bar de pn, cos
de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada

599,86 €

(CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

EN81B3E7P-179 U Valvula de retencio de disc manual muntada entre brides, de 80 mm de diametre nominal, de
10 bar de pn, de fosa, tipus 2 i muntada superficialment

93,62 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

ENE1U004P-180 U Filtre colador roscat, de 2' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de llauto i muntat
superficialment

76,28 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

ENN2U099P-181 U Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i
reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 80 mm, motor de 2 kw per un cabal de
14,6 l/s a una altura d'elevació de 7,6 m, proveides amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrament de les bombes, trampa doble
d'accés, jocs de tubs guia i quadre elèctric. completament instal·lada.

5.189,56 €

(CINC MIL  CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

ENX20010P-182 Ut Grup de pressió de reg format pels següents elements:

- 2 bombes centrifugues per a un cabal per bomba de 4 l/s, amb motor de 4 kw per bomba i
una pressió diferencial de 500 kpa. muntada sobre bancada de perfils d'acer galvanitzat amb
amortidors incorporats.

- acumulador hidropneumàtic de membrana bescanviable, de l de capacitat, construït amb
xapa d'acer soldat, per a una pressió de 800 kpa, timbrat per delegació d'indústria, amb
vàlvula de seguretat, manometre i aixeta de buidat, amb vàlvula de tall i connexió flexible
connectat a col·lector d'impulsió del grup de pressió.

- conjunt de valvuleria i accessoris de connexió entre bombes i col·lectors
(aspiració/impulsió) de  mm de diàmetre segons la segënt relació:

- 4 vàlvules de tall en les aspiracions i impulsions de cada bomba; 2 vàlvules de retenció en
l'impulsió de cada bomba; 4 maniguets elàstics antivibratoris d'un cos, útil pel servei d'aigua
fins a 60°c i 2 filtres d'aspiració.

- manòmetres i presostats o sensors de pressió per al control de pressió i connexionat
elèctric a quadre de control.

- col·lectors d'impulsió i aspiració construïts a base d'acer galvanitzat.

- aixeta de buidat i vàlvula de seguretat connectada a col·lector d'impulsió, de 25 mm de
diàmetre.

- quadre elèctric del grup de pressió de reg.

completament instal·lat, incloent connexionat hidràulic i elèctric dels elements i components
del grup de pressió.

14.831,03 €

(CATORZE MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
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ER3P1211P-183 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans
manuals

74,80 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

F2210000P-184 M3 Excavació de rases per a xarxa de canonades i arquetes per mitjans mecànics, incloent
formació de solera de formigó, reblert i compactat, protecció de juntes amb argollat de maó,
reposició de terres, trasllat de terres sobrants a abocador, sense limitació de distància,
treballs auxiliars i mà d'obra i material necessari.

28,11 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F2225A22P-185 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

7,92 €

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

F965A5DDP-186 M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada c2 22x30 cm, classe r 5 (une
127025), col.loda sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

30,79 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

F97546DEP-187 M Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

22,55 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F9E13204P-188 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

21,12 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FD5GU021P-189 M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o equivalent amb tapa d'acer
inoxidable, model m200 col.locada sobre base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada,
connectada a xarxa d'evaquació  i en perfecte funcionament.

99,52 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

FD5GU0A1P-190 M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o equivalent amb tapa d'acer
inoxidable, model u300.oor col.locada sobre base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada,
connectada a xarxa d'evaquació  i en perfecte funcionament.

131,33 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FD5GU0AAP-191 M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o equivalent amb tapa d'acer
inoxidable, model u250.oor col.locada sobre base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada,
connectada a xarxa d'evaquació  i en perfecte funcionament.

131,33 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FHNK4134P-192 U Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada fluorescent del tipus
tc-d de 13w de potència i portalàmpades g24d-1, alimentació a 230v, amb cos d'alumini i
difusor de vidre marc, amb junta perimetral d'epdm, grau de protecció ip669, marca iguzzini
model comfort ref. 7095 o equivalent, muntat superficialment.

149,69 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

FHNT2214P-193 U Llum circular per exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada halògena de designació qt12 de
50w de potència i portalàmpades gy6,50, òptica fixa, cos cilíndric d'acer inoxidable i marc de
tancament d'alumini injectat, difusor de vidre templat amb junta d'estanqueïtat d'epdm,
alimentació a 230 v i funcionament 12 v, amb tranformador incorporat, grau de protecció ip
679, marca iguzzini model balisage ref. 4197 o equivalent, muntat sobre bastiment d'alumini
injectat, encastat al paviment.

417,35 €

(QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FJS1U010P-194 U Boca de reg de tipus prefabricat en foneria amb racor roscat de 40 m per a connexio manega. 113,36 €
(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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FJS21000P-195 U Aspersor de reg del tipus turbina emergent amb biela d'acer inoxidable, per a un radi d'acció
de 5 m d'abast, angle ajustable 90-360 i un cabal de 4,1 l/min, per treballar a una pressió de
2 a 5 kg/cm², amb connexió articulada i accessoris de polietilè de 20 mm de diàmetre.
completament instal·lat.

24,50 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FJSAU036P-196 U Programador electronic per a 3 estacions de reg automàtic, amb possibilitat de programació
d'arrancada, temps i dies de reg variables, provist d'arrancada manual per programa o
estacions, interruptor general del sistema, indicador lluminós i transformador interior 24 vac.
completament instal·lat.

213,31 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FJSBU010P-197 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac,
presa 1'', sèrie bsp tipus 75 dv de rain-bird o similar equivalent, instal.lada

37,19 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FJSBU011P-198 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac,
presa 3/4'' de rain-bird o similar equivalent, instal.lada

71,61 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

FJSZAR01P-199 U Arqueta de registre par a vàlvula de tall de dimensions i mesures 40x40x60 cm (variables)
construïda en obra de fàbrica de maó amb lliscat interior fi i cantos roms i desguàs a
dreanyge en la base, tapa superior amb marc angular i tapa de fosa normalitzada. inclou
treballs auxiliars, mà d'obra i material necessari.

173,67 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

FJSZAR02P-200 U Arqueta prefabricada amb material de plàstic resistent a la corrossió, per elements de reg,
desuperfície quadrada, amb tapa registrable.
completament instal·lada.

73,26 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

FJSZU020P-201 U Connector estanc per a cables elèctrics completament instal·lat. 50,59 €
(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

FQ100001P-202 U Subministrament i col·locació de banc model dorios de escofet mides 2,30x0,80x0,78m o
similars qualitats i caracteristiques de formigó armat amb acer inoxidable color a escollir per
la direcció facultativa amb acabat decapat i hidrofugat col·locat simplement recolzat

1.060,38 €

(MIL SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

FQ123LSSP-203 U Barra d'aparcament de bicicletes d'acer galvanitzat pintat, amb una capacitat de fins a 10
bicicletes, amb suports de tub rodó, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20 cm

251,08 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

FQ213112P-204 U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

98,32 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

G7811100P-205 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ecr-1

5,51 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

GD5A1705P-206 M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren

34,27 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

K2141341P-207 M3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre 284,30 €
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camió o contenidor
(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

K2142611P-208 M3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

64,02 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

K214D341P-209 M2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

47,33 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

K21946JJP-210 PA Retirada i transport a abocador autoritzat de rampa peatonal situada a l'exterior i que dóna
accés a la terrasa del centre civic, fitons, senyals, rètols, arbre i demolició i transport de
vorera.

4.502,75 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

K21946RRP-211 M2 Enderroc de jardineres existents de planxa d'acer i obra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

8,79 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

K219TJJJP-212 PA Adequació d'espai de zona d'obra a aparcament privat per a usuraris del centre civic, aquest
espai destinat a entre 5 i 10 places d'aparcament, disposarà d'extintors, tancament, llums
d'emergència, llum general, senyalització de places i recorregut fins a l'exterior de
l'aparcament, senyalització estandar, i adequació al Pla de seguretat que haurà de tenir el
vist-i-plau del coordinador de seguretat.

3.092,25 €

(TRES MIL NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

K21HEEEEP-213 U Arrencada de fanal d'enllumenat públic, i corresponet instal.lació electrica, amb mitjans
manuals o mecànics i càrrega, sobre camió o contenidor i trasllat a abocador autoritzat.

99,22 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

K45RE000P-214 M2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

15,77 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

K4C913RBP-215 M2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament a l'alçaria necessaria amb puntals metal.lics de
planta rectangular o triangular i taulons, en forjats existents, en intervencions de consolidacio
d'estructures, estintolaments, obertura de forats, enderrocs d'elements estructurals i
qualsevol intervencio sol.licitada per la d.f.

26,09 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

K8782270P-216 M2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca 21,67 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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P-1 145C16SC M2 Llosa inclinada per a escala, de formigó armat, de 16 cm de gruix, deixat vist, ha-30/b/20/iib,
abocat amb bomba, amb graons de formigó fets a la vegada que la llosa, de fins a 30 cm
d'estesa i 20 cm d'alçada, encofrats amb amb taulers de fusta, armadura amb barres d'acer
corrugades b 500 s, amb una quantia de 20 kg/m2, s'inclou: encofrat i desencofrat amb
tauler de fusta a qualsevol alçada, aplicació del desencofrant, tubs de pas per intal.lacions,
elements de fixació i ancoratges a paraments existents, part proporcional de formació
d'esgraonat i encofrat, replanteig i mollduratge

149,32 €

Altres conceptes 149,32000 €

P-2 165215FF M2 Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
verticals entre 46 i 55 mm d'amplària col.locats cada 60 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55
mm d'amplària, aplacat per una cara amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix, fixada
mecànicament

20,79 €

Altres conceptes 20,79000 €

P-3 19000002 M2 Formació de paviment de mescla bituminosa en calent a base de:
- base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm
- subbase de terra seleccionada, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm
- reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb dotació 1,5 kg/m2
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa s-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

15,83 €

Altres conceptes 15,83000 €

P-4 1900000A M2 Formació de paviment de mescla bituminosa en calent a base de:
- reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb dotació 1,5 kg/m2
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa s-20 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

6,93 €

Altres conceptes 6,93000 €

P-5 1900B00A M2 Porta tipus f1, metàl.lica, protecció al foc rf-60, per a un forat d'obra de 215x80, amb manetes
d'inox ref. 2028t marca arcon, pintada. inclou ferratges, peteit material, premarc, i tots els
accesoris per a deixar la porta perfectament acabada i en servei.

280,78 €

Altres conceptes 280,78000 €

P-6 1900B00B M2 Porta tipus f2, metàl.lica, protecció al foc rf-60, per a un forat d'obra de 215x80, amb manetes
d'inox ref. 2028t marca arcon, pintada. inclou ferratges, peteit material, premarc, i tots els
accesoris per a deixar la porta perfectament acabada i en servei.

280,78 €

Altres conceptes 280,78000 €

P-7 1900B00C M2 Porta tipus f3, metàl.lica, per a un forat d'obra de 215x80, amb manetes ref. a22l50 marca
arcon, pintada. acabat f9 alumini inox, tancment amb clau, ref. ay; acabat f9 alumini inox.
inclou ferratges, peteit material, premarc, i tots els accesoris per a deixar la porta
perfectament acabada i en servei.

280,78 €

Altres conceptes 280,78000 €

P-8 1900B00D M2 Porta tipus f4, d'acer inoxidable, polit mate, de mides (5,31+2,23)x2,25, inclou porta d'una
fulla batent de 100x223 cm, d'acer inox amb tarja de vidre tipus stadip 6+6 , amb tancament
amb clau ref. ay; acabat f9 alumini inox, i tirador inox marca arcon sèrie 801 de 25 mm de
diàmetre i 650 mm de longitut, inclou 6 targetes de vidre stadip 6+6 de mides 103x209 cm,
inclou ferratges, peteit material, i tots els accesoris per a deixar la porta perfectament
acabada i en servei. tot segons plànols de detall.

6.681,00 €

Altres conceptes 6.681,00000 €

P-9 1900LLLL M2 Reposició de paviment existent, format per part proporcional dels següents materials:
formació de pendents, làmina d'impermeabilització de butil no regenerat i paviment exterior
de terratzo sorrejat.

53,15 €

Altres conceptes 53,15000 €

P-10 1935U002 M2 Solera inclinada de formigó ha-30/b/20/iia+qa, de 25 cm de gruix, amb armadura de malla 41,85 €
electrosoldada d'acer b 500 sd, de 20x20 cm i 8 mm de d, sobre subbase de grava de 50 a
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70 mm de d, amb piconatge de caixa de paviment al 100% de pn
Altres conceptes 41,85000 €

P-11 19600001 M Formació de vorada tipus pm200 a base de:
- vorada de planxa d'acer galvanitzat de mides aproximades 20x15 cm de 10 mm de gruix,
realitzat en taller i muntat en obra, fonament de formigó hm-20/p/20/i
- acer a/42-b, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

43,78 €

Altres conceptes 43,78000 €

P-12 19810001 U Formació de gual per a vehicles ajustant-se a la normativa de l'ajuntament de el prat de
llobregat.
-

824,75 €

Altres conceptes 824,75000 €

P-13 19C11422 M2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaix, polit i abrillantat

32,87 €

Altres conceptes 32,87000 €

P-14 1B100004 U Formació de pasera segons planols de detall a base de:
-acer a/42-b, per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, i col.locat a l'obra amb
soldadura
-rastrells amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau, amb cantells en escaire i arestes
arrodonides, col.locada amb fixacions mecàniques.
-acabat de paviement de passera antilliscant.
-passamà d'escala de tub d'acer de diàmetre 40 mm amb una capa d'imprimació antioxidant
-pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant i dues
d'acabat fins a 2' de d, com a màxim
-acer a/42-b en perfils foradats conformats en fred serie rodo, quadrat, rectangular, muntat a
l'obra i amb una capa d'emprimacio antioxidant
-pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb dues capes d´imprimació antioxidant i
dues d´acabat

4.608,07 €

Altres conceptes 4.608,07000 €

P-15 1R000001 U Vegetació tipus quercus rubra 237,18 €
Altres conceptes 237,18000 €

P-16 1R0000ZV M2 Vegetació tipus zv, zona verda enjardinada formada per gespa i hederahelix de fulla petita. 9,36 €
Altres conceptes 9,36000 €

P-17 E21RU0BB U Arrencada d'arbre, inclòs arrels i càrrega i transport sobre camió o contenidor, fins a vivier,
d'acord amb les intruccions donades pels serveis de parcs i jardins de l'ajuntament del prat
de llobregat, la propietat i la df.

105,27 €

Altres conceptes 105,27000 €

P-18 E22101SC M3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, a qualsevol fondària, incloen esgotament
d'aigua en cas de ser necessari, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, replanteig i formació
de rampa provisional amb terres propies, excavació mecànica per apes i profunditat
necessària, aplomats de parets i refinats de fons amb mitjans manuals i/o mecànics, càrrega
mecànica sobre camió.

4,39 €

Altres conceptes 4,39000 €

P-19 E2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del pn

4,56 €

Altres conceptes 4,56000 €

P-20 E2252772 M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del pn. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i

13,25 €

protecció reglamentaris, col.locació de bastida i/o apuntalaments necessaris, portada de la
maquinaria a l'obra, estesa de tongades de terra i la seva humectació o dessecació,
compactació de les terres fins al grau assenyalat en el projecte, retirada de maquinaria i
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neteja de la zona de treball.
Altres conceptes 13,25000 €

P-21 E225SOST M3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim. 37,28 €
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 33,10780 €

Altres conceptes 4,17220 €

P-22 E2411230 M3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
portada de la maquinaria a l'obra, càrrega de l'element de transport amb la maquina que
excava, transport interior de terres i descàrrega en el lloc indicat per a la d.t.

0,87 €

Altres conceptes 0,87000 €

P-23 E241A237 M3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió, amb un recorregut fins a abocador, s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, càrrega mecànica de l'element de transport amb la màquina que
excava o altre diferent, temps d'espera, transport i descàrrega de les terres a l'abocador
autoritzat mes proper, canon de transport, retirada de la maquinaria i neteja de la zona de
treball.

4,92 €

Altres conceptes 4,92000 €

P-24 E2R54237 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut fins a abocador. 'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, càrrega mecànica de l'element de transport amb mitjans mecànics i/o manuals.

4,63 €

Altres conceptes 4,63000 €

P-25 E2R542TJ M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb camió i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut fins a abocador. 'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, càrrega mecànica de l'element de transport amb mitjans mecànics i/o manuals.

4,63 €

Altres conceptes 4,63000 €

P-26 E32515H5 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, ha-30/b/20/iia+qa de
consistència tova i grandaria màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba. s'inclou:
disposicio dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastida,
apuntalament i travament necessaris, portada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, regatge del
suport, col.locació i vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivellament d'acabats, curat i
protecció del formigó, regs intermitents després del desencofrat. remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.

94,65 €

B0652150 M3 Formigó ha-30/b/20/iia+qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 69,14250 €
Altres conceptes 25,50750 €

P-27 E32B300P Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de murs
de contenció, d'una alçària màxima de 3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastida, apuntalament i travament necessaris, portada
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels
empalmaments i armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures muntades a col.locar, col.locació de les armadures de
muntatge i separadors, col.locacio de tubs metal.lics de pas d'instal.lacions i soldadura de les
armadures, deixar empalmament amb les llargades definides en el projecte, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.

1,25 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00480 €
Altres conceptes 1,24520 €

P-28 E32D1103 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <=3 m. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i proteció reglamentaris, col.locació de bastida, apuntal.lament i
travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de col.locar-los, regularització de la

19,42 €

base de l'encofrat, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat de
l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels
forats de pas necessaris, realització dels junts de construcció i dilatació, tapament dels junts
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irregulars de l'encofrat amb fusta, col.locació dels tirants protegits amb tubs de pvc i
posterior reple amb morter m 40 a, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball. s'utilitzarà desencofrant d'origen
vegetal.

B0DZA000 L Desencofrant 0,14400 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,58461 €
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07090 €
B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,14444 €
B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,38000 €
B0A31000 Kg Clau acer 0,10403 €

Altres conceptes 16,99202 €

P-29 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m. s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i proteció reglamentaris, col.locació de bastida,
apuntal.lament i travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de col.locar-los,
regularització de la base de l'encofrat, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de
formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la
solidesa, execució dels forats de pas necessaris, realització dels junts de construcció i
dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col.locació dels tirants
protegits amb tubs de pvc i posterior reple amb morter m 40 a, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.s'utilitzarà
desencofrant d'origen vegetal.

14,39 €

B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,38000 €
B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,14444 €
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07090 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,14400 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,58461 €
B0A31000 Kg Clau acer 0,10403 €

Altres conceptes 11,96202 €

P-30 E3C515OO M3 Formigó per a lloses de fonaments, ha-30/b/20/iia+qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, regatge del suport, vigilancia de l'encofrat lateral, vibrat,
junts i anivelació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del
formigonat, part proporcional de bomba per eliminar aigües freàtiques en el cas puntual de
ser necessari.

90,82 €

B0652150 M3 Formigó ha-30/b/20/iia+qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 69,14250 €
Altres conceptes 21,67750 €

P-31 E3CB3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de lloses.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, neteja dels
empalmaments i armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures muntades, col.locació de tubs metal.lics de pas i soldadura
de les armadures, col.locació de les armadures de muntatge i separadors, deixar els
empalmaments amb les llargades definides en el projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars
del lloc de treball.

1,21 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00400 €
Altres conceptes 1,20600 €

P-32 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/40/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió 'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinaria, eines i mitjans

9,84 €

auxiliars a l'obra, regatge del suport, col.locació, vibrat i vigilancia del formigo, junts i
anivellacio de l'acabat, curat i protecció del formigó, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
de la zona de treball.
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B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,18595 €
Altres conceptes 4,65405 €

P-33 E4415112 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a pilars formats per peça simple o composta i amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, col.locat a
l'obra amb soldadura

3,28 €

B44Z5011 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, tallat a mi 0,87000 €
Altres conceptes 2,41000 €

P-34 E4425025 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant,
en perfils laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat
a l'obra amb soldadura

3,38 €

B44Z502A Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planx 0,97000 €
Altres conceptes 2,41000 €

P-35 E4435115 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a bigues formades per peça simple o composta, amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al
taller i col.locat a l'obra amb soldadura

3,37 €

B44Z501A Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al 0,96000 €
Altres conceptes 2,41000 €

P-36 E4435116 Kg Muntatge i desmuntatge de perfileria provisional en estintolaments de sostre, d'acer a/42-b (s
275 jr), formada per peça simple o composta, amb una capa d'imprimació antioxidant, en
perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i col.locat a l'obra amb
soldadura

3,31 €

B44Z501A Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al 1,92000 €
Altres conceptes 1,39000 €

P-37 E44351AA Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a bigues i planxes formades per peça simple, galvanitzada en
calent, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, planxes, i col.locat a l'obra.

1,41 €

B44Z5011 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, tallat a mi 0,87000 €
Altres conceptes 0,54000 €

P-38 E45117H5 M3 Formigó per a pilars, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides i/o apuntalament i travament necessaris, regatge del
suport i vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivellament d'acabats, curat i protecció del
formigó, el formigonat es fara d'una sola vegada, els junts de formigonat es produiran
coincidint amb els forjats. regs intermitents dels paraments desprès del desencofrat.

99,23 €

B0653050 M3 Formigo ha-30/b/20/iib de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 63,38850 €
Altres conceptes 35,84150 €

P-39 E45217H5 M3 Formigó per a mur, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalament i travament necessaris, regatge del
suport, col.locació del formigó, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació d'acabats,
curat i protecció del formigó. es formigonara d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot cas, els
junts de formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat. regs intermitent desprès del
desencofrat, pintat protector amb cotefilm incolor en les zones de formigó vist.

91,26 €

B0653050 M3 Formigo ha-30/b/20/iib de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 63,38850 €
Altres conceptes 27,87150 €

P-40 E45317H5 M3 Formigó per a bigues, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides travament i apuntalament necessaris, regatge del
suport, col.locació del formigó, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat,

96,33 €

curat i protecció del formigó. regs intermitents despres del desencofrat. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides travament i
apuntalament necessaris, regatge del suport, col.locació del formigó, vigilancia de l'encofrat,
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vibrat, junts i anivelació de l'acabat, curat i protecció del formigó. regs intermitents despres
del desencofra

B0653050 M3 Formigo ha-30/b/20/iib de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 63,38850 €
Altres conceptes 32,94150 €

P-41 E45C17H5 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, regatge del
suport, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents despres del formigonat.

84,53 €

B0653050 M3 Formigo ha-30/b/20/iib de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 61,57740 €
Altres conceptes 22,95260 €

P-42 E45CA7H5 M3 Formigó per a lloses inclinades, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, regatge del
suport, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents despres del formigonat.

86,50 €

B0653050 M3 Formigo ha-30/b/20/iib de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 61,57740 €
Altres conceptes 24,92260 €

P-43 E4B13000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de pilars.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte,
col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

1,17 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00400 €
Altres conceptes 1,16600 €

P-44 E4B23000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de murs.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte,
col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

1,33 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00960 €
Altres conceptes 1,32040 €

P-45 E4B35000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de bigues.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte,
col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

1,29 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00720 €
Altres conceptes 1,28280 €

P-46 E4BC3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de lloses.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte,
col.locació de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les armadures.

1,34 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00960 €
Altres conceptes 1,33040 €

P-47 E4BP1116 U Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat 11,76 €
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
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B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 1,29600 €
B0907200 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 2,59600 €

Altres conceptes 7,86800 €

P-48 E4D11103 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars de secció rectangular,
d'alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides, apuntalamemts i travament necessaris, neteja acurada dels plafons
abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat
de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, regularització de
la base de l'encofrat, realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a l'unió amb altres
elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen
vegetal.

16,48 €

B0DZP200 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x50 cm 0,17000 €
B0D81280 M2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,01592 €
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07799 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,14400 €

Altres conceptes 15,07209 €

P-49 E4D21A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalamemts i travament
necessaris, neteja acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i
replanteig del limit de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris per
a garantir-ne la solidesa, regularització de la base de l'encofrat, realització de junts de
construccio i dilatacio, segellat de junts d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges
necessaris per a l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

15,55 €

B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,38000 €
B0A31000 Kg Clau acer 0,10403 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,58344 €
B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,14444 €
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07090 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,14400 €

Altres conceptes 13,12319 €

P-50 E4D21A06 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=6 m. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalamemts i travament
necessaris, neteja acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i
replanteig del limit de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris per
a garantir-ne la solidesa, regularització de la base de l'encofrat, realització de junts de
construccio i dilatacio, segellat de junts d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges
necessaris per a l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

21,46 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,81510 €
B0A31000 Kg Clau acer 0,10403 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,14400 €
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,07090 €
B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,09242 €
B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,38000 €
B0D629A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,17020 €
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Altres conceptes 18,68335 €

P-51 E4D31503 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides, apuntalamemts i travament necessaris, neteja acurada dels plafons
abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat
de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, regularització de
la base de l'encofrat, realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a l'unió amb altres
elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen
vegetal.

22,41 €

B0DZP400 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,26000 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,14400 €
B0D81480 M2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,01384 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,46761 €
B0A31000 Kg Clau acer 0,10403 €
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,21270 €

Altres conceptes 20,20782 €

P-52 E4DC1D02 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de
pi, per a deixar el formigó vist

32,71 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,10372 €
B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,26500 €
B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,38904 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38610 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,10800 €
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,10706 €

Altres conceptes 30,35108 €

P-53 E4DCAD00 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler
de fusta de pi. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides, apuntalamemts i travament necessaris, neteja acurada dels plafons
abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat
de l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, regularització de
la base de l'encofrat, realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a l'unió amb altres
elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen
vegetal.

39,15 €

B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,26500 €
B0DZA000 L Desencofrant 0,07200 €
B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,81904 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50622 €
B0A31000 Kg Clau acer 0,10403 €
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,10635 €

Altres conceptes 36,27736 €

P-54 E4R1102A Kg Acer inoxidable austenític de designació aisi 304, per a estructures, en perfils laminats tipus l,
upn, t, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col.locat a l'obra

3,08 €

B4R11021 Kg Acer inoxidable austenític de designació aisi 304, en perfils laminats tipus l, rodó, quad 2,48000 €
Altres conceptes 0,60000 €

P-55 E4ZZU002 M3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter expansiu de ciment i sorra. s'inclou: disposició 2.477,27 €
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dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides necessaries,
col.locació del morter amb mitjans manuals i anivellament d'acabats.

B071U002 M3 Morter expansiu d'anivellament de ciment i sorra 2.108,00000 €
Altres conceptes 369,27000 €

P-56 E51133AA M2 Acabat de paviment amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de
10 cm de gruix, col.locat sense adherir.

8,24 €

B0351000 T Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 4,48753 €
Altres conceptes 3,75247 €

P-57 E51133AB M2 Acabat de paviment amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de
10 cm de gruix, col.locat sense adherir. inclou part proporcional de cubriment de xarxa de
drenatge de l'enjardinament.

5,82 €

B0351000 T Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 2,25630 €
Altres conceptes 3,56370 €

P-58 E5Z15N40 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm
de gruix mitjà

13,50 €

Altres conceptes 13,50000 €

P-59 E5Z1ETJ0 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x7,5 cm, col.locada amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

21,20 €

B0FA12N0 U Totxana de 29x14x7,5 cm 3,04080 €
B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 0,12012 €

Altres conceptes 18,03908 €

P-60 E5Z26D30 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3
cm de gruix

8,57 €

Altres conceptes 8,57000 €

P-61 E6128R1K M3 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x5 cm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

287,13 €

B0F1D251 U Maó calat, de 29x14x5 cm, per a revestir 55,57552 €
Altres conceptes 231,55448 €

P-62 E614M711 M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 60x25x7 cm, per a revestir, col.locat
amb pasta de guix

11,54 €

B0F86570 U Supermaó de 60x25x7 cm, per a revestir 2,28031 €
B0521100 Kg Guix yg 0,59063 €

Altres conceptes 8,66906 €

P-63 E71197SE M2 Impermeabilització de coberta a morter tipus masterseal 550 de la casa bettor, o equivalent,
amb acabat lliscat, inclou armat, i pintura d'acabat de la casa bettor, compatible amb el
masterseal 550 de color a escollir per la df.

24,86 €

B7Z24DDA M2 Morter tipus masterseal 550 de la casa bettor, o equivalent, amb acabat lliscat, inclou 14,53100 €
Altres conceptes 10,32900 €

P-64 E711H6AA M2 Membrana amb protecció antiarrels, de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat lbm
(sbs)-24-fv amb armadura de feltre fibra de vidre de 50 g/m2, adherides amb oxiasfalt oa
90/40 prèvia imprimació

22,77 €

B09414C0 Kg Oxiasfalt en sacs tipus oa 90/40 d'aplicació en calent 1,65000 €
B7Z24000 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,18900 €
B7117060 M2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs) 24-fv amb armadura de feltre de fib 5,17000 €

Altres conceptes 15,76100 €
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P-65 E751MS20 M2 Lamina modular de polietile d'alta densitat, amb nóduls de 20 mm. i alta capacitat drenant,
per a col.locar en trasdos de murs de contenció, inclos elements de fixació i ancoratge. tipos
delta ms 20 de la casa bettor o equivalent.

19,52 €

B7A22M20 M2 Lamina modular de polietile d'alta densitat, amb nóduls de 20 mm. i alta capacitat dren 12,10000 €
Altres conceptes 7,42000 €

P-66 E7B21H0L M2 Làmina geotextil de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida 1,20 €
B7711H00 M2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,26400 €

Altres conceptes 0,93600 €

P-67 E7B41P04 M2 Làmina separadora de polièster amb un pes 150 a 200 g/m2, col·locada no adherida 1,79 €
B7B11P04 M2 Feltre de polièster per a làmina separadora amb un pes de 150 a 200 g/m2 0,52800 €

Altres conceptes 1,26200 €

P-68 E7D69TK0 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

40,41 €

B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 1,22910 €
B89ZT000 Kg Pintura intumescent 19,82300 €

Altres conceptes 19,35790 €

P-69 E7J1AAAA M Formació de junt de dilatació, en peces formigonades 'in situ', amb perfil elastomèric d'ànima
circular de 250 mm d'amplària col.locat a l'interior

57,02 €

B7J10AA1 M Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 48,42600 €
Altres conceptes 8,59400 €

P-70 E7J1AAAB M Formació de junt de dilatació, amb panell d'impermeabilització amb bentonita 60,17 €
B7951111 M2 Panell d'impermeabilització amb dues capes, la capa exterior de bentonita de sodi i la 47,19750 €

Altres conceptes 12,97250 €

P-71 E7J1AUW0 M2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè
expandit, de 20 mm de gruix

7,98 €

B7C23200 M2 Planxa de poliestirè expandit eps segons une-en 13163, de 20 mm de gruix, de 30 kpa 1,20960 €
Altres conceptes 6,77040 €

P-72 E7J1B2EA M Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb perfil elastomèric
d'ànima plana, de 300 mm d'amplària, col.locat a l'interior

54,02 €

B7J102E4 M Perfil elastomèric d'ànima plana de 300 mm d'amplària per a junt de treball interior 44,19450 €
Altres conceptes 9,82550 €

P-73 E7ZB01SC M2 Impermeabilització de murs encofrats inclos tractament de junts, consistent en el següent
proces: preparació i neteja de la superficie amb raig d'aigua d'alta pressió, aplicació de dues
capes de ''aquatek'' amb una dotació de 0.75 kg/m2 cadascuna, aplicant la segona durant l'
adormiment de la primera, sanejat i preparació de junts, aplicació d'aquatek elastic de gruix
2,5 mm. en una faixa de 20 cm. d'ampla i armada amb malla de fibra de pvc, tot realitzat per
a personal especialitzat de l'empresa subministradora, s'inclou: transport i us de maquinaria i
eines auxiliars.

11,14 €

B7ZB01SC M2 Aplicació de dues capes d'aquatek sobreposades. 8,41000 €
Altres conceptes 2,73000 €

P-74 E7ZB03SC M2 Impermeabilitzacio de lloses de fonaments amb acabat remolinat, mitjançant el
subministrament i col.locació de dues capes de ''aquatek super'' amb el sistema sandwich,
consistent el la col.locació d'una capa de pols d'aquatek super amb una dotació de 0.75
kg/m2, sobre la capa de formigó de neteja i l' armadura de base col.locada, i altre capa
d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la llosa formigonada durant

9,79 €

l'adormiment i abanç del remolinat, solapaments de 0.30 cm d'amplada si cal diferents fases
de formigonat, tot realitzat per a personal especialitzat de l'empresa subministradora,
s'inclou: transport i us de maquinaria i eines auxiliars.
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B7ZB02SC M2 Aplicació de dues capes de ''aquatek super'' en la impermeabilització de la lloses de fo 9,02000 €
Altres conceptes 0,77000 €

P-75 E7ZB06SC M Segellat de junt entre llosa i murs, amb sistema vandex. tot realitzat per a personal
especialitat de l'empresa subministradora, s'inclou transport i us de maquinaria i eines
auxiliars.

8,15 €

B7ZB05SC Ml Segellat de junts entre llosa i murs de formigó, amb sistema vandex 7,51000 €
Altres conceptes 0,64000 €

P-76 E7ZB07SC Ml Segellat de junts de formigonat a 45º en lloses de fonaments, amb l'aplicació d'adhesiu tipus
''katorce multitec adhesiu sdh fluit'', com element d'unió en formigons de diferent temps
d'adormiment, tot realitzat segons indicacions del personal especialitat de l'empresa
subministradora, s'inclou: transport, us de maquinaria i eines auxiliars.

8,47 €

B7ZB06SC Ml Segellat de junts de formigonat en lloses de fonaments 7,81000 €
Altres conceptes 0,66000 €

P-77 E81121E2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

15,17 €

Altres conceptes 15,17000 €

P-78 E8122212 M2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix yg,
acabat lliscat amb guix yf

11,94 €

B0521200 Kg Guix yf 0,08778 €
Altres conceptes 11,85222 €

P-79 E89892JJ M2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a dos colors, amb pintura plàstica a l'aigua amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

4,02 €

B89ZPD00 Kg Pintura plàstica per a interiors 1,59436 €
Altres conceptes 2,42564 €

P-80 E898J2JJ M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica a l'aigua amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

4,57 €

B8ZA1000 Kg Segelladora 0,83997 €
B89ZPD00 Kg Pintura plàstica per a interiors 1,26898 €

Altres conceptes 2,46105 €

P-81 E8B2U001 M2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

17,38 €

B89ZU001 Kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió a 8,54400 €
Altres conceptes 8,83600 €

P-82 E8B41110 M2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb
aigua, una capa d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti

15,55 €

B8ZAW000 Kg Producte decapant desincrustador genèric 3,82949 €
B0111000 M3 Aigua 0,00910 €
B8ZA8200 Kg Vernís protector antigraffitti de dos components 4,67896 €
B8ZAK000 Kg Imprimació antigraffitti adherent 1,29300 €

Altres conceptes 5,73945 €

P-83 E9G2468Z M2 Fratassat mecànic amb helicòpter sobre superficie de formigó de solera i llosa, afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris; inclou materials, ajudes i tot el necessari per a deixar la partida
perfectament acabada

18,55 €

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 13,17450 €
Altres conceptes 5,37550 €
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P-84 E9V2ABKK M Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en escaire i bisell, amb
un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

50,83 €

B9V2ABK0 M Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un c 29,90640 €
B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,56445 €
B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 0,07995 €

Altres conceptes 20,27920 €

P-85 EARACSOE U Subministre, col.locació i instal.lació de porta d'aparcament (tipus f5), segons plànols de
fusteries, de mides totals 472x235 cm, formada per una fulla batent tipus porta cancela
universal, de mides 354x235 cm, construïda amb marc i bastidor de perfils metàlics i planxa
tipus pegaso de 2 m/m cara exterior, elaborada a taller; incou porta per a peatons amb una
fulla batent de 90 cmx235, metàl.lica, amb marc i bastidor de perfils metàl.lics acabat amb
planxa tipus pegaso, maneta per a porta ref. a22l50 marca arcon, acabat f9 alumini inox, i
tancament amb clau, ref. ay; acabat f9 alumini inox. inclou: material per a fixació a l'obra,
sistema d'obertura automàtic, equip hidràulic amb desbloqueig automàtic i amortiguació de
frenada al tancament faac-760 90º, electrobomba, temporitzador pel tancament, fotocèl.lules
de seguretat, paro de seguretat detector camp magnètic, 2 ut espires llaç magnètic, pulsador
elèctric, receptor radio ones, 40 ut emissors radio ones, conjunt de ferratges de penjar, pany i
clau i tiradors, i la resta de materials necessaris per a deixar la unitat d'obra col.locada i en
perfecte funcionament. inclou instal.lació elèctrica, p.p. de mitjans auxiliars i ajudes del ram
de paleta.

8.979,66 €

BARACSP1 U Porta d'aparcament (tipus f5), segons plànols de fusteries, de mides totals 472x235 c 7.917,00000 €
Altres conceptes 1.062,66000 €

P-86 EB121PRO Ut Tanca de protecció per a baixants de pvc, format per dos muntants d'acer pintats, de 90 cm
d'alçada i tres travessers formats per pletines de 8 cm d'amplada i 5 mm de gruix soladades
a muntants, aquests muntatnts estan ancorats al paviment amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. inclou pintura d'element de protecció.

42,65 €

BB121AQQ Ut Tanca deprotecció per a baixants de pvc, format per dos muntants d'acer pintats de 90 31,00000 €
Altres conceptes 11,65000 €

P-87 EB14U020 M Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm amb platines de connexió a
parament, fixat mecànicament

55,03 €

BB14U020 M Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de conne 32,40000 €
Altres conceptes 22,63000 €

P-88 EB14U0AA M Passamà d'escala format per pletina de 3 mm de gruix, ancorada a muret d'obra, amb potes
de 12 cm de llargada, col.locat cada 40 cm, i passamà sodat a pletina format per tub d'acer
inoxidable de diàmetre 40 mm.

78,71 €

BB14U02A M Passamà d'escala format per pletina de 3 mm de gruix, ancorada a muret d'obra, amb 54,23000 €
Altres conceptes 24,48000 €

P-89 EBA1G130 M Pintat sobre paviment d´una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjans
manuals

2,55 €

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,25150 €
Altres conceptes 2,29850 €

P-90 EBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, per a senyalització de numeració de places,
cedas, stop's, etc., amb pintura no reflectora, amb màquina d´accionament manual

16,80 €

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalització 2,51500 €
Altres conceptes 14,28500 €

P-91 EBB11241 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a 43,71 €
senyals de trànsit, fixada mecànicament
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BBM12502 U Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 27,32000 €
Altres conceptes 16,39000 €

P-92 ED350002 Ut Pericó de registre per a connexió a escomesa actual de dimensions mitges 60x60x80 cm
(variables) construït en obra de fàbrica de maó amb lliscat interior fi i cantells roms i desguàs
a drenatje en la base, tapa superior amb marc angular i tapa de fundició normalitzada. inclou
treballs auxiliars, mà d'obra i material necessari. completament instal·lada.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-93 ED350004 Ut Pericó de pas registrable per trobada de clavegueram de 510x510 mm de superfície i
profunditat variable, construída en obra amb mur aparellat de llautó massís, enfoscat amb
morter i brunyiment amb angles arrodonits, solera de formigó en massa per formació de
pendents i tapa superior de llosa de formigó, amb armadura d'acer ae42 i cerc de perfil
laminat. completament instal·lada.

226,81 €

BD351004 Ut Tapa de formigó amb armadures i cerc de perfil laminat per construcció d'arqueta regi 45,38000 €
BD350004 Ut Construcció de pericó registrable de 510x510 mm amb murs de maó massís, enfoscat 58,54000 €

Altres conceptes 122,89000 €

P-94 ED350009 Ut Arqueta sifónica per trobament de clavegueram de 510x630 mm de superfície i profunditat
variable, construïda en obra amb mur aparellat macís, enfoscat amb morter i brunyiment amb
angles redondejats, solera de formigó en massa per formació pendents i tapa superior de
fosa amb marc amb tancament sifonic antiolors registrable. completament instal·lada.

250,45 €

BD351009 Ut Marc i tapa de registre de fundició de 510x630 mm per arqueta sifónica. 45,38000 €
BD350009 Ut Construcció d'arqueta sifónica registrable de 510x630 mm amb fàbrica de maó i lliscat 62,81000 €

Altres conceptes 142,26000 €

P-95 ED512000 U Bunera sifonica fundicio amb tapa quadrada 150x150 mm amb reixa i sifo registrable
connectat a xarxa de evacuacio

24,71 €

BD212000 U Bunera sifonica fundicio registrable de 150x150 mm 11,79000 €
Altres conceptes 12,92000 €

P-96 ED5A1600 M Drenatge amb tub circular ranurat de paret simple de pvc de diàmetre 160 mm 10,12 €
BD5A2E00 M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 160 mm de diàmetre 4,18950 €

Altres conceptes 5,93050 €

P-97 ED5G2025 M Canal prefabricat en formigo polimer de poliester i fibra de vidre amb mesures de 200 mm
amb reixa linial de fundicio amb fixacions i ancoratges a canal d'evacuació.

47,93 €

BD222022 U Fixacions i ancoratges a canal. 1,92000 €
BD222021 M Reixa linial de fundicio per a canal prefabricat en formigó polimer 14,42000 €
BD222025 M Canal prefabricat en formigo polimer de poliester i fibra de vidre de 200 mm. 13,82000 €

Altres conceptes 17,77000 €

P-98 ED7FPB0S M Clavegueró amb tub de pvc de paret massisa, de d 250 mm, de pn6 i sn4 (4kn/m2) segons
norma une-en-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó

71,64 €

BDW3BB00 U Accessori genèric per a tub de pvc de d=250 mm 21,45660 €
BD7FPBB0 M Tub de pvc de paret massisa per a clavegueró, de d 250 mm, de pn6 i sn4 (4kn/m2) s 19,26250 €
B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 12,16320 €
BDY3BB00 U Element de muntatge per a tub de pvc de d=250 mm 0,84000 €

Altres conceptes 17,91770 €

P-99 EEK11DEE M2 Reixa de ventil.lació d'acer galvanitzat, formada per 10 mòduls de malla electrosoldada 40,23 €
potissimum de 116x140 cm, fixada a pletina portant de 25x2 de la marca osogrill de 115x142
cm, inclou petit material i el necessari per a deixar la partida en servei i perfecte
funcionament. tots els materials serà d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord
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als plànols de projecte.

BEK1SSSS M2 Reixa de ventil.lació d'acer galvanitzat, formada per 10 mòduls de malla electrosoldad 29,64150 €
Altres conceptes 10,58850 €

P-100 EEK11DT1 M2 Revestiment de xapa pegaso fixada a suport vertical format per mitjà de rastrells i marc,
formats per perfil tubular de 50x050 i e=1,5, col.locats cada metre. inclou petit material i el
necessari per a deixar la partida en servei i perfecte funcionament. tots els materials seran
d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord als plànols de projecte.

52,97 €

BEK1SSS2 M2 Xapa pegaso fixada a suport vertical format per mitjà de rastrells i marc, formats per p 42,12600 €
Altres conceptes 10,84400 €

P-101 EEK11DT2 M Reposició de barana igual a l'existent (detall 3) formada per base correguda composta per
pletina de 8 mm de gruix plegada formant l, perfil de suport vertical upn 120, envolvent de
reixa metàl.lica per tancar la part superior de la barana, registrable amb frontisses i tanca
amb clau de triangle, passamà superior, conexió elèctrica i làmpada pl 1/2. inclou petit
material, material no especificat i tot el necessari per a fer una reprofucció de la barana
existent, muntar-la i que quedi en servei i perfecte funcionamnet.

150,35 €

BEK1SSS3 M Barana igual a l'existent (detall 3) formada per base correguda composta per pletina d 134,85150 €
Altres conceptes 15,49850 €

P-102 EEK11DTT M2 Reixa de ventil.lació amb xapa tipus pegaso, d'acer galvanitzat, formant lames de ventilació
ancorades a suport estructural, format per perpil tubular de 50x50 i e=1,5 mm, cada metre,
fixat mecanicament a suport de formigó, inclou part proporcional de microtela, petit material i
el necessari per a deixar la partida en servei i perfecte funcionament. tots els materials seran
d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord als plànols de projecte.

80,08 €

BEK1SSS1 M2 Reixa de ventil.lació amb xapa tipus pegaso, d'acer galvanitzat, formant lames de vent 66,37050 €
Altres conceptes 13,70950 €

P-103 EF114022 M Pintat de canonades d'acer negre a l'esmalt negre sintétic, amb dos capes d'impregnació
antioxidant i dos capes d'acabat per tubs entre 1 i 50 mm de diàmetre.

2,79 €

BF114222 M Impregnació antioxidant per canonades entre 1 i 50 mm 0,13000 €
BF114X22 M Esmalt sintètic per tubs entre 1 i 50 mm 0,28000 €

Altres conceptes 2,38000 €

P-104 EF117222 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons la norma din 2440
st-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

18,38 €

BF117200 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/4, segons la norma din 2440 st-35 3,99840 €
B0A71G00 U Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,17850 €
BFY11720 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 0,62000 €
BFW11720 U Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4, per a soldar 0,42600 €

Altres conceptes 13,15710 €

P-105 EF119222 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma din 2440 st-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

30,18 €

BFY11920 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de 0,92000 €
BFW11920 U Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a soldar 0,87900 €
B0A71K00 U Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,28200 €
BF119200 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma din 2440 st-35 5,95680 €

Altres conceptes 22,14220 €

P-106 EFA71100 M Canonada de pvc dur coarrugat per a drenatge, seccio circular 100 mm de diàmetre, amb
unions soldades, amb p.p. d'accessoris. completament instal·lada.

17,18 €

BFA71U01 Pp Accessoris per a tub de pvc dur coarrugat circular de 100 mm. 0,90000 €
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BFA71100 M Canonada de pvc dur coarrugat seccio circular 100 mm, amb unions soldades. 3,22000 €
Altres conceptes 13,06000 €

P-107 EFA90001 M Canonada de pvc per a sanejament soterrat tipus ud, segons norma une-en 1401-1:1998 de
rigidesa anular nominal sn 4 (sdr 41), de 160 mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades, amb p.p. d'accessoris i elements de subjeció. completament instal·lada.

33,71 €

BFA90001 M Tub de pvc sanejament soterrat, une-en 1401, unió amb junta elàstica o encolada, de 5,21000 €
BFA900X1 Pp Accessoris i elements de subjecció per a tub de pvc, segons une 1401 de 160 mm 3,90000 €

Altres conceptes 24,60000 €

P-108 EFAU2001 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 110mm de diàmetre, amb unions
mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció.
completament instalada.

24,79 €

BFAU2001 1 Tub de pvc-u tipus bd, une-en 1329-1 de 110mm 2,70000 €
Altres conceptes 22,09000 €

P-109 EFAU2002 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 125mm de diàmetre, amb unions
mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció.
completament instalada.

24,93 €

BFAU2002 1 Tub de pvc-u tipu bd, une-en 1329-1 de 125mm 2,83000 €
Altres conceptes 22,10000 €

P-110 EFAU2003 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 160mm de diàmetre, amb unions
mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció.
completament instalada.

27,51 €

BFAU2003 1 Tub de pvc-u tipus b, une-en 1329-1 de 160mm. 5,21000 €
Altres conceptes 22,30000 €

P-111 EFAU2004 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 200mm de diàmetre, amb unions
mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements de sujecció.
completament instalada.

28,54 €

BFAU2004 1 Tub de pvc-u tipus bd, une-en 1329-1 de 200mm 6,16000 €
Altres conceptes 22,38000 €

P-112 EFB19522 M Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió
nominal, segons norma une 53.966 - en 12.201, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat al fons de la rasa.

17,60 €

Sense descomposició 17,60000 €

P-113 EFB1A456 M Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió
nominal, segons norma une 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa. marca/model: polymutan o equivalent

19,47 €

BFB1A456 M Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 5,14080 €
BFYB1A05 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 0,09000 €
BFWB1A05 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exteri 6,11700 €

Altres conceptes 8,12220 €

P-114 EFB1C425 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma une 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

27,79 €

BFWB1C42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri 9,76200 €
BFB1C400 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 4,92660 €
BFYB1C42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 0,30000 €

Altres conceptes 12,80140 €
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P-115 EFB1C455 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat al fons de la rasa

27,69 €

BFWB1C05 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri 9,83700 €
BFYB1C05 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 0,13000 €
BFB1C400 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 4,92660 €

Altres conceptes 12,79640 €

P-116 EFB1L425 M Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons norma une 53131, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa

122,58 €

BFYB1L42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 1,46000 €
BFB1L400 M Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 24,57180 €
BFWB1L42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exte 50,31900 €

Altres conceptes 46,22920 €

P-117 EFB25455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa

3,92 €

BFYB2505 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,03000 €
BFB25400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressi 0,68340 €
BFWB2505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal ext 0,69900 €

Altres conceptes 2,50760 €

P-118 EFB26455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa

5,08 €

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,05000 €
BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal ext 0,96900 €
BFB26400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressi 1,10160 €

Altres conceptes 2,95940 €

P-119 EFB28452 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat
superficialment

9,04 €

B0A71J00 U Abraçadora metàl.lica, de 50 mm de diàmetre interior 0,89600 €
BFB28400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressi 2,65200 €
BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext 2,10300 €
BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,12000 €

Altres conceptes 3,26900 €

P-120 EFB29455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió
nominal, segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons
de la rasa

12,07 €

BFB29400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressi 4,14120 €
BFWB2905 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal ext 3,13200 €
BFYB2905 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,19000 €

Altres conceptes 4,60680 €

P-121 EFB2U010 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de 10,52 €
pressió nominal segons une 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i per
a col.locar soterrat
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BFB2U010 M Tub de polietile de densitat baixa, de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametr 0,40800 €
BFWBU010 U Accessori per a tub de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre nominal exter 3,57900 €
BFYBU010 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de polietilè de densitat baixa, de 7 0,21000 €

Altres conceptes 6,32300 €

P-122 EG11U940 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 a, segons
esquema unesa numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2
de secció, inclosa base portafusibles nh t-2 i els fusibles, muntada superficialment

273,33 €

BG11U940 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 a, sego 196,95000 €
BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 9,22000 €

Altres conceptes 67,16000 €

P-123 EG1QZ310 U Quadre de distribució principal, format per armari metàl·lic combinable amb panells de xapa
tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb tancament, panells de
tancament, plaques suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament
i protecció grafiats en l'esquema corresponent. acabat amb pintura epoxy-polièster ip
31/ik.07. amb tots els seus elements i accessoris pel seu connexionat. completament
instal·lat. referència: qs-pk2. marca/model: merlin gerin / prisma plus-g o equivalent. total
sortides: segons projecte.

1.703,67 €

BG1QZ310 U Aparellatge per a quadre de distribució principal amb ref.: qs-pk2 940,50000 €
BG1QA310 U Armari i cablejat per a quadre de distribució principal amb ref.: qs-pk2 282,00000 €

Altres conceptes 481,17000 €

P-124 EG1QZ320 U Quadre de distribució principal, format per armari metàl·lic combinable amb panells de xapa
tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal amb tancament, panells de
tancament, plaques suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de comandament
i protecció grafiats en l'esquema corresponent. acabat amb pintura epoxy-polièster ip
31/ik.07. amb tots els seus elements i accessoris pel seu connexionat. completament
instal·lat. referència: qs-ext. marca/model: merlin gerin / prisma plus-g + cèl·lula fotoelèctrica
o equivalent. total sortides: segons projecte.

2.978,98 €

BG1QA320 U Armari i cablejat per a quadre de distribució principal amb ref.: qs-ext 498,00000 €
BG1QZ320 U Aparellatge per a quadre de distribució principal amb ref.: qs-ext 1.662,00000 €

Altres conceptes 818,98000 €

P-125 EG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

6,36 €

BG23EA10 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 3,87600 €
BGW23000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,18000 €

Altres conceptes 2,30400 €

P-126 EG23EB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment

7,59 €

BG23EB10 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 4,94700 €
BGW23000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,18000 €

Altres conceptes 2,46300 €

P-127 EG311A06 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x50 mm2, col.locat
en tub

5,85 €

BG311A00 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x50 mm2 3,00900 €
Altres conceptes 2,84100 €

P-128 EG31J606 M Conductor de coure de designació une rz1-k (as) 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, 12,56 €
pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en tub
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BG31J600 M Conductor de coure de designació une rz1-k (as) 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, 10,10820 €
Altres conceptes 2,45180 €

P-129 EG340068 Ut Alimentació elèctrica a bombes , incloent conductor de coure s/une ho7v sota tub de pvc
flexible/rígid de protecció 7 o 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques o racords roscats i part proporcional de línia des de quadre de zona amb
conductors, tub de pvc rígid i caixes segons descripció anterior i/o canal ranurat de pvc rígid
ip 4x9 amb tapa registrable. secció circuit: trif. 2,5 mm² . completament instal·lat.

61,48 €

Sense descomposició 61,48000 €

P-130 EG34V020 Ut Alimentació a electrovàlvula, incloent conductes de coure amb aïllament de xlpe i coberta de
poliolefina de 1000 v en servei corresponent a la designació une rdt / rz1 0,6/1kv sota tub
d'acer galvanitzat en calent des de caixa de derivació metàl·lica plastificada ip.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques i part proporcional de línia des de quadre de zona. secció
circuit monof. 2,5 mm². completament instal·lada.

99,00 €

BG34V020 Ut Alimentació a electrovàlvula 40,00000 €
Altres conceptes 59,00000 €

P-131 EG34V030 Ut Alimentació a nivells, incloent conductes de coure amb aïllament de xlpe i coberta de
poliolefina de 1000 v en servei corresponent a la designació une rdt / rz1 0,6/1kv sota tub
d'acer galvanitzat en calent des de caixa de derivació metàl·lica plastificada ip.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques i part proporcional de línia des de quadre de zona. secció
circuit monof. 2,5 mm². completament instal·lada.

95,74 €

BG34V030 Ut Alimentació elèctrica 37,00000 €
Altres conceptes 58,74000 €

P-132 EG350003 U Punt de llum (simple, conmutat, de creuament, des de quadre directe amb pulsador) incloent
cables i canalitzacions a llumeneres i mecanismes d'accionament i part proporcional de línia
des de quadre de zona. característiques: derivació a punt de llum i mecanismes: cable de
coure 07z1-k, tub de pvc flexible/rígid classe m1 (une 23-727-90), protecció superficial fixa i
dimensionat segons itc-bt-21. caixes aïllants ip.55 amb tapa caragolada i entrades
elàstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d’acer
laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d’unions, suports i
separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del
projecte. completament intal·lat.

71,89 €

BG350003 U Punt de llum (simple, conmutat, de creuament, des de quadre directe  amb pulsador) 42,10000 €
Altres conceptes 29,79000 €

P-133 EG350004 U Punt de llum exterior incloent caixa de borns amb fusibles en derivació i alimentació a
llumenera mitjançant conductor de coure tipus mànega amb aïllament de pvc 0,6/1 kv de
3x2,5 mm2 de secció i accessoris. completament instal·lat.

103,55 €

BG350004 U Punt de llum exterior incloent caixa de borns amb fusibles en derivació i alimentació a l 22,24000 €
Altres conceptes 81,31000 €

P-134 EG350012 U Punt de llum emergencia i senyalitzacio, incloent conductor de coure s/une h07v sota tub
d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de derivacio metal·lica plastificada ip.55, amb tapa
cargolada i entrades elastiques o racors roscats i part proporcional de linia des de quadre de
zona amb conductors, tub i caixes segons descripció anterior i/o canal ranurat d'acer
galvanitzat en calent amb tapa registrable.

37,43 €

BG350012 U Punt de llum emergencia i senyalitzacio amb conductor de coure s/une h07v sota tub 19,02000 €
Altres conceptes 18,41000 €

P-135 EG350013 U Punt d'alimentacio emergencia i senyalitzacio des de telecomandament de control remot,
incloent conductor de coure s/une h07v sota tub d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de
derivacio metal·lica plastificada ip.55 amb tapa cargolada i entrades elastiques o racors
roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona amb conductors, tub i caixes
segons descripcio anterior i/o canal ranurat d'acer galvanitzat en calent amb tapa registrable.

29,28 €

BG350013 U Punt d'alimentacio emergencia i senyalitzacio amb conductor de coure s/une h07v sot 12,53000 €
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Altres conceptes 16,75000 €

P-136 EG350102 U Alimentació elèctrica a central, incloent conductor de coure 07z1-k sota tub d'acer de
protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades
el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer
laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d'unions, suports i
separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del
projecte.

91,79 €

BG350102 U Alimentació elèctrica a central 48,00000 €
Altres conceptes 43,79000 €

P-137 EG350103 U Alimentació elèctrica a porta motoritzada, incloent conductor de coure 07z1-k sota tub d'acer
de protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades
el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer
laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d'unions, suports i
separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del
projecte.

91,79 €

BG350103 U Alimentació elèctrica a porta motoritzada 48,00000 €
Altres conceptes 43,79000 €

P-138 EG350110 U Alimentació elèctrica a grup bombes, incloent conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota tub
d'acer de protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i
entrades el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata
cega d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d'unions,
suports i separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar
del projecte.

327,13 €

BG350110 U Alimentació elèctrica a grup bombes,  incloent conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota t 210,00000 €
Altres conceptes 117,13000 €

P-139 EG350120 U Alimentació elèctrica des de grup electrògen, incloent conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota
tub d'acer de protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i
entrades el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata
cega d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d'unions,
suports i separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar
del projecte.

289,54 €

BG350120 U Alimentació elèctrica des de grup electrògen, incloent conductor de coure rz1-k 0,6/1 k 190,00000 €
Altres conceptes 99,54000 €

P-140 EG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,29 €
BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,13220 €
BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,11000 €

Altres conceptes 8,04780 €

P-141 EG3S1111 Ut Cablejat i connexionat des de subestació de control fins a cada un dels elements de control,
a base de tub d'acer galvanitzat en l'interior de la sala de màquines i de pvc en la resta, de
750 v. (les instal·lacions que passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca).
completament instal·lat. segons planos i esquemes.

44,80 €

BG3S1111 Ut Cablejat i connexionat des de subestació de control fins a cada un dels elements de c 41,29000 €
Altres conceptes 3,51000 €

P-142 EG516742 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 230 o 400 v, de
30 a i muntat superficialment

271,09 €

BG516740 U Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa doble tarifa , per a 230 o 4 246,67000 €
Altres conceptes 24,42000 €

P-143 EG642026 U Polsador de 10 a, de superficie estanc amb tecla, marc embellidor caixa, accessoris i 13,47 €
fixacions
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BG642026 U Polsador de 10 a,  de superficie estanc amb tecla, marc embellidor caixa, accessoris i 7,21000 €
Altres conceptes 6,26000 €

P-144 EGC1U120 U Grup electrògen insonoritzat fixe de 7,5 kva de potència i funcionament automàtic, trifàsic, de
400 v de tensió, accionament amb motor diesel refrigerat per aire, amb silenciador per a una
reducció de soroll de 23db, amb quadre elèctric de control i interruptor automàtic tetrapolar
de 16a i amb dipòsit de 50 l. incorporat. completament instal·lat.

9.704,89 €

BGC1U120 U Grup electrògen insonoritzat fixe de 7,5 kva de potència i funcionament autmàtic, trifàs 8.908,00000 €
Altres conceptes 796,89000 €

P-145 EGD10002 U Pica d'acer - coure de 2 m de longitud i 19 mm de diametre clavada verticalment en el terreny
i unida a la malla mitjançant soldadura aluminotèrmica, instal·lada en l'interior d'un perico de
fabrica de 40x40 cm ambtapa registrable i bunera. inclou registre de control amb
desconnectador i barra equipotencial. completament instal·lada.

258,75 €

BGD10002 U Pica d'acer - coure de 2 m de longitud amb registre de control i barra equipotencial en 113,89000 €
Altres conceptes 144,86000 €

P-146 EH612321 U Llumenera combinada permanent d'emergencia i senyalitzacio circular amb difusor de
policarbonat i cos d'abs, amb lampada de fluorescencia de 2d16 w de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 212 lumens, de 1 hora d'autonomia, per a
cobrir una superficie aproximada de 60 m2, amb un grau de protecció ip 423, col.locat
enrasat en paret. marca/model : daisalux/sol p6s + kepnb o equivalent.

142,72 €

BH612322 U Llumenera combinada permanent d'emergència i senyalització cicular. 116,90000 €
Altres conceptes 25,82000 €

P-147 EH61U051 U Llum d'emergencia i senyalitzacio estanc amb lampada fluorescent de 8w, fins 350 lumens,
d'1 hora d'autonomia i dispositiu de desconnexió mitjançant telecomandament, muntada
superficialment.

134,45 €

BHW61000 U Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,43000 €
BH61U050 U Llum d'emergència i senyalització, amb làmpada d'incandescencia fins 350 lumens, d' 86,09000 €
BH61U051 U Caixa estanca 28,25000 €

Altres conceptes 19,68000 €

P-148 EHA1E129 U Lluminaria tipus regleta amb cos en xapa d'acer termoesmaltada en blanc, inclòs accessoris i
equips electrònics 220 v alta freqüència i tubs t.26 de 36 w, amb balast electrònic.
(temperatura de color segons arquitectura). completament instal·lada. marca/model:
odel.lux/od-5500+philips/hf-p o equivalent

43,06 €

BHA1E131 U Lluminaria tipus regleta, equips 220 v alta freqüència per a tubs t-26 de 36w. inclús ac 32,00000 €
Altres conceptes 11,06000 €

P-149 EHB1P01 Ut Lluminaria tipus pantalla estanca d'execució adosada o suspesa amb cos de policarbonat,
reflector d'acer prelacat i difusor de policarbonat, inclús accessorio i equip/s electrònics d'alta
freqüència i tub/s t.26 de 2x58 w (temperatura de color segons arquitectura), tipus de
protecció ip65 completamente instal·lada.

153,46 €

BHB1PX1 Ut P.p. accessoris llum.estan.tub.fluor. 9,80000 €
BHB1P01 Ut Lluminària estanca amb tubs fluorescents 2x 58 117,00000 €

Altres conceptes 26,66000 €

P-150 EHBXXX10 U Lluminària tipus columna per a exteriors amb làmpada de 14 w de fluorescència de 65 cm
d'alçada, amb emissió lateral, completament instal.lada. m7m: iguzzini-pencil cilíndrica d494.

453,86 €

BHBXXXA1 U Lluminària tipus columna per a exteriors amb làmpada de 14 w de fluorescència de 65 400,00000 €
Altres conceptes 53,86000 €

P-151 EHM11F23 U Columna d'enllumenat de planxa d'acer inoxidable, de forma cilíndrica, de 4 metres d'alçada, 1.560,18 €
amb difusor de lamel·les i làmpades hme de 2x100 w, equip integrat al cos, alimentació a
230v, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó.
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BHM11F23 U Columna d'enllumenat de planxa d'acer inoxidable amb 2 làmpades de vapor de sodi 1.360,00000 €
BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 34,29000 €

Altres conceptes 165,89000 €

P-152 EHP42SF2 U Projector amb làmpada de descàrrega de designació hit-de i portalàmpades rx 7s, per a una
potència de fins a 150w, equip integrat al cos, alimentació a 230 v, cos rectangular de planxa
d'alumini estampada i lacada i suport, reflector rectangular, sense capçal, completament
orientable, grau de protecció ip 55, de la marca iguzzini ref. 7017 o equivalent, muntat
superficialment.

556,93 €

BHUB7100 U Làmpada de descàrrega de designació hit-de, de 23 mm de diàmetre, amb casquet rx 27,32000 €
BHP42SF2 U Projector amb làmpada de descàrrega de designació hit-de 475,00000 €

Altres conceptes 54,61000 €

P-153 EJ2ZU101 U Aixeta de buidat de llauto, per muntatge roscat de 15 mm, pn-16, amb comandament
d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. completament instal·lada

8,42 €

BJ2ZU101 U Aixeta de buidat de llauto, per muntatge roscat de 15 mm, pn-16, amb comandament d 4,10000 €
Altres conceptes 4,32000 €

P-154 EJ723105 U Indicador de nivell de líquids digital (2 nivells), format per dos interruptors allotjats en una
caixa de connexions i accionats mecànicament per dos boies de 1 i 2 m de longitut,
proporcionant dues senyals d'estat (contactes lliures de tensió), amb accessoris i connectors.
completament instal.lat.

249,03 €

BJ723105 Ut Indicador de nivell de líquits digital (2 nivells) de 1 i 2 m. de longitut. 198,60000 €
BJ72A105 Ut Accessoris i connectos per indicador de nivell de liquits digital (2 nivells) de 1 i 2 m. 6,22000 €

Altres conceptes 44,21000 €

P-155 EJ723106 U Indicador de nivell de líquids digital (2 nivells), format per dos interruptors allotjats en una
caixa de connexions i accionats mecànicament per dos boies de 2 i 5 m de longitut,
proporcionant dues senyals d'estat (contactes lliures de tensió), amb accessoris i connectors.
completament instal.lat.

258,03 €

BJ72A106 Ut Accessoris i connectors per indicador de nivell de liquits digital (2nivells) de 2 i 5 m. 14,51000 €
BJ723106 Ut Indicador de nivell de liquits digital (2nivells) de 2 i 5 m. de longitut. 198,60000 €

Altres conceptes 44,92000 €

P-156 EJM1250H U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple, homologat segons normativa vigent,
amb un calibre de 65 mm, per a una pressió màxima de servei de 16 bar. completament
instal·lat.

588,60 €

BJM1250H U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple calibre 65 mm 516,87000 €
Altres conceptes 71,73000 €

P-157 EJM125XH U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple, homologat segons normativa vigent,
amb un calibre de 40 mm, per a una pressió màxima de servei de 16 bar. completament
instal·lat.

362,18 €

BJM125XH Ut Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple calibre 40 mm 318,07000 €
Altres conceptes 44,11000 €

P-158 EJMB0000 Ut Interruptor de flux per líquids, format per llengüeta d'acer inoxidable, amb sortida digital
(contactes liures de tensió). completament instal·lat.

105,04 €

BJMB0000 Ut Interruptor de fluxe per líquids 84,00000 €
Altres conceptes 21,04000 €

P-159 EJMC0000 Ut Manómetre de glicerina, graduat de 0-1600 kpa, diàmetre d'esfera de 100 mm, amb aixeta de
buidat i lira, per presió de líquids. completament instal·lat.

69,01 €

BJMC0000 Ut Manómetre de glicerina, graduat de 0-1600 kpa i 100 mm de diàmetre. 15,00000 €
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BJMC1000 Ut Aixeta de buidat i lira per manómetre de glicerina 12,00000 €
Altres conceptes 42,01000 €

P-160 EM111025 U Detector de fums òptic, muntat superficialment 42,76 €
BM111020 U Detector de fums òptic 30,34000 €
BMY11000 U Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,28000 €

Altres conceptes 12,14000 €

P-161 EM112055 U Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment 29,03 €
BM112050 U Detector tèrmic termovelocimètric 17,68000 €
BMY11000 U Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,28000 €

Altres conceptes 11,07000 €

P-162 EM1130ME U Punt de connexionat de detector des de les unitats de control de linies incloent part
proporcional de tub metàl·lic en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de pvc
per a instal·lacions encastades, calbejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota
tub. completament instal·lat.

38,12 €

BM113030 U Punt de connexionat de detectors 16,83000 €
Altres conceptes 21,29000 €

P-163 EM121I01 U Central de deteccio d'incendis, de tipus convencional, de 8 zones, amb capacitat per a 160
detectors i moduls, amb indicador de zona, d'avaria, de connexio de zona, de prova d'alarma,
de doble alimentacio i muntada a la paret

333,70 €

BM121I01 U Central de deteccio d'incendis, de tipus convencional, de 8 zones, amb capacitat per a 270,46000 €
BMY12000 U Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,47000 €

Altres conceptes 62,77000 €

P-164 EM12U090 Ut Placa de relés pera 20 sortides d'accionament programat des de la central d'incendis 231,43 €
BM15UA90 Ud Accessoris placa de relés pera 20 sortides d'accionament programat des de la central 15,00000 €
BM15U090 Ud Placa de relés pera 20 sortides d'accionament programat des de la central d'incendis. 180,00000 €

Altres conceptes 36,43000 €

P-165 EM133000 Ut Punt de connexionat de sirena, des de les unitats de control de línies incloent part
proporcional de tub metàl·lic en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de pvc
per instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota
tub. completament instal·lat.

52,46 €

BM133000 Ut Punt de connexiont de sirena amb part proporcional de tub metàl·lic. 30,05000 €
Altres conceptes 22,41000 €

P-166 EM133067 U Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior 35,18 €
BM133060 U Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic 23,16000 €
BMY13000 U Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,47000 €

Altres conceptes 11,55000 €

P-167 EM141002 U Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat
superficialment

16,79 €

BM141002 U Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, per a mu 6,45000 €
BMY14000 U Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,23000 €

Altres conceptes 10,11000 €

P-168 EM1410ME U Punt de connexionat de polsador des de les unitats de control de linies incloent part 38,12 €
proporcional de tub de metàl·lic en execució vista o en fals sostre, i tub coarrugat flexible de
pvc per a instal·lacions encastades, calbejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor
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sota tub. completament instal·lat.

BM141030 U Punt de connexionat de polsadors 16,83000 €
Altres conceptes 21,29000 €

P-169 EM231443 U Boca d'incendis equipada (bie) diàmetre 25 mm (s/une-en 671-1-1995) muntada i
connectada, composta per: armari metàl·lic per muntar encastat ,amb porta cega pintada,
frontisses, tancament i tirador, de dimensions 600x1500x260 mm, 20 m de mànega
semirígida de diàmetre 25 mm (une 23.091 3a) amb cos de cautxú sintètic i interior de fibres
multifilament de poliester i trama monofilament de material sintètic semirígid (pressió de
ruptura 80 bar), devanadera de xapa per a muntar en armari amb suport pivotant, llança
d'aigua multiefecte amb cos de policarbonat, vàlvula de pas amb enllaç de dn 25
homologada, manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau de pas i
accessoris. completament instal·lada. marca/model: chesterfire/mr-4v o equivalent

353,89 €

BM231440 U Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de d, bie-25, amb mànega de 25 m, amb armari 234,09000 €
BMY23000 U Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,50000 €

Altres conceptes 119,30000 €

P-170 EM31261K U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

82,64 €

BM3A1000 U Armari per a extintor per a muntar superficialment 24,89000 €
BM312611 U Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,38000 €
BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,24000 €

Altres conceptes 21,13000 €

P-171 EM31351K U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

162,44 €

BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,24000 €
BM3A1000 U Armari per a extintor per a muntar superficialment 24,89000 €
BM313511 U Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 109,93000 €

Altres conceptes 27,38000 €

P-172 EN11B425 U Valvula de comporta de husillo estacionari per a muntatge entre brides, de 3' de diametre
nominal, de 16 bar de pn

125,40 €

BN11B425 U Válvula de comporta de husillo de 3' de diametre amb brides 81,14000 €
Altres conceptes 44,26000 €

P-173 EN325427 U Valvula d'esfera manualsoldada, de 3/4' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de bronze,
tipus 2 i muntada superficialment

14,84 €

BN325420 U Valvula d'esfera manual soldada, de 3/4' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de bro 7,63000 €
Altres conceptes 7,21000 €

P-174 EN326427 U Valvula d'esfera manual soldada, d'1' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus
2 i muntada superficialment

22,02 €

BN326420 U Valvula d'esfera manual soldada, d'1' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de bronze 11,50000 €
Altres conceptes 10,52000 €

P-175 EN4294D7 U Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar
de pn, de fosa, preu superior i muntada superficialment

88,18 €

BN4294D0 U Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nomin 75,78000 €
Altres conceptes 12,40000 €

P-176 EN42B4D7 U Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar 107,58 €
de pn, de fosa, preu superior i muntada superficialment
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BN42B4D0 U Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nomin 89,08000 €
Altres conceptes 18,50000 €

P-177 EN42J4E8 U Vàlvula papallona de pvc, per a montatge entre brides, de 65 mm de diàmetre, pn-10, amb
comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris.
marca/model: cepex o equivalent.
completament instal·lada.

135,13 €

BN42D4E8 U Disc indicador de circuits vàlvula de papallona pvc, comandament manual per palanca 1,50000 €
BN42B4E8 U Joc de brides pn-10 de 65mm de diàmetre, amb cargols i juntes. 52,94000 €
BN42M4E8 U Comandament d'accionament manual per palanca per a vàlvula papallona de pvc  de 10,82000 €
BN42J4E8 U Valvula papallona pvc, montatge brides, comandament manual palanca, de 65 mm i p 44,63000 €

Altres conceptes 25,24000 €

P-178 EN722B33 U Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=420, de 10 bar de pn, cos
de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada

599,86 €

BN722B33 U Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=420, de 10 bar de p 512,57000 €
Altres conceptes 87,29000 €

P-179 EN81B3E7 U Valvula de retencio de disc manual muntada entre brides, de 80 mm de diametre nominal, de
10 bar de pn, de fosa, tipus 2 i muntada superficialment

93,62 €

BN83B3E0 U Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre n 76,21000 €
Altres conceptes 17,41000 €

P-180 ENE1U004 U Filtre colador roscat, de 2' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de llauto i muntat
superficialment

76,28 €

BNE1U004 U Filtre colador roscat, de 2' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de llauto 62,98000 €
Altres conceptes 13,30000 €

P-181 ENN2U099 U Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergibles (servei i
reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 80 mm, motor de 2 kw per un cabal de
14,6 l/s a una altura d'elevació de 7,6 m, proveides amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrament de les bombes, trampa doble
d'accés, jocs de tubs guia i quadre elèctric. completament instal·lada.

5.189,56 €

BNN2U099 U Estació de bombeig de tipus estacionària 4.600,00000 €
Altres conceptes 589,56000 €

P-182 ENX20010 Ut Grup de pressió de reg format pels següents elements:

- 2 bombes centrifugues per a un cabal per bomba de 4 l/s, amb motor de 4 kw per bomba i
una pressió diferencial de 500 kpa. muntada sobre bancada de perfils d'acer galvanitzat amb
amortidors incorporats.

- acumulador hidropneumàtic de membrana bescanviable, de l de capacitat, construït amb
xapa d'acer soldat, per a una pressió de 800 kpa, timbrat per delegació d'indústria, amb
vàlvula de seguretat, manometre i aixeta de buidat, amb vàlvula de tall i connexió flexible
connectat a col·lector d'impulsió del grup de pressió.

- conjunt de valvuleria i accessoris de connexió entre bombes i col·lectors
(aspiració/impulsió) de  mm de diàmetre segons la segënt relació:

- 4 vàlvules de tall en les aspiracions i impulsions de cada bomba; 2 vàlvules de retenció en
l'impulsió de cada bomba; 4 maniguets elàstics antivibratoris d'un cos, útil pel servei d'aigua
fins a 60°c i 2 filtres d'aspiració.

- manòmetres i presostats o sensors de pressió per al control de pressió i connexionat
elèctric a quadre de control.

14.831,03 €

- col·lectors d'impulsió i aspiració construïts a base d'acer galvanitzat.
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- aixeta de buidat i vàlvula de seguretat connectada a col·lector d'impulsió, de 25 mm de
diàmetre.

- quadre elèctric del grup de pressió de reg.

completament instal·lat, incloent connexionat hidràulic i elèctric dels elements i components
del grup de pressió.

BNX20010 Ut Grup de pressió 13.486,00000 €
Altres conceptes 1.345,03000 €

P-183 ER3P1211 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans
manuals

74,80 €

BR3P1210 M3 Terra vegetal garbellada, a granel 26,70800 €
Altres conceptes 48,09200 €

P-184 F2210000 M3 Excavació de rases per a xarxa de canonades i arquetes per mitjans mecànics, incloent
formació de solera de formigó, reblert i compactat, protecció de juntes amb argollat de maó,
reposició de terres, trasllat de terres sobrants a abocador, sense limitació de distància,
treballs auxiliars i mà d'obra i material necessari.

28,11 €

B0641081 M3 Solera 3,91000 €
Altres conceptes 24,20000 €

P-185 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

7,92 €

Altres conceptes 7,92000 €

P-186 F965A5DD M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada c2 22x30 cm, classe r 5 (une
127025), col.loda sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

30,79 €

B965A5D0 M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa calçada c2 22x30 cm classe r 5 (une 8,38950 €
B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,59589 €

Altres conceptes 16,80461 €

P-187 F97546DE M Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

22,55 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,08380 €
B0111000 M3 Aigua 0,00091 €
B97526D1 U Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles 4,45000 €

Altres conceptes 18,01529 €

P-188 F9E13204 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

21,12 €

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 4,70220 €
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,25978 €
B0111000 M3 Aigua 0,00910 €

Altres conceptes 16,14892 €

P-189 FD5GU021 M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o equivalent amb tapa d'acer
inoxidable, model m200 col.locada sobre base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada,
connectada a xarxa d'evaquació  i en perfecte funcionament.

99,52 €

BD5HUAAA M Canal i reixa tipus ulma o equivalent model m200 73,94100 €
B0641050 M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 9,03060 €

Altres conceptes 16,54840 €

P-190 FD5GU0A1 M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o equivalent amb tapa d'acer 131,33 €
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inoxidable, model u300.oor col.locada sobre base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada,
connectada a xarxa d'evaquació  i en perfecte funcionament.

BD5HUAA1 M Canal prefabricada de recollida d'aigües amb reixa d'acer de la casa ulma o equivalent 103,25700 €
B0641050 M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 9,03060 €
BD5HUAA2 M Canal prefabricada de recollida d'aigües amb reixa d'acer de la casa ulma o equivalent 0,00000 €

Altres conceptes 19,04240 €

P-191 FD5GU0AA M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o equivalent amb tapa d'acer
inoxidable, model u250.oor col.locada sobre base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada,
connectada a xarxa d'evaquació  i en perfecte funcionament.

131,33 €

BD5HUAA1 M Canal prefabricada de recollida d'aigües amb reixa d'acer de la casa ulma o equivalent 103,25700 €
B0641050 M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 9,03060 €

Altres conceptes 19,04240 €

P-192 FHNK4134 U Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada fluorescent del tipus
tc-d de 13w de potència i portalàmpades g24d-1, alimentació a 230v, amb cos d'alumini i
difusor de vidre marc, amb junta perimetral d'epdm, grau de protecció ip669, marca iguzzini
model comfort ref. 7095 o equivalent, muntat superficialment.

149,69 €

BHNK4134 U Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre 123,00000 €
BHU82113 U Làmpada fluorescent amb casquet g24d-1, de 13 w de potència, 230 v de tensió d'alim 3,98000 €

Altres conceptes 22,71000 €

P-193 FHNT2214 U Llum circular per exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada halògena de designació qt12 de
50w de potència i portalàmpades gy6,50, òptica fixa, cos cilíndric d'acer inoxidable i marc de
tancament d'alumini injectat, difusor de vidre templat amb junta d'estanqueïtat d'epdm,
alimentació a 230 v i funcionament 12 v, amb tranformador incorporat, grau de protecció ip
679, marca iguzzini model balisage ref. 4197 o equivalent, muntat sobre bastiment d'alumini
injectat, encastat al paviment.

417,35 €

BHNT2214 U Projector per a llum circular par a exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada halògena 336,00000 €
BHNZR100 U Bastiment d'alumini injectat i tub de pvc necessaris per a la formació de caixa d'encast 28,22000 €
BHUA6300 U Làmpada halògena de designació qt 12, de 12 mm de diàmetre, amb casquet gy6,35, 2,13000 €

Altres conceptes 51,00000 €

P-194 FJS1U010 U Boca de reg de tipus prefabricat en foneria amb racor roscat de 40 m per a connexio manega. 113,36 €
BJS1U010 U Boca de reg amb racor roscat de 40 mm per a connexio manega 93,49000 €

Altres conceptes 19,87000 €

P-195 FJS21000 U Aspersor de reg del tipus turbina emergent amb biela d'acer inoxidable, per a un radi d'acció
de 5 m d'abast, angle ajustable 90-360 i un cabal de 4,1 l/min, per treballar a una pressió de
2 a 5 kg/cm², amb connexió articulada i accessoris de polietilè de 20 mm de diàmetre.
completament instal·lat.

24,50 €

BJS21100 U Connexió i accessoris de polietilè de 20 mm per aspersor 4,21000 €
BJS21000 U Aspersor de turbina emergent amb biela d'acer  inoxidable, reg amb radi de 5 m. 5,56000 €

Altres conceptes 14,73000 €

P-196 FJSAU036 U Programador electronic per a 3 estacions de reg automàtic, amb possibilitat de programació
d'arrancada, temps i dies de reg variables, provist d'arrancada manual per programa o
estacions, interruptor general del sistema, indicador lluminós i transformador interior 24 vac.
completament instal·lat.

213,31 €

BJSAU036 U Programador electronic per a 3 estacions de reg automàtic, amb possibilitat de progra 160,00000 €
Altres conceptes 53,31000 €

P-197 FJSBU010 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, 37,19 €
presa 1'', sèrie bsp tipus 75 dv de rain-bird o similar equivalent, instal.lada
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BJSBU010 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 27,08000 €
Altres conceptes 10,11000 €

P-198 FJSBU011 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac,
presa 3/4'' de rain-bird o similar equivalent, instal.lada

71,61 €

BJSBU011 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 30,00000 €
Altres conceptes 41,61000 €

P-199 FJSZAR01 U Arqueta de registre par a vàlvula de tall de dimensions i mesures 40x40x60 cm (variables)
construïda en obra de fàbrica de maó amb lliscat interior fi i cantos roms i desguàs a
dreanyge en la base, tapa superior amb marc angular i tapa de fosa normalitzada. inclou
treballs auxiliars, mà d'obra i material necessari.

173,67 €

BJSZAR01 U Construcció d'arqueta de registre par a vàlvula de tall de dimensions i mesures 40x40 35,91000 €
BJSZARA1 U Marc angular i tapa de fosa normalitzada 38,31000 €

Altres conceptes 99,45000 €

P-200 FJSZAR02 U Arqueta prefabricada amb material de plàstic resistent a la corrossió, per elements de reg,
desuperfície quadrada, amb tapa registrable.
completament instal·lada.

73,26 €

BJSZAR02 U Arqueta prefabricada per elements de reg 50,00000 €
Altres conceptes 23,26000 €

P-201 FJSZU020 U Connector estanc per a cables elèctrics completament instal·lat. 50,59 €
BJSZU022 U Connector estanc per a cables elèctrics completament instal·lat. 10,00000 €

Altres conceptes 40,59000 €

P-202 FQ100001 U Subministrament i col·locació de banc model dorios de escofet mides 2,30x0,80x0,78m o
similars qualitats i caracteristiques de formigó armat amb acer inoxidable color a escollir per
la direcció facultativa amb acabat decapat i hidrofugat col·locat simplement recolzat

1.060,38 €

BQ130001 U Banc model dorios escofet 945,90000 €
Altres conceptes 114,48000 €

P-203 FQ123LSS U Barra d'aparcament de bicicletes d'acer galvanitzat pintat, amb una capacitat de fins a 10
bicicletes, amb suports de tub rodó, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20 cm

251,08 €

BQ123LXX U Barra d'aparcament de bicicletes d'acer galvanitzat pintat, amb una capacitat de fins a 215,32000 €
Altres conceptes 35,76000 €

P-204 FQ213112 U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

98,32 €

BQ213110 U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb bas 78,23000 €
Altres conceptes 20,09000 €

P-205 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus
ecr-1

5,51 €

B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 0,42000 €
Altres conceptes 5,09000 €

P-206 GD5A1705 M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=200 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren

34,27 €

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 7,74800 €
BD5A2F20 M Tub circular ranurat de paret doble de pvc i 200 mm de diàmetre 8,47350 €

Altres conceptes 18,04850 €

P-207 K2141341 M3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre 284,30 €
camió o contenidor
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Altres conceptes 284,30000 €

P-208 K2142611 M3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

64,02 €

Altres conceptes 64,02000 €

P-209 K214D341 M2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

47,33 €

Altres conceptes 47,33000 €

P-210 K21946JJ PA Retirada i transport a abocador autoritzat de rampa peatonal situada a l'exterior i que dóna
accés a la terrasa del centre civic, fitons, senyals, rètols, arbre i demolició i transport de
vorera.

4.502,75 €

Altres conceptes 4.502,75000 €

P-211 K21946RR M2 Enderroc de jardineres existents de planxa d'acer i obra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

8,79 €

Altres conceptes 8,79000 €

P-212 K219TJJJ PA Adequació d'espai de zona d'obra a aparcament privat per a usuraris del centre civic, aquest
espai destinat a entre 5 i 10 places d'aparcament, disposarà d'extintors, tancament, llums
d'emergència, llum general, senyalització de places i recorregut fins a l'exterior de
l'aparcament, senyalització estandar, i adequació al Pla de seguretat que haurà de tenir el
vist-i-plau del coordinador de seguretat.

3.092,25 €

Altres conceptes 3.092,25000 €

P-213 K21HEEEE U Arrencada de fanal d'enllumenat públic, i corresponet instal.lació electrica, amb mitjans
manuals o mecànics i càrrega, sobre camió o contenidor i trasllat a abocador autoritzat.

99,22 €

Altres conceptes 99,22000 €

P-214 K45RE000 M2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components

15,77 €

B0907100 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural 8,67200 €
Altres conceptes 7,09800 €

P-215 K4C913RB M2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament a l'alçaria necessaria amb puntals metal.lics de
planta rectangular o triangular i taulons, en forjats existents, en intervencions de consolidacio
d'estructures, estintolaments, obertura de forats, enderrocs d'elements estructurals i
qualsevol intervencio sol.licitada per la d.f.

26,09 €

B0D625SC U Puntals metal.lics de planta rectangular o triangular 20,00000 €
B0A31000 Kg Clau acer 0,05150 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,48750 €

Altres conceptes 5,55100 €

P-216 K8782270 M2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca 21,67 €
B0314500 T Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 6,61500 €

Altres conceptes 15,05500 €
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MA D'OBRA

A0112000 H Cap de colla 19,27000 €
A0121000 H Oficial 1a 19,07000 €
A0122000 H Oficial 1a paleta 19,07000 €
A0123000 H Oficial 1a encofrador 19,07000 €
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 19,07000 €
A0125000 H Oficial 1a soldador 19,39000 €
A0127000 H Oficial 1a col.locador 19,07000 €
A0128000 H Oficial 1a polidor 19,07000 €
A0129000 H Oficial 1a guixaire 19,07000 €
A012D000 H Oficial 1a pintor 19,07000 €
A012E000 H Oficial 1a vidrier 18,53000 €
A012F000 H Oficial 1a manyà 19,37000 €
A012G000 H Oficial 1a calefactor 19,70000 €
A012H000 H Oficial 1a electricista 19,70000 €
A012J000 H Oficial 1a lampista 19,70000 €
A012M000 H Oficial 1a muntador 19,70000 €
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 19,07000 €
A012P000 H Oficial 1a jardiner 19,07000 €
A0133000 H Ajudant encofrador 16,93000 €
A0134000 H Ajudant ferrallista 16,93000 €
A0135000 H Ajudant soldador 16,99000 €
A0137000 H Ajudant col.locador 16,93000 €
A013D000 H Ajudant pintor 16,93000 €
A013F000 H Ajudant manyà 16,99000 €
A013G000 H Ajudant calefactor 16,90000 €
A013H000 H Ajudant electricista 16,90000 €
A013J000 H Ajudant lampista 16,90000 €
A013M000 H Ajudant muntador 16,93000 €
A013P000 H Ajudant jardiner 16,93000 €
A0140000 H Manobre 15,97000 €
A0149000 H Manobre guixaire 15,97000 €
A0150000 H Manobre especialista 16,53000 €
A016P000 H Peó jardiner 16,36000 €
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C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 13,74000 €
C1311120 H Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 46,58000 €
C1315010 H Retroexcavadora petita 35,18000 €
C1315020 H Retroexcavadora mitjana 50,26000 €
C13161E0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 38,13000 €
C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 61,13000 €
C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 50,34000 €
C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 43,32000 €
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 56,85000 €
C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,55000 €
C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 7,57000 €
C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,45000 €
C1501700 H Camió per a transport 26,69000 €
C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 30,23000 €
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 33,14000 €
C1503000 H Camió grua 38,85000 €
C1503001 H Transport per mitjans mecànics. 20,31000 €
C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 30,31000 €
C150G800 H Grua autopropulsada de 12 t 41,87000 €
C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 130,41000 €
C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 22,43000 €
C1705600 H Formigonera de 165 l 1,50000 €
C1705601 H Maquinaria necessaria. 65,53000 €
C1705700 H Formigonera de 250 l 2,43000 €
C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 43,88000 €
C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 48,28000 €
C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d´accionament manual 24,79000 €
C2003000 H Remolinador mecànic 4,39000 €
C2007000 H Polidora 2,10000 €
C2009000 H Abrillantadora 1,60000 €
C200F000 H Màquina taladradora 3,00000 €
C200L000 H Equip de soldadura per a làmines de pvc, manual, per aire calent 3,74000 €
C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,69000 €
C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,38000 €
C200V000 H Equip d'injecció manual de resines 1,38000 €
CRE23000 H Motoserra 2,50000 €
CZ121410 H Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 14,05000 €
CZ171000 H Equip de raig de sorra 3,46000 €
CZ172000 H Màquina de raig d'aigua a pressió 3,21000 €
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B0111000 M3 Aigua 0,91000 €
B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 15,03000 €
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 15,36000 €
B0312400 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 14,95000 €
B0314500 T Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 189,00000 €
B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 14,90000 €
B0332300 T Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 14,75000 €
B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,60000 €
B0351000 T Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 25,07000 €
B0372000 M3 Tot-u artificial 17,50000 €
B03D1000 M3 Terra seleccionada 8,62000 €
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 83,80000 €
B0521100 Kg Guix yg 0,09000 €
B0521200 Kg Guix yf 0,11000 €
B0527030 Kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,47000 €
B0532310 Kg Calç aèria cl 90 0,09000 €
B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 0,21000 €
B0552B00 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus eci 0,31000 €
B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 0,08000 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
57,46000 €

B0641050 M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

50,17000 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

50,68000 €

B0641081 M3 Solera 3,91000 €
B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
49,39000 €

B0652150 M3 Formigó ha-30/b/20/iia+qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia+qa

65,85000 €

B0653050 M3 Formigo ha-30/b/20/iib de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iib.

60,37000 €

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 72,51000 €
B071U002 M3 Morter expansiu d'anivellament de ciment i sorra 2.108,00000 €
B0907100 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components per a ús estructural 10,84000 €
B0907200 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús

estructural per a injectar
12,98000 €

B09414C0 Kg Oxiasfalt en sacs tipus oa 90/40 d'aplicació en calent 0,55000 €
B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,80000 €
B0A31000 Kg Clau acer 1,03000 €
B0A44000 Cu Visos per a plaques de guix laminat 7,41000 €
B0A4A400 Cu Visos, galvanitzats 1,72000 €
B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de d, com a màxim, amb vis 0,08000 €
B0A61600 U Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,14000 €
B0A62G00 U Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 1,12000 €
B0A71G00 U Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,51000 €
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B0A71J00 U Abraçadora metàl.lica, de 50 mm de diàmetre interior 0,64000 €
B0A71K00 U Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,94000 €
B0B00001 M Pletina acer galv. l, 20x15cm g=10mm 21,00000 €
B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,60000 €
B0B34256 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm, d:8-8 mm, b 500 sd, 6x2,2 m,

segons une 36092
2,78000 €

B0CC3000 M2 Placa de guix laminat de 13 mm de gruix 4,24000 €
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 204,76000 €
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,09000 €
B0D625SC U Puntals metal.lics de planta rectangular o triangular 20,00000 €
B0D629A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 17,02000 €
B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,15000 €
B0D81280 M2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 0,83000 €
B0D81480 M2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 0,92000 €
B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,02000 €
B0DZA000 L Desencofrant 1,80000 €
B0DZP200 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x50 cm 0,17000 €
B0DZP400 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,26000 €
B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm 0,38000 €
B0F1D251 U Maó calat, de 29x14x5 cm, per a revestir 0,14000 €
B0F86570 U Supermaó de 60x25x7 cm, per a revestir 0,36000 €
B0FA12N0 U Totxana de 29x14x7,5 cm 0,16000 €
B1400001 M Passamà d'escala de tub d'acer de diàmetre 40 mm amb una capa d'imprimació antioxidant 5,00000 €
B44Z5011 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, tallat a mida i amb una

capa d'imprimació antioxidant
0,87000 €

B44Z501A Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,96000 €

B44Z502A Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,97000 €

B44Z5061 Kg Acer a/42-b, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat, rectangular, tallat a mida i
tot d'acer galvanitzat.

2,02000 €

B4R11021 Kg Acer inoxidable austenític de designació aisi 304, en perfils laminats tipus l, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller

2,48000 €

B6B11200 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

1,10000 €

B6B12200 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

1,01000 €

B7117060 M2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs) 24-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 50 g/m2

2,35000 €

B7412CDD M2 Làmina inpermeabilitzat de butil no regenerat 5,30000 €
B7711H00 M2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,24000 €
B7951111 M2 Panell d'impermeabilització amb dues capes, la capa exterior de bentonita de sodi i la capa interior

de polietilè d'alta densitat
44,95000 €

B7A22M20 M2 Lamina modular de polietile d'alta densitat, amb nóduls de 20 mm. i alta capacitat drenant 11,00000 €
B7B11P04 M2 Feltre de polièster per a làmina separadora amb un pes de 150 a 200 g/m2 0,48000 €
B7C100N0 M3 Escumant per a formigó cel.lular 13,75000 €
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B7C23200 M2 Planxa de poliestirè expandit eps segons une-en 13163, de 20 mm de gruix, de 30 kpa de tensió a
la compressió i de 0,45 m2k/w de resistència tèrmica, amb les cares llises i amb cantell llis

1,12000 €

B7J102E4 M Perfil elastomèric d'ànima plana de 300 mm d'amplària per a junt de treball interior 42,09000 €
B7J10AA1 M Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 46,12000 €
B7J500ZZ Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,99000 €
B7JZ00E1 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €
B7Z24000 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,63000 €
B7Z24DDA M2 Morter tipus masterseal 550 de la casa bettor, o equivalent, amb acabat lliscat, inclou armat, i

pintura d'acabat de la casa bettor, compatible amb el masterseal 550 de color a escollir per la df.
13,21000 €

B7ZB01SC M2 Aplicació de dues capes d'aquatek sobreposades. 8,41000 €
B7ZB02SC M2 Aplicació de dues capes de ''aquatek super'' en la impermeabilització de la lloses de fonaments. 9,02000 €
B7ZB05SC Ml Segellat de junts entre llosa i murs de formigó, amb sistema vandex 7,51000 €
B7ZB06SC Ml Segellat de junts de formigonat en lloses de fonaments 7,81000 €
B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 8,92000 €
B89ZPD00 Kg Pintura plàstica per a interiors 3,19000 €
B89ZT000 Kg Pintura intumescent 9,22000 €
B89ZU001 Kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa 14,24000 €
B8J00002 M3 Rastrells pi flandes+autoclau 230,00000 €
B8ZA1000 Kg Segelladora 5,49000 €
B8ZA8200 Kg Vernís protector antigraffitti de dos components 16,36000 €
B8ZAA000 Kg Imprimació antioxidant 7,56000 €
B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 7,23000 €
B8ZAK000 Kg Imprimació antigraffitti adherent 12,93000 €
B8ZAW000 Kg Producte decapant desincrustador genèric 16,87000 €
B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalització 5,03000 €
B965A5D0 M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa calçada c2 22x30 cm classe r 5 (une 127025) 7,99000 €
B97526D1 U Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles 1,78000 €
B9810001 U Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 113,93000 €
B9810002 M Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 47,01000 €
B9C11422 M2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens 12,47000 €
B9C21424 M2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 11,53000 €
B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,71000 €
B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 4,61000 €
B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 439,15000 €
B9H13110 T Mescla bituminosa en calent de composició densa d-20 amb granulat granític i betum asfàltic de

penetració
43,88000 €

B9H18110 T Mescla bituminosa en calent de composició semidensa s-20 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

42,94000 €

B9V2ABK0 M Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat

29,32000 €

BARACSP1 U Porta d'aparcament (tipus f5), segons plànols de fusteries, de mides totals 472x235 cm, formada
per una fulla batent tipus porta cancela universal, de mides 354x235 cm, construïda amb marc i
bastidor de perfils metàlics i planxa tipus pegaso de 2 m/m cara exterior, elaborada a taller; incou
porta per a peatons amb una fulla batent de 90 cmx235, metàl.lica, amb marc i bastidor de perfils
metàl.lics acabat amb planxa tipus pegaso, maneta per a porta ref. a22l50;acabat f9 alumini inox, i

7.917,00000 €

tancament amb clau, ref. ay; acabat f9 alumini inox. inclou: material per a fixació a l'obra, sistema

d'obertura automàtic, equip hidràulic amb desbloqueig automàtic i amortiguació de frenada al
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tancament faac-760 90º, electrobomba, temporitzador pel tancament, fotocèl.lules de seguretat,
paro de seguretat detector camp magnètic, 2 ut espires llaç magnètic, pulsador elèctric, receptor
radio ones, 40 ut emissors radio ones, conjunt de ferratges de penjar, pany i clau i tiradors, i la
resta de materials necessaris per a deixar la unitat d'obra col.locada i en perfecte funcionament.
inclou instal.lació elèctrica, p.p. de mitjans auxiliars i ajudes del ram de paleta.

BASA71AA U Porta tipus f4, d'acer inoxidable, polit mate, de mides (5,31+2,23)x2,25, inclou porta d'una fulla
batent de 100x223 cm, d'acer inox , amb tancament amb clau ref. ay; acabat f9 alumini inox, i
tirador inox marca arcon sèrie 801 de 25 mm de diàmetre i 650 mm de longitut, inclou ferratges,
peteit material, i tots els accesoris per a deixar la porta perfectament acabada i en servei. tot
segons plànols de detall.

4.965,34000 €

BASA71N2 U Porta tallafocs metàl.lica, rf-60 d'una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt 202,23000 €
BB121AQQ Ut Tanca deprotecció per a baixants de pvc, format per dos muntants d'acer pintats de 90 cm d'alçada

i tres travessers formats per pletines de 8 cm d'amplada i 5 mm de gruix soladades a montants.
inclou pintura d'element de protecció.

31,00000 €

BB14U020 M Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 43 mm amb platines de connexió a
parament, incloses les fixacions mecàniques

32,40000 €

BB14U02A M Passamà d'escala format per pletina de 3 mm de gruix, ancorada a muret d'obra, amb potes de 12
cm de llargada, col.locat cada 40 cm, i passamà sodat a pletina format per tub d'acer inoxidable de
diàmetre 40 mm.

54,23000 €

BBM12502 U Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 27,32000 €
BC151D00 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb

classificació de resistència a l'impacte manual nivell b, unides amb butiral transparent
50,25000 €

BD212000 U Bunera sifonica fundicio registrable de 150x150 mm 11,79000 €
BD222021 M Reixa linial de fundicio per a canal prefabricat en formigó polimer 14,42000 €
BD222022 U Fixacions i ancoratges a canal. 1,92000 €
BD222025 M Canal prefabricat en formigo polimer de poliester i fibra de vidre de 200 mm. 13,82000 €
BD350004 Ut Construcció de pericó registrable de 510x510 mm amb murs de maó massís, enfoscat interior. 58,54000 €
BD350009 Ut Construcció d'arqueta sifónica registrable de 510x630 mm amb fàbrica de maó i lliscat interior. 62,81000 €
BD351004 Ut Tapa de formigó amb armadures i cerc de perfil laminat per construcció d'arqueta registrable. 45,38000 €
BD351009 Ut Marc i tapa de registre de fundició de 510x630 mm per arqueta sifónica. 45,38000 €
BD5A2E00 M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 160 mm de diàmetre 3,99000 €
BD5A2F20 M Tub circular ranurat de paret doble de pvc i 200 mm de diàmetre 8,07000 €
BD5HUAA1 M Canal prefabricada de recollida d'aigües amb reixa d'acer de la casa ulma o equivalent codi

u250.oor, connectada a xarxa d'evaquació, perfectament acabada ii en servei.
98,34000 €

BD5HUAA2 M Canal prefabricada de recollida d'aigües amb reixa d'acer de la casa ulma o equivalent codi
u300.oor, connectada a xarxa d'evaquació, perfectament acabada i en servei.

103,43000 €

BD5HUAAA M Canal i reixa tipus ulma o equivalent model m200 70,42000 €
BD7FPBB0 M Tub de pvc de paret massisa per a clavegueró, de d 250 mm, de pn6 i sn4 (4kn/m2) segons norma

une-en-53962 i de llargària  6 m, com a màxim
15,41000 €

BDW3BB00 U Accessori genèric per a tub de pvc de d=250 mm 65,02000 €
BDY3BB00 U Element de muntatge per a tub de pvc de d=250 mm 0,84000 €
BEK1SSS1 M2 Reixa de ventil.lació amb xapa tipus pegaso, d'acer galvanitzat, formant lames de ventilació

ancorades a suport estructural, format per perpil tubular de 50x50 i e=1,5 mm, cada metre, fixat
mecanicament a suport de formigó, inclou part proporcional de microtela, petit material i el
necessari per a deixar la partida en servei i perfecte funcionament. tots els materials seran d'acer
galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord als plànols de projecte.

63,21000 €

BEK1SSS2 M2 Xapa pegaso fixada a suport vertical format per mitjà de rastrells i marc, formats per perfil tubular
de 50x050 i e=1,5, col.locats cada metre. inclou petit material i el necessari per a deixar la partida

40,12000 €

en servei i perfecte funcionament. tots els materials seran d'acer galvanitzat i de mides i

caràcterístiques d'acord als plànols de projecte.
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BEK1SSS3 M Barana igual a l'existent (detall 3) formada per base correguda composta per pletina de 8 mm de
gruix plegada formant l, perfil de suport vertical upn 120, envolvent de reixa metàl.lica per tancar la
part superior de la barana, registrable amb frontisses i tanca amb clau de triangle, passamà
superior, conexió elèctrica i làmpada pl 1/2. inclou petit material, material no especificat i tot el
necessari per a fer una reprofucció de la barana existent, muntar-la i que quedi en servei i perfecte
funcionamnet.

128,43000 €

BEK1SSSS M2 Reixa de ventil.lació d'acer galvanitzat, formada per 10 mòduls de malla electrosoldada potissimum
de 116x140 cm, fixada a pletina portant de 25x2 de la marca osogrill de 115x142 cm, inclou petit
material i el necessari per a deixar la partida en servei i perfecte funcionament. tots els materials
serà d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord als plànols de projecte.

28,23000 €

BF114222 M Impregnació antioxidant per canonades entre 1 i 50 mm 0,13000 €
BF114X22 M Esmalt sintètic per tubs entre 1 i 50 mm 0,28000 €
BF117200 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/4, segons la norma din 2440 st-35 3,92000 €
BF119200 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma din 2440 st-35 5,84000 €
BFA71100 M Canonada de pvc dur coarrugat seccio circular 100 mm, amb unions soldades. 3,22000 €
BFA71U01 Pp Accessoris per a tub de pvc dur coarrugat circular de 100 mm. 0,90000 €
BFA90001 M Tub de pvc sanejament soterrat, une-en 1401, unió amb junta elàstica o encolada, de 160 mm 5,21000 €
BFA900X1 Pp Accessoris i elements de subjecció per a tub de pvc, segons une 1401 de 160 mm 3,90000 €
BFAU2001 1 Tub de pvc-u tipus bd, une-en 1329-1 de 110mm 2,70000 €
BFAU2002 1 Tub de pvc-u tipu bd, une-en 1329-1 de 125mm 2,83000 €
BFAU2003 1 Tub de pvc-u tipus b, une-en 1329-1 de 160mm. 5,21000 €
BFAU2004 1 Tub de pvc-u tipus bd, une-en 1329-1 de 200mm 6,16000 €
BFB1A456 M Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal

segons une 53-131-90
5,04000 €

BFB1C400 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

4,83000 €

BFB1L400 M Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

24,09000 €

BFB25400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

0,67000 €

BFB26400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

1,08000 €

BFB28400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

2,60000 €

BFB29400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

4,06000 €

BFB2U010 M Tub de polietile de densitat baixa, de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior,
per a gotejadors insertats

0,40000 €

BFW11720 U Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4, per a soldar 1,42000 €
BFW11920 U Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a soldar 2,93000 €
BFWB1A05 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a

connectar a pressió
20,39000 €

BFWB1C05 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

32,79000 €

BFWB1C42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

32,54000 €

BFWB1L42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar
de pressió nominal, per a soldar

167,73000 €

BFWB2505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a 2,33000 €
connectar a pressió

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a 3,23000 €
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connectar a pressió

BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

7,01000 €

BFWB2905 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

10,44000 €

BFWBU010 U Accessori per a tub de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

11,93000 €

BFY11720 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre
1´´1/4, soldat

0,62000 €

BFY11920 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre
2´´, soldat

0,92000 €

BFYB1A05 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,09000 €

BFYB1C05 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,13000 €

BFYB1C42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,30000 €

BFYB1L42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,46000 €

BFYB2505 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,03000 €

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,05000 €

BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,12000 €

BFYB2905 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,19000 €

BFYBU010 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,21000 €

BG11U940 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 a, segons esquema
unesa número 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció,
inclosa base portafusibles nh t-2 i els fusibles

196,95000 €

BG1QA310 U Armari i cablejat per a quadre de distribució principal amb ref.: qs-pk2 282,00000 €
BG1QA320 U Armari i cablejat per a quadre de distribució principal amb ref.: qs-ext 498,00000 €
BG1QZ310 U Aparellatge per a quadre de distribució principal amb ref.: qs-pk2 940,50000 €
BG1QZ320 U Aparellatge per a quadre de distribució principal amb ref.: qs-ext 1.662,00000 €
BG23EA10 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20,

resistència a compressió de 4000 n, per a endollar
3,80000 €

BG23EB10 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20,
resistència a compressió de 4000 n, per a endollar

4,85000 €

BG311A00 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de secció 1x50 mm2 2,95000 €
BG31J600 M Conductor de coure de designació une rz1-k (as) 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, pentapolar

de secció 5x10 mm2
9,91000 €

BG34V020 Ut Alimentació a electrovàlvula 40,00000 €
BG34V030 Ut Alimentació elèctrica 37,00000 €
BG350003 U Punt de llum (simple, conmutat, de creuament, des de quadre directe  amb pulsador) 42,10000 €
BG350004 U Punt de llum exterior incloent caixa de borns amb fusibles en derivació i alimentació a llumenera

mitjançant conductor de coure tipus mànega amb aïllament de pvc 0,6/1 kv de 3x2,5 mm2 de
secció i accessoris. completament instal·lat.

22,24000 €

BG350012 U Punt de llum emergencia i senyalitzacio amb conductor de coure s/une h07v sota tub o safata 19,02000 €
d'acer galvanitzat
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BG350013 U Punt d'alimentacio emergencia i senyalitzacio amb conductor de coure s/une h07v sota tub o
safata d'acer galvanitzat

12,53000 €

BG350102 U Alimentació elèctrica a central 48,00000 €
BG350103 U Alimentació elèctrica a porta motoritzada 48,00000 €
BG350110 U Alimentació elèctrica a grup bombes, incloent conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota tub d'acer de

protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades
el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer
laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d'unions, suports i
separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.

210,00000 €

BG350120 U Alimentació elèctrica des de grup electrògen, incloent conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota tub
d'acer de protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades
el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer
laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional d'unions, suports i
separadors. configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.

190,00000 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,11000 €
BG3S1111 Ut Cablejat i connexionat des de subestació de control fins a cada un dels elements de control 41,29000 €
BG516740 U Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa doble tarifa , per a 230 o 400 v, de 30 a 246,67000 €
BG642026 U Polsador de 10 a,  de superficie estanc amb tecla, marc embellidor caixa, accessoris i fixacions 7,21000 €
BGC1U120 U Grup electrògen insonoritzat fixe de 7,5 kva de potència i funcionament autmàtic, trifàsic, de 400 v

de tensió, accionament amb motor diesel reffrigerat per aire, amb silenciador per una reducció de
soroll de 23 db, amb quadre elèctric de control i interruptor autmàtic tetrapolar de 16a, i amb dipòsit
de 50 l. incorporat.

8.908,00000 €

BGD10002 U Pica d'acer - coure de 2 m de longitud amb registre de control i barra equipotencial en perico de
registre amb tapa.

113,89000 €

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 9,22000 €
BGW23000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,18000 €
BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,11000 €
BH612322 U Llumenera combinada permanent d'emergència i senyalització cicular. 116,90000 €
BH61U050 U Llum d'emergència i senyalització, amb làmpada d'incandescencia fins 350 lumens, d'1 hora

d'autonomia
86,09000 €

BH61U051 U Caixa estanca 28,25000 €
BHA1E131 U Lluminaria tipus regleta, equips 220 v alta freqüència per a tubs t-26 de 36w. inclús accessoris i

tub. marca/model: odel.lux/od-5500+philips/hf-p o equivalent.
32,00000 €

BHB1P01 Ut Lluminària estanca amb tubs fluorescents 2x 58 117,00000 €
BHB1PX1 Ut P.p. accessoris llum.estan.tub.fluor. 9,80000 €
BHBXXXA1 U Lluminària tipus columna per a exteriors amb làmpada de 14 w de fluorescència de 65 cm

d'alçada, amb emissió lateral, completament instal.lada. m7m: iguzzini-pencil cilíndrica d494.
400,00000 €

BHM11F23 U Columna d'enllumenat de planxa d'acer inoxidable amb 2 làmpades de vapor de sodi de pressió
alta

1.360,00000 €

BHNK4134 U Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre 123,00000 €
BHNT2214 U Projector per a llum circular par a exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada halògena de

designació qt12 de 50 w de potència i portalàmpades gy6,50, òptica fixa, cos cilíndric d'acer
inoxidable i marc de tancament d'alumini injectat, difusor de vidre templat amb junta d'estanqueitat
d'epdm, alimentació a 230 v i funcionament 12 v, amb transformador incorporat, grau de protecció
ip 679

336,00000 €

BHNZR100 U Bastiment d'alumini injectat i tub de pvc necessaris per a la formació de caixa d'encast de llums
up-light de diàmetre 260 mm, de la marca iguzzini ref. 5935 o equivalent

28,22000 €

BHP42SF2 U Projector amb làmpada de descàrrega de designació hit-de 475,00000 €
BHU82113 U Làmpada fluorescent amb casquet g24d-1, de 13 w de potència, 230 v de tensió d'alimentació, 3,98000 €

amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 k i un grau de rendiment de color ra=82
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BHUA6300 U Làmpada halògena de designació qt 12, de 12 mm de diàmetre, amb casquet gy6,35, de 50 w de
potència màxima i 12 v de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 k i un grau
de rendiment del color de ra=100

2,13000 €

BHUB7100 U Làmpada de descàrrega de designació hit-de, de 23 mm de diàmetre, amb casquet rx7s, de 150 w
de potència màxima, amb una temperatura de color de 3000 k i un grau de rendiment del color de
ra=80

27,32000 €

BHW61000 U Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,43000 €
BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 34,29000 €
BJ2ZU101 U Aixeta de buidat de llauto, per muntatge roscat de 15 mm, pn-16, amb comandament

d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. completament instal·lada
4,10000 €

BJ723105 Ut Indicador de nivell de líquits digital (2 nivells) de 1 i 2 m. de longitut. 198,60000 €
BJ723106 Ut Indicador de nivell de liquits digital (2nivells) de 2 i 5 m. de longitut. 198,60000 €
BJ72A105 Ut Accessoris i connectos per indicador de nivell de liquits digital (2 nivells) de 1 i 2 m. 6,22000 €
BJ72A106 Ut Accessoris i connectors per indicador de nivell de liquits digital (2nivells) de 2 i 5 m. 14,51000 €
BJM1250H U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple calibre 65 mm 516,87000 €
BJM125XH Ut Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple calibre 40 mm 318,07000 €
BJMB0000 Ut Interruptor de fluxe per líquids 84,00000 €
BJMC0000 Ut Manómetre de glicerina, graduat de 0-1600 kpa i 100 mm de diàmetre. 15,00000 €
BJMC1000 Ut Aixeta de buidat i lira per manómetre de glicerina 12,00000 €
BJS1U010 U Boca de reg amb racor roscat de 40 mm per a connexio manega 93,49000 €
BJS21000 U Aspersor de turbina emergent amb biela d'acer  inoxidable, reg amb radi de 5 m. 5,56000 €
BJS21100 U Connexió i accessoris de polietilè de 20 mm per aspersor 4,21000 €
BJSAU036 U Programador electronic per a 3 estacions de reg automàtic, amb possibilitat de programació

d'arrancada, temps i dies de reg variables, provist d'arrancada manual per programa o estacions,
interruptor general del sistema, indicador lluminós i transformador interior 24 vac.

160,00000 €

BJSBU010 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa
1'', sèrie bsp tipus 75 dv de rain-bird o similar equivalent

27,08000 €

BJSBU011 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa
3/4'' de rain-bird o similar equivalent

30,00000 €

BJSZAR01 U Construcció d'arqueta de registre par a vàlvula de tall de dimensions i mesures 40x40x60 cm
(variables) construïda en obra.

35,91000 €

BJSZAR02 U Arqueta prefabricada per elements de reg 50,00000 €
BJSZARA1 U Marc angular i tapa de fosa normalitzada 38,31000 €
BJSZU022 U Connector estanc per a cables elèctrics completament instal·lat. 10,00000 €
BM111020 U Detector de fums òptic 30,34000 €
BM112050 U Detector tèrmic termovelocimètric 17,68000 €
BM113030 U Punt de connexionat de detectors 16,83000 €
BM121I01 U Central de deteccio d'incendis, de tipus convencional, de 8 zones, amb capacitat per a 160

detectors i moduls, amb indicador de zona, d'avaria, de connexio de zona, de prova d'alarma, de
doble alimentacio i muntada a la paret.

270,46000 €

BM133000 Ut Punt de connexiont de sirena amb part proporcional de tub metàl·lic. 30,05000 €
BM133060 U Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic 23,16000 €
BM141002 U Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, per a muntar

superficialment
6,45000 €

BM141030 U Punt de connexionat de polsadors 16,83000 €
BM15U090 Ud Placa de relés pera 20 sortides d'accionament programat des de la central d'incendis. 180,00000 €
BM15UA90 Ud Accessoris placa de relés pera 20 sortides d'accionament programat des de la central d'incendis. 15,00000 €
BM231440 U Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de d, bie-25, amb mànega de 25 m, amb armari 234,09000 €
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MATERIALS

BM312611 U Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,38000 €
BM313511 U Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 109,93000 €
BM3A1000 U Armari per a extintor per a muntar superficialment 24,89000 €
BMY11000 U Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,28000 €
BMY12000 U Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,47000 €
BMY13000 U Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,47000 €
BMY14000 U Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,23000 €
BMY23000 U Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,50000 €
BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,24000 €
BN11B425 U Válvula de comporta de husillo de 3' de diametre amb brides 81,14000 €
BN325420 U Valvula d'esfera manual soldada, de 3/4' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 7,63000 €
BN326420 U Valvula d'esfera manual soldada, d'1' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 11,50000 €
BN4294D0 U Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar

de pn, de fosa, preu superior
75,78000 €

BN42B4D0 U Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, de fosa, preu superior

89,08000 €

BN42B4E8 U Joc de brides pn-10 de 65mm de diàmetre, amb cargols i juntes. 26,47000 €
BN42D4E8 U Disc indicador de circuits vàlvula de papallona pvc, comandament manual per palanca. 1,50000 €
BN42J4E8 U Valvula papallona pvc, montatge brides, comandament manual palanca, de 65 mm i pn-10. 44,63000 €
BN42M4E8 U Comandament d'accionament manual per palanca per a vàlvula papallona de pvc  de 65 mm. 10,82000 €
BN722B33 U Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=420, de 10 bar de pn, cos de

fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula
512,57000 €

BN83B3E0 U Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pn, de fosa, preu alt

76,21000 €

BNE1U004 U Filtre colador roscat, de 2' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de llauto 62,98000 €
BNN2U099 U Estació de bombeig de tipus estacionària 4.600,00000 €
BNX20010 Ut Grup de pressió 13.486,00000 €
BQ123LXX U Barra d'aparcament de bicicletes d'acer galvanitzat pintat, amb una capacitat de fins a 10 bicicletes 215,32000 €
BQ130001 U Banc model dorios escofet 945,90000 €

BQ213110 U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

78,23000 €

BR3P1210 M3 Terra vegetal garbellada, a granel 24,28000 €
BR3P1310 M3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 38,23000 €
BR470001 U Subministrament de quercus rubra mida mitjana amb pa de terra amb malla metàl·lica 100,00000 €
BR4U3103 M2 Pa d'herba composada per festuca (festuca rubra), festuca ovina (festuca ovina) i agrostis blanca

(agrostis estolonifera), de qualitat normal
4,95000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 M3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 58,76000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650

Subtotal: 17,35650 17,35650
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,50000 = 1,12500

Subtotal: 1,12500 1,12500
Materials

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 15,36000 = 23,34720
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,200      x 83,80000 = 16,76000

Subtotal: 40,10720 40,10720
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,17357

Subtotal: 0,17357 0,17357

COST DIRECTE 58,76227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,76227

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 61,10000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 /R x 16,53000 = 14,87700

Subtotal: 14,87700 14,87700
Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,43000 = 1,09350

Subtotal: 1,09350 1,09350
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 0,91000 = 0,16380
B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 15,03000 = 9,76950
B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 14,60000 = 22,63000

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150      x 83,80000 = 12,57000

Subtotal: 45,13330 45,13330
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COST DIRECTE 61,10380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,10380

D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 61,41000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 16,53000 16,53000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 15,36000 = 26,72640
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,200      x 83,80000 = 16,76000

Subtotal: 43,66840 43,66840
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,16530

Subtotal: 0,16530 0,16530

COST DIRECTE 61,41370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,41370

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 63,91000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 16,53000 16,53000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 15,36000 = 25,03680
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,250      x 83,80000 = 20,95000

segons une-en 197-1, en sacs

Subtotal: 46,16880 46,16880
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ELEMENTS COMPOSTOS

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,16530

Subtotal: 0,16530 0,16530

COST DIRECTE 63,91410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,91410

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 73,12000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 16,53000 16,53000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,50000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 15,36000 = 23,34720
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,380      x 83,80000 = 31,84400

Subtotal: 55,37320 55,37320
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,16530

Subtotal: 0,16530 0,16530

COST DIRECTE 73,11850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,11850

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 95,06000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650

Subtotal: 17,35650 17,35650
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,50000 = 1,08750

Subtotal: 1,08750 1,08750
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 0,91000 = 0,18200
B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 15,36000 = 23,50080
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 83,80000 = 16,76000

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 76,44280 76,44280
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,17357

Subtotal: 0,17357 0,17357

COST DIRECTE 95,06037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,06037

D07AA000 M3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 49,77000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 15,97000 = 7,98500

Subtotal: 7,98500 7,98500
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,330      x 0,91000 = 0,30030
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,330      x 83,80000 = 27,65400

B7C100N0 M3 Escumant per a formigó cel.lular 1,000      x 13,75000 = 13,75000

Subtotal: 41,70430 41,70430
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,07985

Subtotal: 0,07985 0,07985

COST DIRECTE 49,76915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,76915

D07J1100 M3 Pasta de guix yg Rend.: 1,000 88,68000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 H Manobre guixaire 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

Subtotal: 15,97000 15,97000
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,600      x 0,91000 = 0,54600
B0521100 Kg Guix yg 800,000      x 0,09000 = 72,00000

Subtotal: 72,54600 72,54600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,15970

Subtotal: 0,15970 0,15970
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COST DIRECTE 88,67570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,67570

D0A10002 Kg Acer a/42-b en perfils foradats conformats en fred
serie rodo, quadrat, rectangular, muntat a l'obra i amb
una capa d'emprimacio antioxidant

Rend.: 1,000 2,79000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,012 /R x 19,39000 = 0,23268
A0135000 H Ajudant soldador 0,012 /R x 16,99000 = 0,20388

Subtotal: 0,43656 0,43656
Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 2,69000 = 0,03228

Subtotal: 0,03228 0,03228
Materials

B0A62G00 U Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,180      x 1,12000 = 0,20160

B44Z5061 Kg Acer a/42-b, en perfils foradats conformats en fred
sèrie rodó, quadrat, rectangular, tallat a mida i tot
d'acer galvanitzat.

1,050      x 2,02000 = 2,12100

Subtotal: 2,32260 2,32260

COST DIRECTE 2,79144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79144

D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

Rend.: 1,000 0,82000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,07000 = 0,09535
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,005 /R x 16,93000 = 0,08465

Subtotal: 0,18000 0,18000
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,80000 = 0,00800
B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=

500 n/mm2
1,050      x 0,60000 = 0,63000

Subtotal: 0,63800 0,63800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,00180

Subtotal: 0,00180 0,00180
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COST DIRECTE 0,81980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81980

D0B34288 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 20 x 20
cm d: 8 - 8 mm b 500 sd 6 x 2,2 m, segons une 36092

Rend.: 1,000 3,28000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 19,07000 = 0,11442
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,006 /R x 16,93000 = 0,10158

Subtotal: 0,21600 0,21600
Materials

B0B34256 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
20x20 cm, d:8-8 mm, b 500 sd, 6x2,2 m, segons une
36092

1,100      x 2,78000 = 3,05800

Subtotal: 3,05800 3,05800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,00000 = 0,00216

Subtotal: 0,00216 0,00216

COST DIRECTE 3,27616

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27616
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PARTIDES D'OBRA

E225T007 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 100% del pn

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,005 /R x 15,97000 = 0,07985

Subtotal: 0,07985 0,07985
Maquinària

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,005 /R x 43,32000 = 0,21660

Subtotal: 0,21660 0,21660
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,00120

Subtotal: 0,00120 0,00120

COST DIRECTE 0,29765
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,02530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32295

E4425024 Kg Acer a/42-b, per a elements d'ancoratge, amb una
capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa,
treballat al taller i col.locat a l'obra

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,040 /R x 19,07000 = 0,76280
A0140000 H Manobre 0,040 /R x 15,97000 = 0,63880

Subtotal: 1,40160 1,40160
Materials

B44Z502A Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,97000 = 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000

COST DIRECTE 2,37160
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,20159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57319

E4435112 Kg Acer a/42-b, per a bigues formades per peça simple,
amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, i col.locat
a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,018 /R x 19,39000 = 0,34902
A0135000 H Ajudant soldador 0,010 /R x 16,99000 = 0,16990

Subtotal: 0,51892 0,51892
Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 2,69000 = 0,04842
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,04842 0,04842
Materials

B44Z5011 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem, upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,87000 = 0,87000

Subtotal: 0,87000 0,87000

COST DIRECTE 1,43734
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,12217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55951

E65A4843 M2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de
muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada
60 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats
mecànicament

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,110 /R x 19,70000 = 2,16700
A013M000 H Ajudant muntador 0,035 /R x 16,93000 = 0,59255

Subtotal: 2,75955 2,75955
Materials

B0A4A400 Cu Visos, galvanitzats 0,120      x 1,72000 = 0,20640
B0A61600 U Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,14000 = 0,84000
B6B11200 M Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària
2,330      x 1,10000 = 2,56267

B6B12200 M Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

0,949      x 1,01000 = 0,95809

Subtotal: 4,56716 4,56716
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,04139

Subtotal: 0,04139 0,04139

COST DIRECTE 7,36810
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,62629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99439

E74351AA M2 Membrana impermeabilitzant de butil no regenerat
col.locada al suport.

Rend.: 1,000 11,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,150 /R x 19,07000 = 2,86050
A0137000 H Ajudant col.locador 0,100 /R x 16,93000 = 1,69300

Subtotal: 4,55350 4,55350
Maquinària

C200L000 H Equip de soldadura per a làmines de pvc, manual, per 0,100 /R x 3,74000 = 0,37400
aire calent

Subtotal: 0,37400 0,37400
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Materials

B7412CDD M2 Làmina inpermeabilitzat de butil no regenerat 1,100      x 5,30000 = 5,83000

Subtotal: 5,83000 5,83000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,06830

Subtotal: 0,06830 0,06830

COST DIRECTE 10,82580
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,92019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,74599

E83F3003 M2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 13 mm
de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 12,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,190 /R x 19,07000 = 3,62330
A0137000 H Ajudant col.locador 0,060 /R x 16,93000 = 1,01580

Subtotal: 4,63910 4,63910
Materials

B0527030 Kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,525      x 0,47000 = 0,24675
B0A44000 Cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 7,41000 = 1,85250
B0CC3000 M2 Placa de guix laminat de 13 mm de gruix 1,050      x 4,24000 = 4,45200
B7J500ZZ Kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 0,99000 = 0,39501
B7JZ00E1 M Cinta de paper resistent per a junts de plaques de

guix laminat
1,995      x 0,07000 = 0,13965

Subtotal: 7,08591 7,08591
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,06959

Subtotal: 0,06959 0,06959

COST DIRECTE 11,79460
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,00254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79714

E8940BJ0 M2 Pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb
dues capes d´imprimació antioxidant i dues d´acabat

Rend.: 1,000 21,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,790 /R x 19,07000 = 15,06530
A013D000 H Ajudant pintor 0,079 /R x 16,93000 = 1,33747

Subtotal: 16,40277 16,40277
Materials

B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 0,250      x 8,92000 = 2,23000
B8ZAA000 Kg Imprimació antioxidant 0,200      x 7,56000 = 1,51200

Subtotal: 3,74200 3,74200
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 20,14477
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,71231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,85708

E89ABBJ0 M2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,520 /R x 19,07000 = 9,91640
A013D000 H Ajudant pintor 0,050 /R x 16,93000 = 0,84650

Subtotal: 10,76290 10,76290
Materials

B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 0,255      x 8,92000 = 2,27460
B8ZAA000 Kg Imprimació antioxidant 0,204      x 7,56000 = 1,54224

Subtotal: 3,81684 3,81684
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,16144

Subtotal: 0,16144 0,16144

COST DIRECTE 14,74118
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,25300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99418

E89F0001 M Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'emprimació antioxidant i dues d'acabatins a 2'
de d, com a màxim

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,125 /R x 19,07000 = 2,38375
A013D000 H Ajudant pintor 0,015 /R x 16,93000 = 0,25395

Subtotal: 2,63770 2,63770
Materials

B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 0,040      x 8,92000 = 0,35680
B8ZAA000 Kg Imprimació antioxidant 0,025      x 7,56000 = 0,18900

Subtotal: 0,54580 0,54580

COST DIRECTE 3,18350
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,27060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45410

E9232B91 M2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850
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PARTIDES D'OBRA

A0150000 H Manobre especialista 0,100 /R x 16,53000 = 1,65300

Subtotal: 2,45150 2,45150
Maquinària

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 10,55000 = 0,52750

Subtotal: 0,52750 0,52750
Materials

B0332300 T Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,268      x 14,75000 = 3,95300

Subtotal: 3,95300 3,95300
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,03677

Subtotal: 0,03677 0,03677

COST DIRECTE 6,96877
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,59235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,56112

E93617SC M2 Solera inclinada de formigó ha-30/b/20/iia+qa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 25 cm de gruix

Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,110 /R x 19,07000 = 2,09770
A0140000 H Manobre 0,240 /R x 15,97000 = 3,83280

Subtotal: 5,93050 5,93050
Materials

B0652150 M3 Formigó ha-30/b/20/iia+qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia+qa

0,254      x 65,85000 = 16,72590

Subtotal: 16,72590 16,72590
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,08896

Subtotal: 0,08896 0,08896

COST DIRECTE 22,74536
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,93336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,67872

E9C11422 M2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm,
preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús
interior intens

Rend.: 1,000 24,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,220 /R x 19,07000 = 4,19540
A0137000 H Ajudant col.locador 0,110 /R x 16,93000 = 1,86230
A0140000 H Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,85620 6,85620
Materials

B0312400 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,035      x 14,95000 = 0,51877
B9C11422 M2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a

ús interior intens
1,020      x 12,47000 = 12,71940

B9CZ2000 Kg Beurada de color 1,605      x 0,71000 = 1,13955
D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i

sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,021      x 63,91410 = 1,34220

Subtotal: 15,71992 15,71992
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,10284

Subtotal: 0,10284 0,10284

COST DIRECTE 22,67896
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,92771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,60667

E9C21424 M2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de
40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, per a ús exterior

Rend.: 1,000 24,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 19,07000 = 5,72100
A0137000 H Ajudant col.locador 0,150 /R x 16,93000 = 2,53950
A0140000 H Manobre 0,040 /R x 15,97000 = 0,63880

Subtotal: 8,89930 8,89930
Materials

B0312400 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 0,035      x 14,95000 = 0,51877
B9C21424 M2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu

alt, per a ús exterior
1,020      x 11,53000 = 11,76060

B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,300      x 0,71000 = 0,21300
D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i

sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,021      x 63,91410 = 1,34220

Subtotal: 13,83457 13,83457
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,13349

Subtotal: 0,13349 0,13349

COST DIRECTE 22,86736
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,94373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,81109
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PARTIDES D'OBRA

E9Z2A100 M2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

Rend.: 1,000 8,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0128000 H Oficial 1a polidor 0,320 /R x 19,07000 = 6,10240
A0140000 H Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850

Subtotal: 6,90090 6,90090
Maquinària

C2007000 H Polidora 0,200 /R x 2,10000 = 0,42000
C2009000 H Abrillantadora 0,120 /R x 1,60000 = 0,19200

Subtotal: 0,61200 0,61200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,10351

Subtotal: 0,10351 0,10351

COST DIRECTE 7,61641
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,64739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26380

E9Z4M618 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me
20cmx20cm, d=8mm-8mm, b 500 sd, 6m x 2,2m,
segons une 36092, per a l'armadura de lloses de
formigó

Rend.: 1,000 4,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,027 /R x 19,07000 = 0,51489
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,027 /R x 16,93000 = 0,45711

Subtotal: 0,97200 0,97200
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 0,80000 = 0,01632
D0B34288 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,

elaborada a l'obra i manipulada a taller me 20 x 20
cm d: 8 - 8 mm b 500 sd 6 x 2,2 m, segons une 36092

1,000      x 3,27616 = 3,27616

Subtotal: 3,29248 3,29248
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,01458

Subtotal: 0,01458 0,01458

COST DIRECTE 4,27906
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,36372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,64278

EASA000A U Porta tipus f4, d'acer inoxidable, polit mate, de mides
(5,31+2,23)x2,25, inclou porta d'una fulla batent de

Rend.: 1,000 5.583,27 €

100x223 cm, d'acer inox , amb tancament amb clau
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PARTIDES D'OBRA

ref. ay; acabat f9 alumini inox, i tirador inox marca
arcon sèrie 801 de 25 mm de diàmetre i 650 mm de
longitut, inclou ferratges, peteit material, i tots els
accesoris per a deixar la porta perfectament acabada
i en servei. tot segons plànols de detall.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manyà 9,320 /R x 19,37000 = 180,52840

Subtotal: 180,52840 180,52840
Materials

BASA71AA U Porta tipus f4, d'acer inoxidable, polit mate, de mides
(5,31+2,23)x2,25, inclou porta d'una fulla batent de
100x223 cm, d'acer inox , amb tancament amb clau
ref. ay; acabat f9 alumini inox, i tirador inox marca
arcon sèrie 801 de 25 mm de diàmetre i 650 mm de
longitut,  inclou ferratges, peteit material, i tots els
accesoris per a deixar la porta perfectament acabada
i en servei. tot segons plànols de detall.

1,000      x 4.965,34000 = 4.965,34000

Subtotal: 4.965,34000 4.965,34000

COST DIRECTE 5.145,86840
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 437,39881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.583,26721

EASA71N2 U Porta tallafocs metàl.lica, rf-60, d'una fulla batent, per
a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada

Rend.: 1,000 224,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manyà 0,250 /R x 19,37000 = 4,84250

Subtotal: 4,84250 4,84250
Materials

BASA71N2 U Porta tallafocs metàl.lica, rf-60 d'una fulla batent per a
una llum de 80x210 cm, preu alt

1,000      x 202,23000 = 202,23000

Subtotal: 202,23000 202,23000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,12106

Subtotal: 0,12106 0,12106

COST DIRECTE 207,19356
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 17,61145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,80501

EB140001 M Passamà d'escala de tub d'acer de diàmetre 40 mm
amb una capa d'imprimació antioxidant

Rend.: 1,000 25,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,70000 = 9,85000
A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 16,93000 = 8,46500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 18,31500 18,31500
Materials

B1400001 M Passamà d'escala de tub d'acer de diàmetre 40 mm
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 5,00000 = 5,00000

Subtotal: 5,00000 5,00000

COST DIRECTE 23,31500
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,98178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,29678

EC151DAA M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, stadip,
amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual
nivell b, unides amb butiral transparent, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 64,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 H Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 18,53000 = 9,26500

Subtotal: 9,26500 9,26500
Materials

BC151D00 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell
b, unides amb butiral transparent

1,000      x 50,25000 = 50,25000

Subtotal: 50,25000 50,25000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,13898

Subtotal: 0,13898 0,13898

COST DIRECTE 59,65398
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 5,07059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,72457

F9200001 M3 Subbase de terra seleccionada, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del pm

Rend.: 1,000 16,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850

Subtotal: 0,79850 0,79850
Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,035 /R x 50,34000 = 1,76190
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 56,85000 = 2,27400
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 33,14000 = 0,82850

Subtotal: 4,86440 4,86440
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
B03D1000 M3 Terra seleccionada 1,100      x 8,62000 = 9,48200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,52750 9,52750

COST DIRECTE 15,19040
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,29118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,48158

F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del pm

Rend.: 1,000 28,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 15,97000 = 0,79850

Subtotal: 0,79850 0,79850
Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,035 /R x 50,34000 = 1,76190
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 56,85000 = 2,27400
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 33,14000 = 0,82850

Subtotal: 4,86440 4,86440
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 0,91000 = 0,04550
B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 17,50000 = 20,12500

Subtotal: 20,17050 20,17050

COST DIRECTE 25,83340
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,19584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,02924

F9600001 M Vorada de planxa d'acer galvanitzat de mides
aproximades 20x15 cm de 10 mm de gruix, realitzat
en taller i muntat en obra, fonament de formigó
hm-20/p/20/i

Rend.: 1,000 38,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 19,07000 = 5,72100
A0140000 H Manobre 0,300 /R x 15,97000 = 4,79100

Subtotal: 10,51200 10,51200
Materials

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,060      x 50,68000 = 3,04080

B0B00001 M Pletina acer galv. l, 20x15cm g=10mm 1,050      x 21,00000 = 22,05000

Subtotal: 25,09080 25,09080

COST DIRECTE 35,60280
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,02624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,62904
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F9H13114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa d-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 51,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,07000 = 0,36233
A0140000 H Manobre 0,086 /R x 15,97000 = 1,37342

Subtotal: 1,73575 1,73575
Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 56,85000 = 0,68220
C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 43,88000 = 0,43880
C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 48,28000 = 0,57936

Subtotal: 1,70036 1,70036
Materials

B9H13110 T Mescla bituminosa en calent de composició densa
d-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 43,88000 = 43,88000

Subtotal: 43,88000 43,88000

COST DIRECTE 47,31611
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 4,02187

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,33798

F9H18114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició semidensa s-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 50,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 19,07000 = 0,36233
A0140000 H Manobre 0,086 /R x 15,97000 = 1,37342

Subtotal: 1,73575 1,73575
Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 56,85000 = 0,68220
C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 43,88000 = 0,43880
C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 48,28000 = 0,57936

Subtotal: 1,70036 1,70036
Materials

B9H18110 T Mescla bituminosa en calent de composició
semidensa s-20 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

1,000      x 42,94000 = 42,94000

Subtotal: 42,94000 42,94000
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COST DIRECTE 46,37611
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,94197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,31808

F9J12X50 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
eci, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,004 /R x 16,53000 = 0,06612

Subtotal: 0,06612 0,06612
Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 22,43000 = 0,08972

Subtotal: 0,08972 0,08972
Materials

B0552B00 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus eci 1,500      x 0,31000 = 0,46500

Subtotal: 0,46500 0,46500

COST DIRECTE 0,62084
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,05277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67361

FQ110001 M Rastrells amb fusta de pi de flandes tractada amb
autoclau, amb cantells en escaire i arestes
arrodonides, col.locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 30,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,600 /R x 19,70000 = 11,82000
A013M000 H Ajudant muntador 0,450 /R x 16,93000 = 7,61850

Subtotal: 19,43850 19,43850
Materials

B0A61500 U Tac de niló de 5 mm de d, com a màxim, amb vis 24,000      x 0,08000 = 1,92000
B8J00002 M3 Rastrells pi flandes+autoclau 0,030      x 230,00000 = 6,90000

Subtotal: 8,82000 8,82000

COST DIRECTE 28,25850
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,40197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,66047

FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1
m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica
sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 10,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13161E0 H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori 0,250 /R x 38,13000 = 9,53250
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,53250 9,53250

COST DIRECTE 9,53250
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,81026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,34276

FR3P1311 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans
manuals

Rend.: 1,000 91,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,070 /R x 19,07000 = 1,33490
A016P000 H Peó jardiner 2,500 /R x 16,36000 = 40,90000

Subtotal: 42,23490 42,23490
Materials

BR3P1310 M3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel 1,100      x 38,23000 = 42,05300

Subtotal: 42,05300 42,05300

COST DIRECTE 84,28790
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,16447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,45237

FR470001 U Subministrament de quercus rubra mida mitjana amb
pa de terra amb malla metàl·lica

Rend.: 1,000 108,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR470001 U Subministrament de quercus rubra mida mitjana amb
pa de terra amb malla metàl·lica

1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 8,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,50000

FR4U3103 M2 Subministrament de pa d'herba de festuca (festuca
rubra), festuca ovina (festuca ovina) i agrostis blanca
(agrostis estolonifera), de qualitat normal

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR4U3103 M2 Pa d'herba composada per festuca (festuca rubra),
festuca ovina (festuca ovina) i agrostis blanca
(agrostis estolonifera), de qualitat normal

1,300      x 4,95000 = 6,43500

Subtotal: 6,43500 6,43500

COST DIRECTE 6,43500
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,54698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98198
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FR632J73 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de
circumferència amb l'arrel nua, amb grua
autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

Rend.: 1,000 26,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,150 /R x 19,07000 = 2,86050
A016P000 H Peó jardiner 0,700 /R x 16,36000 = 11,45200

Subtotal: 14,31250 14,31250
Maquinària

C150G800 H Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 41,87000 = 10,46750

Subtotal: 10,46750 10,46750

COST DIRECTE 24,78000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,10630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,88630

FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,006 /R x 19,07000 = 0,11442
A016P000 H Peó jardiner 0,100 /R x 16,36000 = 1,63600

Subtotal: 1,75042 1,75042
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,02626

Subtotal: 0,02626 0,02626

COST DIRECTE 1,77668
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,15102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92770

G9810001 M Gual per a vehicles, ajustat a la normativa de
l'ajuntament de el prat de llobregat, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

Rend.: 1,000 88,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,119 /R x 19,27000 = 2,29313
A0121000 H Oficial 1a 0,476 /R x 19,07000 = 9,07732
A0140000 H Manobre 0,714 /R x 15,97000 = 11,40258

Subtotal: 22,77303 22,77303
Maquinària

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,032 /R x 61,13000 = 1,95616
C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,032 /R x 30,23000 = 0,96736

Subtotal: 2,92352 2,92352
Materials
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B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,134      x 57,46000 = 7,69964

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,018      x 72,51000 = 1,30518
B9810002 M Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb

cares vistes flamejades
1,000      x 47,01000 = 47,01000

Subtotal: 56,01482 56,01482

COST DIRECTE 81,71137
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 6,94547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,65684

G9810002 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants,
ajustat a la normativa de l'ajuntament de el prat de
llobregat, inclosa l'excavació i base de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat

Rend.: 1,000 328,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,233 /R x 19,27000 = 4,48991
A0121000 H Oficial 1a 0,930 /R x 19,07000 = 17,73510
A0140000 H Manobre 1,395 /R x 15,97000 = 22,27815

Subtotal: 44,50316 44,50316
Maquinària

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,128 /R x 61,13000 = 7,82464
C15018U0 H Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,128 /R x 30,23000 = 3,86944

Subtotal: 11,69408 11,69408
Materials

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,284      x 57,46000 = 16,31864

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 72,51000 = 2,17530
B9810001 U Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28

cm, amb cares vistes flamejades
2,000      x 113,93000 = 227,86000

Subtotal: 246,35394 246,35394

COST DIRECTE 302,55118
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 25,71685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,26803

P-1 145C16SC M2 Llosa inclinada per a escala, de formigó armat, de 16
cm de gruix, deixat vist, ha-30/b/20/iib, abocat amb
bomba, amb graons de formigó fets a la vegada que
la llosa, de fins a 30 cm d'estesa i 20 cm d'alçada,
encofrats amb amb taulers de fusta, armadura amb
barres d'acer corrugades b 500 s, amb una quantia
de 20 kg/m2, s'inclou: encofrat i desencofrat amb
tauler de fusta a qualsevol alçada, aplicació del

Rend.: 1,000 149,32 €
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desencofrant, tubs de pas per intal.lacions, elements
de fixació i ancoratges a paraments existents, part
proporcional de formació d'esgraonat i encofrat,
replanteig i mollduratge

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E45CA7H5 M3 Formigó per a lloses inclinades, ha-30/b/20/iib, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, regatge del suport, vigilancia de
l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat, curat i
protecció del formigó, regs intermitents despres del
formigonat.

0,240      x 79,71983 = 19,13276

E4BC3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2, per a l'armadura de lloses. s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments
i travament necessaris, neteja dels empalmaments i
armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments
amb les llargades definides en el projecte, col.locació
de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i
soldadura de les armadures.

20,000      x 1,23351 = 24,67020

E4DCAD00 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta
de pi. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides,
apuntalamemts i travament necessaris, neteja
acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació
del desencofrant i replanteig del limit de formigonat,
encofrat de l'element, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa,
regularització de la base de l'encofrat, realització de
junts de construccio i dilatacio,  segellat de junts
d'encofrat amb màstic,  col.locació dels ancoratges
necessaris per a l'unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

2,600      x 36,08264 = 93,81486

Subtotal: 137,61782 137,61782

COST DIRECTE 137,61782
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 11,69751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,31533

P-2 165215FF M2 Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals
entre 46 i 55 mm d'amplària col.locats cada 60 cm i
perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d'amplària,
aplacat per una cara amb placa de guix laminat de 13
mm de gruix, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 20,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E65A4843 M2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de 1,000      x 7,36810 = 7,36810
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muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada
60 cm, i canal d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats
mecànicament

E83F3003 M2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 13 mm
de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

1,000      x 11,79460 = 11,79460

Subtotal: 19,16270 19,16270

COST DIRECTE 19,16270
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,62883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,79153

P-3 19000002 M2 Formació de paviment de mescla bituminosa en
calent a base de:
- base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del pm
- subbase de terra seleccionada, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del pm
- reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
eci, amb dotació 1,5 kg/m2
- paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa d-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall
- paviment de mescla bituminosa en calent de
composició semidensa s-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

Rend.: 1,000 15,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

F9200001 M3 Subbase de terra seleccionada, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del pm

0,200      x 15,19040 = 3,03808

F931201J M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del pm

0,200      x 25,83340 = 5,16668

F9H13114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa d-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

0,068      x 47,31611 = 3,21750

F9H18114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició semidensa s-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

0,055      x 46,37611 = 2,55069

F9J12X50 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
eci, amb dotació 1,5 kg/m2

1,000      x 0,62084 = 0,62084

Subtotal: 14,59379 14,59379

COST DIRECTE 14,59379
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,24047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,83426

P-4 1900000A M2 Formació de paviment de mescla bituminosa en
calent a base de:
- reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica

Rend.: 1,000 6,93 €
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eci, amb dotació 1,5 kg/m2
- paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa d-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall
- paviment de mescla bituminosa en calent de
composició semidensa s-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

F9H13114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa d-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

0,068      x 47,31611 = 3,21750

F9H18114 T Paviment de mescla bituminosa en calent de
composició semidensa s-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall

0,055      x 46,37611 = 2,55069

F9J12X50 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
eci, amb dotació 1,5 kg/m2

1,000      x 0,62084 = 0,62084

Subtotal: 6,38903 6,38903

COST DIRECTE 6,38903
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,54307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93210

P-5 1900B00A M2 Porta tipus f1, metàl.lica, protecció al foc rf-60, per a
un forat d'obra de 215x80, amb manetes d'inox ref.
2028t marca arcon, pintada. inclou ferratges, peteit
material, premarc, i tots els accesoris per a deixar la
porta perfectament acabada i en servei.

Rend.: 1,000 280,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E89ABBJ0 M2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

3,500      x 14,74118 = 51,59413

EASA71N2 U Porta tallafocs metàl.lica, rf-60, d'una fulla batent, per
a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada

1,000      x 207,19356 = 207,19356

Subtotal: 258,78769 258,78769

COST DIRECTE 258,78769
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 21,99695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,78464

P-6 1900B00B M2 Porta tipus f2, metàl.lica, protecció al foc rf-60, per a
un forat d'obra de 215x80, amb manetes d'inox ref.
2028t marca arcon, pintada. inclou ferratges, peteit
material, premarc, i tots els accesoris per a deixar la
porta perfectament acabada i en servei.

Rend.: 1,000 280,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra
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E89ABBJ0 M2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

3,500      x 14,74118 = 51,59413

EASA71N2 U Porta tallafocs metàl.lica, rf-60, d'una fulla batent, per
a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada

1,000      x 207,19356 = 207,19356

Subtotal: 258,78769 258,78769

COST DIRECTE 258,78769
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 21,99695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,78464

P-7 1900B00C M2 Porta tipus f3, metàl.lica, per a un forat d'obra de
215x80, amb manetes ref. a22l50 marca arcon,
pintada. acabat f9 alumini inox, tancment amb clau,
ref. ay; acabat f9 alumini inox. inclou ferratges, peteit
material, premarc, i tots els accesoris per a deixar la
porta perfectament acabada i en servei.

Rend.: 1,000 280,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E89ABBJ0 M2 Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

3,500      x 14,74118 = 51,59413

EASA71N2 U Porta tallafocs metàl.lica, rf-60, d'una fulla batent, per
a una llum de 80x210 cm, preu alt, col.locada

1,000      x 207,19356 = 207,19356

Subtotal: 258,78769 258,78769

COST DIRECTE 258,78769
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 21,99695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,78464

P-8 1900B00D M2 Porta tipus f4, d'acer inoxidable, polit mate, de mides
(5,31+2,23)x2,25, inclou porta d'una fulla batent de
100x223 cm, d'acer inox amb tarja de vidre tipus
stadip 6+6 , amb tancament amb clau ref. ay; acabat
f9 alumini inox, i tirador inox marca arcon sèrie 801
de 25 mm de diàmetre i 650 mm de longitut, inclou 6
targetes de vidre stadip 6+6 de mides 103x209 cm,
inclou ferratges, peteit material, i tots els accesoris
per a deixar la porta perfectament acabada i en
servei. tot segons plànols de detall.

Rend.: 1,000 6.681,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

EASA000A U Porta tipus f4, d'acer inoxidable, polit mate, de mides
(5,31+2,23)x2,25, inclou porta d'una fulla batent de
100x223 cm, d'acer inox , amb tancament amb clau
ref. ay; acabat f9 alumini inox, i tirador inox marca
arcon sèrie 801 de 25 mm de diàmetre i 650 mm de
longitut,  inclou ferratges, peteit material, i tots els
accesoris per a deixar la porta perfectament acabada
i en servei. tot segons plànols de detall.

1,000      x 5.145,86840 = 5.145,86840

EC151DAA M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, stadip,
amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual

16,960      x 59,65398 = 1.011,73150

nivell b, unides amb butiral transparent, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
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Subtotal: 6.157,59990 6.157,59990

COST DIRECTE 6.157,59990
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 523,39599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.680,99589

P-9 1900LLLL M2 Reposició de paviment existent, format per part
proporcional dels següents materials: formació de
pendents, làmina d'impermeabilització de butil no
regenerat i paviment exterior de terratzo sorrejat.

Rend.: 1,000 53,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E5Z15N40 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

1,050      x 12,44455 = 13,06678

E74351AA M2 Membrana impermeabilitzant de butil no regenerat
col.locada al suport.

1,100      x 10,82580 = 11,90838

E9C21424 M2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de
40x40 cm, preu alt, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, per a ús exterior

1,050      x 22,86736 = 24,01073

Subtotal: 48,98589 48,98589

COST DIRECTE 48,98589
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 4,16380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,14969

P-10 1935U002 M2 Solera inclinada de formigó ha-30/b/20/iia+qa, de 25
cm de gruix, amb armadura de malla electrosoldada
d'acer b 500 sd, de 20x20 cm i 8 mm de d, sobre
subbase de grava de 50 a 70 mm de d, amb
piconatge de caixa de paviment al 100% de pn

Rend.: 1,000 41,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E225T007 M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 100% del pn

1,000      x 0,29765 = 0,29765

E9232B91 M2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

1,000      x 6,96877 = 6,96877

E93617SC M2 Solera inclinada de formigó  ha-30/b/20/iia+qa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de 25 cm de gruix

1,000      x 22,74536 = 22,74536

E9Z4M618 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me
20cmx20cm, d=8mm-8mm, b 500 sd, 6m x 2,2m,
segons une 36092, per a l'armadura de lloses de
formigó

2,000      x 4,27906 = 8,55812

Subtotal: 38,56990 38,56990
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 38,56990
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,27844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,84834

P-11 19600001 M Formació de vorada tipus pm200 a base de:
- vorada de planxa d'acer galvanitzat de mides
aproximades 20x15 cm de 10 mm de gruix, realitzat
en taller i muntat en obra, fonament de formigó
hm-20/p/20/i
- acer a/42-b, per a elements d'ancoratge, amb una
capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa,
treballat al taller i col.locat a l'obra

Rend.: 1,000 43,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E4425024 Kg Acer a/42-b, per a elements d'ancoratge, amb una
capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa,
treballat al taller i col.locat a l'obra

2,000      x 2,37160 = 4,74320

F9600001 M Vorada de planxa d'acer galvanitzat de mides
aproximades 20x15 cm de 10 mm de gruix, realitzat
en taller i muntat en obra, fonament de formigó
hm-20/p/20/i

1,000      x 35,60280 = 35,60280

Subtotal: 40,34600 40,34600

COST DIRECTE 40,34600
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,42941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,77541

P-12 19810001 U Formació de gual per a vehicles ajustant-se a la
normativa de l'ajuntament de el prat de llobregat.
-

Rend.: 1,000 824,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

G9810001 M Gual per a vehicles, ajustat a la normativa de
l'ajuntament de el prat de llobregat, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

5,600      x 81,71137 = 457,58367

G9810002 U Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants,
ajustat a la normativa de l'ajuntament de el prat de
llobregat,  inclosa l'excavació i base de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat

1,000      x 302,55118 = 302,55118

Subtotal: 760,13485 760,13485

COST DIRECTE 760,13485
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 64,61146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 824,74631
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P-13 19C11422 M2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm,
classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaix, polit i
abrillantat

Rend.: 1,000 32,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

E9C11422 M2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm,
preu alt, col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús
interior intens

1,000      x 22,67896 = 22,67896

E9Z2A100 M2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

1,000      x 7,61641 = 7,61641

Subtotal: 30,29537 30,29537

COST DIRECTE 30,29537
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,57511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,87048

P-14 1B100004 U Formació de pasera segons planols de detall a base
de:
-acer a/42-b, per a bigues formades per peça simple,
amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, i col.locat
a l'obra amb soldadura
-rastrells amb fusta de pi de flandes tractada amb
autoclau, amb cantells en escaire i arestes
arrodonides, col.locada amb fixacions mecàniques.
-acabat de paviement de passera antilliscant.
-passamà d'escala de tub d'acer de diàmetre 40 mm
amb una capa d'imprimació antioxidant
-pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'emprimació antioxidant i dues d'acabat fins a
2' de d, com a màxim
-acer a/42-b en perfils foradats conformats en fred
serie rodo, quadrat, rectangular, muntat a l'obra i amb
una capa d'emprimacio antioxidant
-pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb
dues capes d´imprimació antioxidant i dues d´acabat

Rend.: 1,000 4.608,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

D0A10002 Kg Acer a/42-b en perfils foradats conformats en fred
serie rodo, quadrat, rectangular, muntat a l'obra i amb
una capa d'emprimacio antioxidant

331,680      x 2,79144 = 925,86482

Subtotal: 925,86482 925,86482
Partides d'obra

E4435112 Kg Acer a/42-b, per a bigues formades per peça simple,
amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, i col.locat
a l'obra amb soldadura

1.053,000      x 1,43734 = 1.513,51902

E8940BJ0 M2 Pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb
dues capes d´imprimació antioxidant i dues d´acabat

32,800      x 20,14477 = 660,74846

E89F0001 M Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una 16,420      x 3,18350 = 52,27307
capa d'emprimació antioxidant i dues d'acabatins a 2'
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PARTIDES D'OBRA

de d, com a màxim
EB140001 M Passamà d'escala de tub d'acer de diàmetre 40 mm

amb una capa d'imprimació antioxidant
16,420      x 23,31500 = 382,83230

FQ110001 M Rastrells amb fusta de pi de flandes tractada amb
autoclau, amb cantells en escaire i arestes
arrodonides, col.locada amb fixacions mecàniques

25,190      x 28,25850 = 711,83162

Subtotal: 3.321,20447 3.321,20447

COST DIRECTE 4.247,06929
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 361,00089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.608,07018

P-15 1R000001 U Vegetació tipus quercus rubra Rend.: 1,000 237,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

FR2G8B31 U Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1
m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica
sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

1,000      x 9,53250 = 9,53250

FR3P1311 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria
vegetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans
manuals

1,000      x 84,28790 = 84,28790

FR470001 U Subministrament de quercus rubra mida mitjana amb
pa de terra amb malla metàl·lica

1,000      x 100,00000 = 100,00000

FR632J73 U Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de
circumferència amb l'arrel nua, amb grua
autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

1,000      x 24,78000 = 24,78000

Subtotal: 218,60040 218,60040

COST DIRECTE 218,60040
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 18,58103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,18143

P-16 1R0000ZV M2 Vegetació tipus zv, zona verda enjardinada formada
per gespa i hederahelix de fulla petita.

Rend.: 1,000 9,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

FR4U3103 M2 Subministrament de pa d'herba de festuca (festuca
rubra), festuca ovina (festuca ovina) i agrostis blanca
(agrostis estolonifera), de qualitat normal

1,050      x 6,43500 = 6,75675

FR716011 M2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

1,050      x 1,77668 = 1,86551

Subtotal: 8,62226 8,62226

COST DIRECTE 8,62226
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,73289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,35515

P-17 E21RU0BB U Arrencada d'arbre, inclòs arrels i càrrega i transport Rend.: 1,000 105,27 €
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PARTIDES D'OBRA

sobre camió o contenidor, fins a vivier, d'acord amb
les intruccions donades pels serveis de parcs i jardins
de l'ajuntament del prat de llobregat, la propietat i la
df.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 19,07000 = 19,07000
A0140000 H Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

Subtotal: 35,04000 35,04000
Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,400 /R x 50,26000 = 20,10400
C1503000 H Camió grua 1,000 /R x 38,85000 = 38,85000
CRE23000 H Motoserra 1,000 /R x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 61,45400 61,45400
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,52560

Subtotal: 0,52560 0,52560

COST DIRECTE 97,01960
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 8,24667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,26627

P-18 E22101SC M3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, a
qualsevol fondària, incloen esgotament d'aigua en
cas de ser necessari, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. s'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
replanteig i formació de rampa provisional amb terres
propies, excavació mecànica per apes i profunditat
necessària, aplomats de parets i refinats de fons amb
mitjans manuals i/o mecànics, càrrega mecànica
sobre camió.

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 15,97000 = 0,31940

Subtotal: 0,31940 0,31940
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,080 /R x 46,58000 = 3,72640

Subtotal: 3,72640 3,72640
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,00479

Subtotal: 0,00479 0,00479
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,05059
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,34430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39489

P-19 E2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del pn

Rend.: 1,000 4,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970

Subtotal: 0,15970 0,15970
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,045 /R x 46,58000 = 2,09610
C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,045 /R x 43,32000 = 1,94940

Subtotal: 4,04550 4,04550

COST DIRECTE 4,20520
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,35744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56264

P-20 E2252772 M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del pn. s'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastida i/o apuntalaments necessaris,
portada de la maquinaria a l'obra, estesa de tongades
de terra i la seva humectació o dessecació,
compactació de les terres fins al grau assenyalat en
el projecte, retirada de maquinaria i neteja de la zona
de treball.

Rend.: 1,000 13,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 15,97000 = 0,31940
A0150000 H Manobre especialista 0,450 /R x 16,53000 = 7,43850

Subtotal: 7,75790 7,75790
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,020 /R x 46,58000 = 0,93160
C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,450 /R x 7,57000 = 3,40650

Subtotal: 4,33810 4,33810
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,11637

Subtotal: 0,11637 0,11637

COST DIRECTE 12,21237
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,03805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,25042
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P-21 E225SOST M3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en
tongades de 25 cm com a màxim.

Rend.: 1,000 37,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 15,97000 = 0,31940

Subtotal: 0,31940 0,31940
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 0,020 /R x 46,58000 = 0,93160

Subtotal: 0,93160 0,93160
Materials

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,222      x 14,90000 = 33,10780

Subtotal: 33,10780 33,10780
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,00479

Subtotal: 0,00479 0,00479

COST DIRECTE 34,36359
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,92091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,28450

P-22 E2411230 M3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinaria a l'obra, càrrega de l'element de transport
amb la maquina que excava, transport interior de
terres i descàrrega en el lloc indicat per a la d.t.

Rend.: 1,000 0,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport 0,030 /R x 26,69000 = 0,80070

Subtotal: 0,80070 0,80070

COST DIRECTE 0,80070
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,06806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86876

P-23 E241A237 M3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió, amb un
recorregut fins a abocador, s'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
càrrega mecànica de l'element de transport amb la
màquina que excava o altre diferent, temps d'espera,
transport i descàrrega de les terres a l'abocador
autoritzat mes proper, canon de transport, retirada de
la maquinaria i neteja de la zona de treball.

Rend.: 1,000 4,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport 0,170 /R x 26,69000 = 4,53730

Subtotal: 4,53730 4,53730
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COST DIRECTE 4,53730
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,38567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,92297

P-24 E2R54237 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a
abocador. 'inclou: disposició dels mitjans de seguretat
i protecció reglamentaris, càrrega mecànica de
l'element de transport amb mitjans mecànics i/o
manuals.

Rend.: 1,000 4,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport 0,160 /R x 26,69000 = 4,27040

Subtotal: 4,27040 4,27040

COST DIRECTE 4,27040
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,36298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,63338

P-25 E2R542TJ M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb camió i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a
abocador. 'inclou: disposició dels mitjans de seguretat
i protecció reglamentaris, càrrega mecànica de
l'element de transport amb mitjans mecànics i/o
manuals.

Rend.: 1,000 4,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport 0,160 /R x 26,69000 = 4,27040

Subtotal: 4,27040 4,27040

COST DIRECTE 4,27040
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,36298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,63338

P-26 E32515H5 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, ha-30/b/20/iia+qa de consistència tova
i grandaria màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba. s'inclou: disposicio dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastida,
apuntalament i travament necessaris, portada d'eines
i mitjans auxiliars a l'obra, regatge del suport,
col.locació i vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i
anivellament d'acabats, curat i protecció del formigó,
regs intermitents després del desencofrat. remats de
coronació segons indicacions de projecte, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.

Rend.: 1,000 94,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,060 /R x 19,07000 = 1,14420
A0140000 H Manobre 0,240 /R x 15,97000 = 3,83280
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Subtotal: 4,97700 4,97700
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 130,41000 = 13,04100

Subtotal: 13,04100 13,04100
Materials

B0652150 M3 Formigó ha-30/b/20/iia+qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia+qa

1,050      x 65,85000 = 69,14250

Subtotal: 69,14250 69,14250
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,07466

Subtotal: 0,07466 0,07466

COST DIRECTE 87,23516
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,41499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,65015

P-27 E32B300P Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2, per a l'armadura de murs de contenció,
d'una alçària màxima de 3 m. s'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastida, apuntalament i travament
necessaris, portada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels
empalmaments i armadures a col.locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures muntades a col.locar,
col.locació de les armadures de muntatge i
separadors, col.locacio de tubs metal.lics de pas
d'instal.lacions i soldadura de les armadures, deixar
empalmament amb les llargades definides en el
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de
la zona de treball.

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 19,07000 = 0,15256
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930

Subtotal: 0,32186 0,32186
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 0,80000 = 0,00480
D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000      x 0,81980 = 0,81980

Subtotal: 0,82460 0,82460
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,00483

Subtotal: 0,00483 0,00483

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,15129
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,09786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24915

P-28 E32D1103 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària
<=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
proteció reglamentaris, col.locació de bastida,
apuntal.lament i travament necessaris, neteja
acurada dels plafons abans de col.locar-los,
regularització de la base de l'encofrat, aplicació del
desencofrant i replanteig del limit de formigonat,
encofrat de l'element, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa,
execució dels forats de pas necessaris, realització
dels junts de construcció i dilatació, tapament dels
junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col.locació
dels tirants protegits amb tubs de pvc i posterior reple
amb morter m 40 a, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja de la zona de treball. s'utilitzarà
desencofrant d'origen vegetal.

Rend.: 1,000 19,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 19,07000 = 7,62800
A0133000 H Ajudant encofrador 0,450 /R x 16,93000 = 7,61850

Subtotal: 15,24650 15,24650
Materials

B0A31000 Kg Clau acer 0,101      x 1,03000 = 0,10403
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,499      x 0,39000 = 0,58461
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,010      x 7,09000 = 0,07090

B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,122      x 1,02000 = 1,14444
B0DZA000 L Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400
B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 2,42798 2,42798
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,22870

Subtotal: 0,22870 0,22870

COST DIRECTE 17,90318
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,52177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,42495

P-29 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de

Rend.: 1,000 14,39 €
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PARTIDES D'OBRA

seguretat i proteció reglamentaris, col.locació de
bastida, apuntal.lament i travament necessaris, neteja
acurada dels plafons abans de col.locar-los,
regularització de la base de l'encofrat, aplicació del
desencofrant i replanteig del limit de formigonat,
encofrat de l'element, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa,
execució dels forats de pas necessaris, realització
dels junts de construcció i dilatació, tapament dels
junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col.locació
dels tirants protegits amb tubs de pvc i posterior reple
amb morter m 40 a, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja de la zona de treball.s'utilitzarà
desencofrant d'origen vegetal.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,280 /R x 19,07000 = 5,33960
A0133000 H Ajudant encofrador 0,315 /R x 16,93000 = 5,33295

Subtotal: 10,67255 10,67255
Materials

B0A31000 Kg Clau acer 0,101      x 1,03000 = 0,10403
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,499      x 0,39000 = 0,58461
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,010      x 7,09000 = 0,07090

B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,122      x 1,02000 = 1,14444
B0DZA000 L Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400
B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 2,42798 2,42798
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,16009

Subtotal: 0,16009 0,16009

COST DIRECTE 13,26062
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,12715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,38777

P-30 E3C515OO M3 Formigó per a lloses de fonaments,
ha-30/b/20/iia+qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, regatge del suport, vigilancia
de l'encofrat lateral, vibrat, junts i anivelació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, part proporcional
de bomba per eliminar aigües freàtiques en el cas
puntual de ser necessari.

Rend.: 1,000 90,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,096 /R x 19,07000 = 1,83072

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
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JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

A0140000 H Manobre 0,144 /R x 15,97000 = 2,29968

Subtotal: 4,13040 4,13040
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 130,41000 = 10,43280

Subtotal: 10,43280 10,43280
Materials

B0652150 M3 Formigó ha-30/b/20/iia+qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia+qa

1,050      x 65,85000 = 69,14250

Subtotal: 69,14250 69,14250

COST DIRECTE 83,70570
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,11498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,82068

P-31 E3CB3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2, per a l'armadura de lloses. s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, neteja dels empalmaments i
armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures muntades, col.locació de tubs metal.lics
de pas i soldadura de les armadures, col.locació de
les armadures de muntatge i separadors, deixar els
empalmaments amb les llargades definides en el
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de
treball.

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 19,07000 = 0,11442
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930

Subtotal: 0,28372 0,28372
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 0,80000 = 0,00400
D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000      x 0,81980 = 0,81980

Subtotal: 0,82380 0,82380
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,00426

Subtotal: 0,00426 0,00426

COST DIRECTE 1,11178
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,09450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20628

P-32 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de Rend.: 1,000 9,84 €
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PARTIDES D'OBRA

formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió 'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinaria,
eines i mitjans auxiliars a l'obra, regatge del suport,
col.locació, vibrat i vigilancia del formigo, junts i
anivellacio de l'acabat, curat i protecció del formigó,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona
de treball.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,075 /R x 19,07000 = 1,43025
A0140000 H Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550

Subtotal: 3,82575 3,82575
Materials

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,105      x 49,39000 = 5,18595

Subtotal: 5,18595 5,18595
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,05739

Subtotal: 0,05739 0,05739

COST DIRECTE 9,06909
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,77087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,83996

P-33 E4415112 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a pilars formats per peça
simple o composta i amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem, upn, col.locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,055 /R x 19,39000 = 1,06645
A0135000 H Ajudant soldador 0,055 /R x 16,99000 = 0,93445

Subtotal: 2,00090 2,00090
Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,055 /R x 2,69000 = 0,14795

Subtotal: 0,14795 0,14795
Materials

B44Z5011 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem, upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,87000 = 0,87000

Subtotal: 0,87000 0,87000

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,01885
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,25660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27545

P-34 E4425025 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a elements d'ancoratge,
amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular,
planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,055 /R x 19,39000 = 1,06645
A0135000 H Ajudant soldador 0,055 /R x 16,99000 = 0,93445

Subtotal: 2,00090 2,00090
Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,055 /R x 2,69000 = 0,14795

Subtotal: 0,14795 0,14795
Materials

B44Z502A Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,97000 = 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000

COST DIRECTE 3,11885
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,26510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38395

P-35 E4435115 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a bigues formades per
peça simple o composta, amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem, upn, treballat al taller i col.locat a l'obra
amb soldadura

Rend.: 1,000 3,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,055 /R x 19,39000 = 1,06645
A0135000 H Ajudant soldador 0,055 /R x 16,99000 = 0,93445

Subtotal: 2,00090 2,00090
Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,055 /R x 2,69000 = 0,14795

Subtotal: 0,14795 0,14795
Materials

B44Z501A Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,10885
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,26425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,37310

P-36 E4435116 Kg Muntatge i desmuntatge de perfileria provisional en
estintolaments de sostre, d'acer a/42-b (s 275 jr),
formada per peça simple o composta, amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i col.locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,036 /R x 19,39000 = 0,69804
A0135000 H Ajudant soldador 0,020 /R x 16,99000 = 0,33980

Subtotal: 1,03784 1,03784
Maquinària

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,036 /R x 2,69000 = 0,09684

Subtotal: 0,09684 0,09684
Materials

B44Z501A Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant

2,000      x 0,96000 = 1,92000

Subtotal: 1,92000 1,92000

COST DIRECTE 3,05468
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,25965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31433

P-37 E44351AA Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a bigues i planxes
formades per peça simple, galvanitzada en calent, en
perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn,
planxes, i col.locat a l'obra.

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,012 /R x 19,07000 = 0,22884
A0140000 H Manobre 0,012 /R x 15,97000 = 0,19164

Subtotal: 0,42048 0,42048
Materials

B44Z5011 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), en perfils laminats sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem, upn, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,87000 = 0,87000

Subtotal: 0,87000 0,87000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,01051

Subtotal: 0,01051 0,01051
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,30099
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,11058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41157

P-38 E45117H5 M3 Formigó per a pilars, ha-30/b/20/iib, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides i/o apuntalament i travament necessaris,
regatge del suport i vigilancia de l'encofrat, vibrat,
junts i anivellament d'acabats, curat i protecció del
formigó, el formigonat es fara d'una sola vegada, els
junts de formigonat es produiran coincidint amb els
forjats. regs intermitents dels paraments desprès del
desencofrat.

Rend.: 1,000 99,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,100 /R x 19,07000 = 1,90700
A0140000 H Manobre 0,400 /R x 15,97000 = 6,38800

Subtotal: 8,29500 8,29500
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 130,41000 = 19,56150

Subtotal: 19,56150 19,56150
Materials

B0653050 M3 Formigo ha-30/b/20/iib de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iib.

1,050      x 60,37000 = 63,38850

Subtotal: 63,38850 63,38850
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,20738

Subtotal: 0,20738 0,20738

COST DIRECTE 91,45238
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,77345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,22583

P-39 E45217H5 M3 Formigó per a mur, ha-30/b/20/iib, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalament i travament necessaris,
regatge del suport, col.locació del formigó, vigilancia
de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació d'acabats, curat
i protecció del formigó. es formigonara d'un sol cop
tota l'alçada del mur, en tot cas, els junts de
formigonat coincidiran amb junts verticals de
l'encofrat. regs intermitent desprès del desencofrat,
pintat protector amb cotefilm incolor en les zones de
formigó vist.

Rend.: 1,000 91,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,051 /R x 19,07000 = 0,97257
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H Manobre 0,209 /R x 15,97000 = 3,33773

Subtotal: 4,31030 4,31030
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 130,41000 = 16,30125

Subtotal: 16,30125 16,30125
Materials

B0653050 M3 Formigo ha-30/b/20/iib de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iib.

1,050      x 60,37000 = 63,38850

Subtotal: 63,38850 63,38850
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,10776

Subtotal: 0,10776 0,10776

COST DIRECTE 84,10781
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,14916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,25697

P-40 E45317H5 M3 Formigó per a bigues, ha-30/b/20/iib, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides travament i apuntalament necessaris,
regatge del suport, col.locació del formigó, vigilancia
de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat,
curat i protecció del formigó. regs intermitents
despres del desencofrat. s'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides travament i apuntalament
necessaris, regatge del suport, col.locació del
formigó, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i
anivelació de l'acabat, curat i protecció del formigó.
regs intermitents despres del desencofra

Rend.: 1,000 96,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,084 /R x 19,07000 = 1,60188
A0140000 H Manobre 0,336 /R x 15,97000 = 5,36592

Subtotal: 6,96780 6,96780
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 130,41000 = 18,25740

Subtotal: 18,25740 18,25740
Materials

B0653050 M3 Formigo ha-30/b/20/iib de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iib.

1,050      x 60,37000 = 63,38850

Subtotal: 63,38850 63,38850
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,17420

Subtotal: 0,17420 0,17420

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 88,78790
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,54697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,33487

P-41 E45C17H5 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iib, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris,
regatge del suport, vigilancia de l'encofrat, vibrat,
junts i anivelació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents despres del formigonat.

Rend.: 1,000 84,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,054 /R x 19,07000 = 1,02978
A0140000 H Manobre 0,216 /R x 15,97000 = 3,44952

Subtotal: 4,47930 4,47930
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 130,41000 = 11,73690

Subtotal: 11,73690 11,73690
Materials

B0653050 M3 Formigo ha-30/b/20/iib de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iib.

1,020      x 60,37000 = 61,57740

Subtotal: 61,57740 61,57740
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,11198

Subtotal: 0,11198 0,11198

COST DIRECTE 77,90558
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 6,62197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,52755

P-42 E45CA7H5 M3 Formigó per a lloses inclinades, ha-30/b/20/iib, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, regatge del suport, vigilancia de
l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat, curat i
protecció del formigó, regs intermitents despres del
formigonat.

Rend.: 1,000 86,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,060 /R x 19,07000 = 1,14420
A0140000 H Manobre 0,240 /R x 15,97000 = 3,83280

Subtotal: 4,97700 4,97700
Maquinària

C1701100 H Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 130,41000 = 13,04100
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Subtotal: 13,04100 13,04100
Materials

B0653050 M3 Formigo ha-30/b/20/iib de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iib.

1,020      x 60,37000 = 61,57740

Subtotal: 61,57740 61,57740
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,12443

Subtotal: 0,12443 0,12443

COST DIRECTE 79,71983
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 6,77619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,49602

P-43 E4B13000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2, per a l'armadura de pilars. s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments
i travament necessaris, neteja dels empalmaments i
armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments
amb les llargades definides en el projecte, col.locació
de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i
soldadura de les armadures.

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 19,07000 = 0,13349
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,007 /R x 16,93000 = 0,11851

Subtotal: 0,25200 0,25200
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 0,80000 = 0,00400
D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000      x 0,81980 = 0,81980

Subtotal: 0,82380 0,82380
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,00378

Subtotal: 0,00378 0,00378

COST DIRECTE 1,07958
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,09176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17134

P-44 E4B23000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2, per a l'armadura de murs. s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments

Rend.: 1,000 1,33 €
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i travament necessaris, neteja dels empalmaments i
armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments
amb les llargades definides en el projecte, col.locació
de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i
soldadura de les armadures.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,07000 = 0,19070
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,012 /R x 16,93000 = 0,20316

Subtotal: 0,39386 0,39386
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,80000 = 0,00960
D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000      x 0,81980 = 0,81980

Subtotal: 0,82940 0,82940
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,00591

Subtotal: 0,00591 0,00591

COST DIRECTE 1,22917
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,10448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33365

P-45 E4B35000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2, per a l'armadura de bigues. s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments
i travament necessaris, neteja dels empalmaments i
armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments
amb les llargades definides en el projecte, col.locació
de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i
soldadura de les armadures.

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 19,07000 = 0,19070
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930

Subtotal: 0,36000 0,36000
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 0,80000 = 0,00720
D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000      x 0,81980 = 0,81980

Subtotal: 0,82700 0,82700
Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,00540

Subtotal: 0,00540 0,00540

COST DIRECTE 1,19240
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,10135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29375

P-46 E4BC3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2, per a l'armadura de lloses. s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments
i travament necessaris, neteja dels empalmaments i
armadures a col.locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els empalmaments
amb les llargades definides en el projecte, col.locació
de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i
soldadura de les armadures.

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 19,07000 = 0,22884
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930

Subtotal: 0,39814 0,39814
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,80000 = 0,00960
D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller b 500 s, de límit elàstic >= 500
n/mm2

1,000      x 0,81980 = 0,81980

Subtotal: 0,82940 0,82940
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,00597

Subtotal: 0,00597 0,00597

COST DIRECTE 1,23351
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,10485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33836

P-47 E4BP1116 U Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,125 /R x 19,07000 = 2,38375
A0150000 H Manobre especialista 0,220 /R x 16,53000 = 3,63660

Subtotal: 6,02035 6,02035
Maquinària

C200F000 H Màquina taladradora 0,220 /R x 3,00000 = 0,66000
C200V000 H Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,38000 = 0,17250
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Subtotal: 0,83250 0,83250
Materials

B0907200 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 12,98000 = 2,59600

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

2,160      x 0,60000 = 1,29600

Subtotal: 3,89200 3,89200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,09031

Subtotal: 0,09031 0,09031

COST DIRECTE 10,83516
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,92099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75615

P-48 E4D11103 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl.lics per a pilars de secció rectangular, d'alçària
<=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides,
apuntalamemts i travament necessaris, neteja
acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació
del desencofrant i replanteig del limit de formigonat,
encofrat de l'element, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa,
regularització de la base de l'encofrat, realització de
junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges
necessaris per a l'unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

Rend.: 1,000 16,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 19,07000 = 6,67450
A0133000 H Ajudant encofrador 0,400 /R x 16,93000 = 6,77200

Subtotal: 13,44650 13,44650
Materials

B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 7,09000 = 0,07799

B0D81280 M2 Plafó metàl.lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,224      x 0,83000 = 1,01592
B0DZA000 L Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400
B0DZP200 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x50 cm
1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 1,40791 1,40791
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,33616

Subtotal: 0,33616 0,33616



AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,19057
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,29120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,48177

P-49 E4D21A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides,
apuntalamemts i travament necessaris, neteja
acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació
del desencofrant i replanteig del limit de formigonat,
encofrat de l'element, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa,
regularització de la base de l'encofrat, realització de
junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges
necessaris per a l'unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

Rend.: 1,000 15,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,308 /R x 19,07000 = 5,87356
A0133000 H Ajudant encofrador 0,339 /R x 16,93000 = 5,73927

Subtotal: 11,61283 11,61283
Materials

B0A31000 Kg Clau acer 0,101      x 1,03000 = 0,10403
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,39000 = 0,58344
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,010      x 7,09000 = 0,07090

B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,122      x 1,02000 = 1,14444
B0DZA000 L Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400
B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 2,42681 2,42681
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,29032

Subtotal: 0,29032 0,29032

COST DIRECTE 14,32996
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,21805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,54801

P-50 E4D21A06 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl.lic de 50x250 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=6 m.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides,
apuntalamemts i travament necessaris, neteja
acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació

Rend.: 1,000 21,46 €
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del desencofrant i replanteig del limit de formigonat,
encofrat de l'element, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa,
regularització de la base de l'encofrat, realització de
junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges
necessaris per a l'unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,440 /R x 19,07000 = 8,39080
A0133000 H Ajudant encofrador 0,484 /R x 16,93000 = 8,19412

Subtotal: 16,58492 16,58492
Materials

B0A31000 Kg Clau acer 0,101      x 1,03000 = 0,10403
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,39000 = 0,81510
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,010      x 7,09000 = 0,07090

B0D629A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,010      x 17,02000 = 0,17020

B0D81680 M2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,071      x 1,02000 = 1,09242
B0DZA000 L Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400
B0DZP600 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 2,77665 2,77665
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,41462

Subtotal: 0,41462 0,41462

COST DIRECTE 19,77619
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,68098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45717

P-51 E4D31503 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó
metàl.lic, per a bigues de directriu recta, a una alçària
<=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides,
apuntalamemts i travament necessaris, neteja
acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació
del desencofrant i replanteig del limit de formigonat,
encofrat de l'element, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa,
regularització de la base de l'encofrat, realització de
junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges
necessaris per a l'unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

Rend.: 1,000 22,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500
A0133000 H Ajudant encofrador 0,500 /R x 16,93000 = 8,46500

Subtotal: 18,00000 18,00000
Materials

B0A31000 Kg Clau acer 0,101      x 1,03000 = 0,10403
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,39000 = 0,46761
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,030      x 7,09000 = 0,21270

B0D81480 M2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,102      x 0,92000 = 1,01384
B0DZA000 L Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400
B0DZP400 U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 2,20218 2,20218
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,45000

Subtotal: 0,45000 0,45000

COST DIRECTE 20,65218
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,75544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,40762

P-52 E4DC1D02 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar
el formigó vist

Rend.: 1,000 32,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 19,07000 = 15,25600
A0133000 H Ajudant encofrador 0,700 /R x 16,93000 = 11,85100

Subtotal: 27,10700 27,10700
Materials

B0A31000 Kg Clau acer 0,101      x 1,03000 = 0,10372
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,39000 = 0,38610
B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,002      x 204,76000 = 0,38904
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,015      x 7,09000 = 0,10706

B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,15000 = 1,26500

B0DZA000 L Desencofrant 0,060      x 1,80000 = 0,10800

Subtotal: 2,35892 2,35892
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,67768

Subtotal: 0,67768 0,67768
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COST DIRECTE 30,14360
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,56221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,70581

P-53 E4DCAD00 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta
de pi. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides,
apuntalamemts i travament necessaris, neteja
acurada dels plafons abans de col.locar-los, aplicació
del desencofrant i replanteig del limit de formigonat,
encofrat de l'element, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa,
regularització de la base de l'encofrat, realització de
junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges
necessaris per a l'unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal.

Rend.: 1,000 39,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,900 /R x 19,07000 = 17,16300
A0133000 H Ajudant encofrador 0,900 /R x 16,93000 = 15,23700

Subtotal: 32,40000 32,40000
Materials

B0A31000 Kg Clau acer 0,101      x 1,03000 = 0,10403
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,39000 = 0,50622
B0D31000 M3 Llata de fusta de pi 0,004      x 204,76000 = 0,81904
B0D625A0 Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150

usos
0,015      x 7,09000 = 0,10635

B0D71130 M2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,15000 = 1,26500

B0DZA000 L Desencofrant 0,040      x 1,80000 = 0,07200

Subtotal: 2,87264 2,87264
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,81000

Subtotal: 0,81000 0,81000

COST DIRECTE 36,08264
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,06702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,14966

P-54 E4R1102A Kg Acer inoxidable austenític de designació aisi 304, per
a estructures, en perfils laminats tipus l, upn, t, rodó,
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a
taller i col.locat a l'obra

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,010 /R x 19,07000 = 0,19070
A0140000 H Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970
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Subtotal: 0,35040 0,35040
Materials

B4R11021 Kg Acer inoxidable austenític de designació aisi 304, en
perfils laminats tipus l, rodó, quadrat, rectangular,
hexagonal, planxa, treballat a taller

1,000      x 2,48000 = 2,48000

Subtotal: 2,48000 2,48000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,00876

Subtotal: 0,00876 0,00876

COST DIRECTE 2,83916
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,24133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08049

P-55 E4ZZU002 M3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter
expansiu de ciment i sorra. s'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides necessaries, col.locació del
morter amb mitjans manuals i anivellament d'acabats.

Rend.: 1,000 2.477,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 5,000 /R x 19,07000 = 95,35000
A0140000 H Manobre 5,000 /R x 15,97000 = 79,85000

Subtotal: 175,20000 175,20000
Materials

B071U002 M3 Morter expansiu d'anivellament de ciment i sorra 1,000      x 2.108,00000 = 2.108,00000

Subtotal: 2.108,00000 2.108,00000

COST DIRECTE 2.283,20000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 194,07200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.477,27200

P-56 E51133AA M2 Acabat de paviment amb capa de protecció de palet
de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 10 cm de
gruix, col.locat sense adherir.

Rend.: 1,000 8,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,035 /R x 19,07000 = 0,66745
A0140000 H Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550

Subtotal: 3,06295 3,06295
Materials

B0351000 T Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 0,179      x 25,07000 = 4,48753

Subtotal: 4,48753 4,48753
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,04594

Subtotal: 0,04594 0,04594

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,59642
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,64570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,24212

P-57 E51133AB M2 Acabat de paviment amb capa de protecció de palet
de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 10 cm de
gruix, col.locat sense adherir. inclou part proporcional
de cubriment de xarxa de drenatge de l'enjardinament.

Rend.: 1,000 5,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,035 /R x 19,07000 = 0,66745
A0140000 H Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550

Subtotal: 3,06295 3,06295
Materials

B0351000 T Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 0,090      x 25,07000 = 2,25630

Subtotal: 2,25630 2,25630
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,04594

Subtotal: 0,04594 0,04594

COST DIRECTE 5,36519
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,45604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82123

P-58 E5Z15N40 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

Rend.: 1,000 13,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,140 /R x 19,07000 = 2,66980
A0140000 H Manobre 0,140 /R x 15,97000 = 2,23580

Subtotal: 4,90560 4,90560
Materials

D07AA000 M3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,150      x 49,76915 = 7,46537

Subtotal: 7,46537 7,46537
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,07358

Subtotal: 0,07358 0,07358

COST DIRECTE 12,44455
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,05779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,50234
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P-59 E5Z1ETJ0 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x7,5 cm,
col.locada amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de
pasta de ciment ràpid

Rend.: 1,000 21,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,540 /R x 19,07000 = 10,29780
A0140000 H Manobre 0,270 /R x 15,97000 = 4,31190

Subtotal: 14,60970 14,60970
Materials

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 1,502      x 0,08000 = 0,12012
B0FA12N0 U Totxana de 29x14x7,5 cm 19,005      x 0,16000 = 3,04080
D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i

sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,025      x 61,41370 = 1,54763

Subtotal: 4,70855 4,70855
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,21915

Subtotal: 0,21915 0,21915

COST DIRECTE 19,53740
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,66068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,19808

P-60 E5Z26D30 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix

Rend.: 1,000 8,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,120 /R x 19,07000 = 2,28840
A0140000 H Manobre 0,220 /R x 15,97000 = 3,51340

Subtotal: 5,80180 5,80180
Materials

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,032      x 63,91410 = 2,01329

Subtotal: 2,01329 2,01329
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,08703

Subtotal: 0,08703 0,08703

COST DIRECTE 7,90212
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,67168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,57380
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P-61 E6128R1K M3 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat de 29x14x5 cm, per a revestir, col.locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 287,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 6,700 /R x 19,07000 = 127,76900
A0140000 H Manobre 3,350 /R x 15,97000 = 53,49950

Subtotal: 181,26850 181,26850
Materials

B0F1D251 U Maó calat, de 29x14x5 cm, per a revestir 396,968      x 0,14000 = 55,57552
D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem

ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,245      x 95,06037 = 23,26127

Subtotal: 78,83679 78,83679
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 4,53171

Subtotal: 4,53171 4,53171

COST DIRECTE 264,63700
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 22,49415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,13115

P-62 E614M711 M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó
de 60x25x7 cm, per a revestir, col.locat amb pasta de
guix

Rend.: 1,000 11,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,280 /R x 19,07000 = 5,33960
A0140000 H Manobre 0,140 /R x 15,97000 = 2,23580

Subtotal: 7,57540 7,57540
Materials

B0521100 Kg Guix yg 6,563      x 0,09000 = 0,59063
B0F86570 U Supermaó de 60x25x7 cm, per a revestir 6,334      x 0,36000 = 2,28031

Subtotal: 2,87094 2,87094
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,18939

Subtotal: 0,18939 0,18939

COST DIRECTE 10,63573
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,90404

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,53977

P-63 E71197SE M2 Impermeabilització de coberta a morter tipus Rend.: 1,000 24,86 €
masterseal 550 de la casa bettor, o equivalent, amb
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acabat lliscat, inclou armat, i pintura d'acabat de la
casa bettor, compatible amb el masterseal 550 de
color a escollir per la df.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 19,07000 = 5,72100
A0137000 H Ajudant col.locador 0,150 /R x 16,93000 = 2,53950

Subtotal: 8,26050 8,26050
Materials

B7Z24DDA M2 Morter tipus masterseal 550 de la casa bettor, o
equivalent, amb acabat lliscat, inclou armat, i pintura
d'acabat de la casa bettor, compatible amb el
masterseal 550 de color a escollir per la df.

1,100      x 13,21000 = 14,53100

Subtotal: 14,53100 14,53100
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,12391

Subtotal: 0,12391 0,12391

COST DIRECTE 22,91541
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,94781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,86322

P-64 E711H6AA M2 Membrana amb protecció antiarrels, de 7,7 kg/m2 de
dues làmines de betum modificat lbm (sbs)-24-fv amb
armadura de feltre fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides amb oxiasfalt oa 90/40 prèvia imprimació

Rend.: 1,000 22,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500
A0137000 H Ajudant col.locador 0,250 /R x 16,93000 = 4,23250

Subtotal: 13,76750 13,76750
Materials

B09414C0 Kg Oxiasfalt en sacs tipus oa 90/40 d'aplicació en calent 3,000      x 0,55000 = 1,65000
B7117060 M2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs)

24-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2

2,200      x 2,35000 = 5,17000

B7Z24000 Kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,300      x 0,63000 = 0,18900

Subtotal: 7,00900 7,00900
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,20651

Subtotal: 0,20651 0,20651
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COST DIRECTE 20,98301
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,78356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,76657

P-65 E751MS20 M2 Lamina modular de polietile d'alta densitat, amb
nóduls de 20 mm. i alta capacitat drenant, per a
col.locar en trasdos de murs de contenció, inclos
elements de fixació i ancoratge. tipos delta ms 20 de
la casa bettor o equivalent.

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,220 /R x 19,07000 = 4,19540
A0137000 H Ajudant col.locador 0,100 /R x 16,93000 = 1,69300

Subtotal: 5,88840 5,88840
Materials

B7A22M20 M2 Lamina modular de polietile d'alta densitat, amb
nóduls de 20 mm. i alta capacitat drenant

1,100      x 11,00000 = 12,10000

Subtotal: 12,10000 12,10000

COST DIRECTE 17,98840
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,52901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,51741

P-66 E7B21H0L M2 Làmina geotextil de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col.locada no adherida

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,030 /R x 19,07000 = 0,57210
A0137000 H Ajudant col.locador 0,015 /R x 16,93000 = 0,25395

Subtotal: 0,82605 0,82605
Materials

B7711H00 M2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 1,100      x 0,24000 = 0,26400

Subtotal: 0,26400 0,26400
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,01239

Subtotal: 0,01239 0,01239

COST DIRECTE 1,10244
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,09371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19615

P-67 E7B41P04 M2 Làmina separadora de polièster amb un pes 150 a
200 g/m2, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,040 /R x 19,07000 = 0,76280
A0137000 H Ajudant col.locador 0,020 /R x 16,93000 = 0,33860
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Subtotal: 1,10140 1,10140
Materials

B7B11P04 M2 Feltre de polièster per a làmina separadora amb un
pes de 150 a 200 g/m2

1,100      x 0,48000 = 0,52800

Subtotal: 0,52800 0,52800
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,01652

Subtotal: 0,01652 0,01652

COST DIRECTE 1,64592
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,13990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78582

P-68 E7D69TK0 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Rend.: 1,000 40,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,770 /R x 19,07000 = 14,68390
A013D000 H Ajudant pintor 0,075 /R x 16,93000 = 1,26975

Subtotal: 15,95365 15,95365
Materials

B89ZT000 Kg Pintura intumescent 2,150      x 9,22000 = 19,82300
B8ZAG000 Kg Imprimació per a pintura intumescent 0,170      x 7,23000 = 1,22910

Subtotal: 21,05210 21,05210
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,23930

Subtotal: 0,23930 0,23930

COST DIRECTE 37,24505
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,16583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,41088

P-69 E7J1AAAA M Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
'in situ', amb perfil elastomèric d'ànima circular de 250
mm d'amplària col.locat a l'interior

Rend.: 1,000 57,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,150 /R x 19,07000 = 2,86050
A0133000 H Ajudant encofrador 0,075 /R x 16,93000 = 1,26975

Subtotal: 4,13025 4,13025
Materials

B7J10AA1 M Perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm
d'amplària per a junt de dilatació interior

1,050      x 46,12000 = 48,42600

Subtotal: 48,42600 48,42600
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COST DIRECTE 52,55625
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 4,46728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,02353

P-70 E7J1AAAB M Formació de junt de dilatació, amb panell
d'impermeabilització amb bentonita

Rend.: 1,000 60,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 19,07000 = 5,72100
A0133000 H Ajudant encofrador 0,150 /R x 16,93000 = 2,53950

Subtotal: 8,26050 8,26050
Materials

B7951111 M2 Panell d'impermeabilització amb dues capes, la capa
exterior de bentonita de sodi i la capa interior de
polietilè d'alta densitat

1,050      x 44,95000 = 47,19750

Subtotal: 47,19750 47,19750

COST DIRECTE 55,45800
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 4,71393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,17193

P-71 E7J1AUW0 M2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 20
mm de gruix

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,220 /R x 19,07000 = 4,19540
A0133000 H Ajudant encofrador 0,110 /R x 16,93000 = 1,86230

Subtotal: 6,05770 6,05770
Materials

B7C23200 M2 Planxa de poliestirè expandit eps segons une-en
13163, de 20 mm de gruix, de 30 kpa de tensió a la
compressió i de 0,45 m2k/w de resistència tèrmica,
amb les cares llises i amb cantell llis

1,080      x 1,12000 = 1,20960

Subtotal: 1,20960 1,20960
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,09087

Subtotal: 0,09087 0,09087

COST DIRECTE 7,35817
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,62544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98361

P-72 E7J1B2EA M Formació de junt de treball, en elements formigonats
´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de
300 mm d'amplària, col.locat a l'interior

Rend.: 1,000 54,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0123000 H Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400
A0133000 H Ajudant encofrador 0,100 /R x 16,93000 = 1,69300

Subtotal: 5,50700 5,50700
Materials

B7J102E4 M Perfil elastomèric d'ànima plana de 300 mm
d'amplària per a junt de treball interior

1,050      x 42,09000 = 44,19450

Subtotal: 44,19450 44,19450
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,08261

Subtotal: 0,08261 0,08261

COST DIRECTE 49,78411
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 4,23165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,01576

P-73 E7ZB01SC M2 Impermeabilització de murs encofrats inclos
tractament de junts, consistent en el següent proces:
preparació i neteja de la superficie amb raig d'aigua
d'alta pressió, aplicació de dues capes de ''aquatek''
amb una dotació de 0.75 kg/m2 cadascuna, aplicant
la segona durant l' adormiment de la primera, sanejat
i preparació de junts, aplicació d'aquatek elastic de
gruix 2,5 mm. en una faixa de 20 cm. d'ampla i
armada amb malla de fibra de pvc, tot realitzat per a
personal especialitzat de l'empresa subministradora,
s'inclou: transport i us de maquinaria i eines auxiliars.

Rend.: 1,000 11,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

CZ172000 H Màquina de raig d'aigua a pressió 0,580 /R x 3,21000 = 1,86180

Subtotal: 1,86180 1,86180
Materials

B7ZB01SC M2 Aplicació de dues capes d'aquatek sobreposades. 1,000      x 8,41000 = 8,41000

Subtotal: 8,41000 8,41000

COST DIRECTE 10,27180
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,87310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,14490

P-74 E7ZB03SC M2 Impermeabilitzacio de lloses de fonaments amb
acabat remolinat, mitjançant el subministrament i
col.locació de dues capes de ''aquatek super'' amb el
sistema sandwich, consistent el la col.locació d'una
capa de pols d'aquatek super amb una dotació de
0.75 kg/m2, sobre la capa de formigó de neteja i l'
armadura de base col.locada, i altre capa d'aquatek
super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la llosa
formigonada durant l'adormiment i abanç del
remolinat, solapaments de 0.30 cm d'amplada si cal
diferents fases de formigonat, tot realitzat per a

Rend.: 1,000 9,79 €

personal especialitzat de l'empresa subministradora,
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s'inclou: transport i us de maquinaria i eines auxiliars.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B7ZB02SC M2 Aplicació de dues capes de ''aquatek super'' en la
impermeabilització de la lloses de fonaments.

1,000      x 9,02000 = 9,02000

Subtotal: 9,02000 9,02000

COST DIRECTE 9,02000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,76670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78670

P-75 E7ZB06SC M Segellat de junt entre llosa i murs, amb sistema
vandex. tot realitzat per a personal especialitat de
l'empresa subministradora, s'inclou transport i us de
maquinaria i eines auxiliars.

Rend.: 1,000 8,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B7ZB05SC Ml Segellat de junts entre llosa i murs de formigó, amb
sistema vandex

1,000      x 7,51000 = 7,51000

Subtotal: 7,51000 7,51000

COST DIRECTE 7,51000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,63835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,14835

P-76 E7ZB07SC Ml Segellat de junts de formigonat a 45º en lloses de
fonaments, amb l'aplicació d'adhesiu tipus ''katorce
multitec adhesiu sdh fluit'', com element d'unió en
formigons de diferent temps d'adormiment, tot
realitzat segons indicacions del personal especialitat
de l'empresa subministradora, s'inclou: transport, us
de maquinaria i eines auxiliars.

Rend.: 1,000 8,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B7ZB06SC Ml Segellat de junts de formigonat en lloses de
fonaments

1,000      x 7,81000 = 7,81000

Subtotal: 7,81000 7,81000

COST DIRECTE 7,81000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,66385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,47385

P-77 E81121E2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat

Rend.: 1,000 15,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,460 /R x 19,07000 = 8,77220
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A0140000 H Manobre 0,230 /R x 15,97000 = 3,67310

Subtotal: 12,44530 12,44530
Materials

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,017      x 73,11850 = 1,22839

Subtotal: 1,22839 1,22839
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,31113

Subtotal: 0,31113 0,31113

COST DIRECTE 13,98482
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,18871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,17353

P-78 E8122212 M2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix yg, acabat lliscat
amb guix yf

Rend.: 1,000 11,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0129000 H Oficial 1a guixaire 0,350 /R x 19,07000 = 6,67450
A0149000 H Manobre guixaire 0,175 /R x 15,97000 = 2,79475

Subtotal: 9,46925 9,46925
Materials

B0521200 Kg Guix yf 0,798      x 0,11000 = 0,08778
D07J1100 M3 Pasta de guix yg 0,014      x 88,67570 = 1,21486

Subtotal: 1,30264 1,30264
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,23673

Subtotal: 0,23673 0,23673

COST DIRECTE 11,00862
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,93573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,94435

P-79 E89892JJ M2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a dos
colors, amb pintura plàstica a l'aigua amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,100 /R x 19,07000 = 1,90700
A013D000 H Ajudant pintor 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930

Subtotal: 2,07630 2,07630
Materials

B89ZPD00 Kg Pintura plàstica per a interiors 0,500      x 3,19000 = 1,59436
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Subtotal: 1,59436 1,59436
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,03114

Subtotal: 0,03114 0,03114

COST DIRECTE 3,70180
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,31465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01645

P-80 E898J2JJ M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica a l'aigua amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,100 /R x 19,07000 = 1,90700
A013D000 H Ajudant pintor 0,010 /R x 16,93000 = 0,16930

Subtotal: 2,07630 2,07630
Materials

B89ZPD00 Kg Pintura plàstica per a interiors 0,398      x 3,19000 = 1,26898
B8ZA1000 Kg Segelladora 0,153      x 5,49000 = 0,83997

Subtotal: 2,10895 2,10895
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,03114

Subtotal: 0,03114 0,03114

COST DIRECTE 4,21639
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,35839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,57478

P-81 E8B2U001 M2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

Rend.: 1,000 17,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,040 /R x 19,07000 = 0,76280
A013D000 H Ajudant pintor 0,390 /R x 16,93000 = 6,60270

Subtotal: 7,36550 7,36550
Materials

B89ZU001 Kg Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa

0,600      x 14,24000 = 8,54400

Subtotal: 8,54400 8,54400
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,11048

Subtotal: 0,11048 0,11048
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COST DIRECTE 16,01998
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,36170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,38168

P-82 E8B41110 M2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa
de producte decapant, esbandida amb aigua, una
capa d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes
de vernís protector antigraffitti

Rend.: 1,000 15,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,150 /R x 19,07000 = 2,86050
A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

Subtotal: 4,45750 4,45750
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,010      x 0,91000 = 0,00910
B8ZA8200 Kg Vernís protector antigraffitti de dos components 0,286      x 16,36000 = 4,67896
B8ZAK000 Kg Imprimació antigraffitti adherent 0,100      x 12,93000 = 1,29300
B8ZAW000 Kg Producte decapant desincrustador genèric 0,227      x 16,87000 = 3,82949

Subtotal: 9,81055 9,81055
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,06686

Subtotal: 0,06686 0,06686

COST DIRECTE 14,33491
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,21847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,55338

P-83 E9G2468Z M2 Fratassat mecànic amb helicòpter sobre superficie de
formigó de solera i llosa, afegint 7 kg/m2 de pols de
quars gris; inclou materials, ajudes i tot el necessari
per a deixar la partida perfectament acabada

Rend.: 1,000 18,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 19,07000 = 1,90700
A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

Subtotal: 3,50400 3,50400
Maquinària

C2003000 H Remolinador mecànic 0,095 /R x 4,39000 = 0,41705

Subtotal: 0,41705 0,41705
Materials

B9GZ1210 T Pols de quars de color gris 0,030      x 439,15000 = 13,17450

Subtotal: 13,17450 13,17450
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COST DIRECTE 17,09555
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,45312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,54867

P-84 E9V2ABKK M Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format
per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 50,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,550 /R x 19,07000 = 10,48850
A0140000 H Manobre 0,275 /R x 15,97000 = 4,39175

Subtotal: 14,88025 14,88025
Materials

B05B1001 Kg Ciment ràpid cnr4 en sacs 0,999      x 0,08000 = 0,07995
B9CZ2000 Kg Beurada de color 0,795      x 0,71000 = 0,56445
B9V2ABK0 M Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una

peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i
abrillantat

1,020      x 29,32000 = 29,90640

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,013      x 95,06037 = 1,19776

Subtotal: 31,74856 31,74856
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,22320

Subtotal: 0,22320 0,22320

COST DIRECTE 46,85201
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,98242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,83443

P-85 EARACSOE U Subministre, col.locació i instal.lació de porta
d'aparcament (tipus f5), segons plànols de fusteries,
de mides totals 472x235 cm, formada per una fulla
batent tipus porta cancela universal, de mides
354x235 cm, construïda amb marc i bastidor de
perfils metàlics i planxa tipus pegaso de 2 m/m cara
exterior, elaborada a taller; incou porta per a peatons
amb una fulla batent de 90 cmx235, metàl.lica, amb
marc i bastidor de perfils metàl.lics acabat amb
planxa tipus pegaso, maneta per a porta ref. a22l50
marca arcon, acabat f9 alumini inox, i tancament amb
clau, ref. ay; acabat f9 alumini inox. inclou: material
per a fixació a l'obra, sistema d'obertura automàtic,
equip hidràulic amb desbloqueig automàtic i
amortiguació de frenada al tancament faac-760 90º,
electrobomba, temporitzador pel tancament,
fotocèl.lules de seguretat, paro de seguretat detector
camp magnètic, 2 ut espires llaç magnètic, pulsador
elèctric, receptor radio ones, 40 ut emissors radio

Rend.: 1,000 8.979,66 €
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ones, conjunt de ferratges de penjar, pany i clau i
tiradors, i la resta de materials necessaris per a
deixar la unitat d'obra col.locada i en perfecte
funcionament. inclou instal.lació elèctrica, p.p. de
mitjans auxiliars i ajudes del ram de paleta.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manyà 9,000 /R x 19,37000 = 174,33000
A013F000 H Ajudant manyà 9,000 /R x 16,99000 = 152,91000
A0140000 H Manobre 2,000 /R x 15,97000 = 31,94000

Subtotal: 359,18000 359,18000
Materials

BARACSP1 U Porta d'aparcament (tipus f5), segons plànols de
fusteries, de mides totals 472x235 cm, formada per
una fulla batent tipus porta cancela universal, de
mides 354x235 cm, construïda amb marc i bastidor
de perfils metàlics i planxa tipus pegaso de 2 m/m
cara exterior, elaborada a taller; incou porta per a
peatons amb una fulla batent de 90 cmx235,
metàl.lica, amb marc i bastidor de perfils metàl.lics
acabat amb planxa tipus pegaso, maneta per a porta
ref. a22l50;acabat f9 alumini inox, i tancament amb
clau, ref. ay; acabat f9 alumini inox. inclou: material
per a fixació a l'obra, sistema d'obertura automàtic,
equip hidràulic amb desbloqueig automàtic i
amortiguació de frenada al tancament faac-760 90º,
electrobomba, temporitzador pel tancament,
fotocèl.lules de seguretat, paro de seguretat detector
camp magnètic, 2 ut espires llaç magnètic, pulsador
elèctric, receptor radio ones, 40 ut emissors radio
ones, conjunt de ferratges de penjar, pany i clau i
tiradors, i la resta de materials necessaris per a
deixar la unitat d'obra col.locada i en perfecte
funcionament. inclou instal.lació elèctrica, p.p. de
mitjans auxiliars i ajudes del ram de paleta.

1,000      x 7.917,00000 = 7.917,00000

Subtotal: 7.917,00000 7.917,00000

COST DIRECTE 8.276,18000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 703,47530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.979,65530

P-86 EB121PRO Ut Tanca de protecció per a baixants de pvc, format per
dos muntants d'acer pintats, de 90 cm d'alçada i tres
travessers formats per pletines de 8 cm d'amplada i 5
mm de gruix soladades a muntants, aquests
muntatnts estan ancorats al paviment amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l. inclou pintura d'element de protecció.

Rend.: 1,000 42,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,150 /R x 19,07000 = 2,86050
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A012F000 H Oficial 1a manyà 0,100 /R x 19,37000 = 1,93700
A013F000 H Ajudant manyà 0,100 /R x 16,99000 = 1,69900
A0140000 H Manobre 0,080 /R x 15,97000 = 1,27760

Subtotal: 7,77410 7,77410
Materials

BB121AQQ Ut Tanca deprotecció per a baixants de pvc, format per
dos muntants d'acer pintats de 90 cm d'alçada i tres
travessers formats per pletines de 8 cm d'amplada i 5
mm de gruix soladades a montants. inclou pintura
d'element de protecció.

1,000      x 31,00000 = 31,00000

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,005      x 63,91410 = 0,33874

Subtotal: 31,33874 31,33874
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,19435

Subtotal: 0,19435 0,19435

COST DIRECTE 39,30719
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,34111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,64830

P-87 EB14U020 M Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de
diàmetre 40 mm amb platines de connexió a
parament, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 55,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,70000 = 9,85000
A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 16,93000 = 8,46500

Subtotal: 18,31500 18,31500
Materials

BB14U020 M Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de
diàmetre 43 mm amb platines de connexió a
parament, incloses les fixacions mecàniques

1,000      x 32,40000 = 32,40000

Subtotal: 32,40000 32,40000

COST DIRECTE 50,71500
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 4,31078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,02578

P-88 EB14U0AA M Passamà d'escala format per pletina de 3 mm de
gruix, ancorada a muret d'obra, amb potes de 12 cm
de llargada, col.locat cada 40 cm, i passamà sodat a
pletina format per tub d'acer inoxidable de diàmetre
40 mm.

Rend.: 1,000 78,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,70000 = 9,85000
A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 16,93000 = 8,46500



AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 18,31500 18,31500
Materials

BB14U02A M Passamà d'escala format per pletina de 3 mm de
gruix, ancorada a muret d'obra, amb potes de 12 cm
de llargada, col.locat cada 40 cm, i passamà sodat a
pletina format per tub d'acer inoxidable de diàmetre
40 mm.

1,000      x 54,23000 = 54,23000

Subtotal: 54,23000 54,23000

COST DIRECTE 72,54500
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 6,16633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,71133

P-89 EBA1G130 M Pintat sobre paviment d´una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 2,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,060 /R x 19,07000 = 1,14420
A0140000 H Manobre 0,060 /R x 15,97000 = 0,95820

Subtotal: 2,10240 2,10240
Materials

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,050      x 5,03000 = 0,25150

Subtotal: 0,25150 0,25150

COST DIRECTE 2,35390
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,20008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55398

P-90 EBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, per a
senyalització de numeració de places, cedas, stop's,
etc., amb pintura no reflectora, amb màquina
d´accionament manual

Rend.: 1,000 16,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,270 /R x 19,07000 = 5,14890
A0140000 H Manobre 0,350 /R x 15,97000 = 5,58950

Subtotal: 10,73840 10,73840
Maquinària

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d´accionament
manual

0,090 /R x 24,79000 = 2,23110

Subtotal: 2,23110 2,23110
Materials

B8ZB2000 Kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,500      x 5,03000 = 2,51500

Subtotal: 2,51500 2,51500
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COST DIRECTE 15,48450
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,31618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,80068

P-91 EBB11241 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 43,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,800 /R x 15,97000 = 12,77600

Subtotal: 12,77600 12,77600
Materials

BBM12502 U Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 27,32000 = 27,32000

Subtotal: 27,32000 27,32000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,19164

Subtotal: 0,19164 0,19164

COST DIRECTE 40,28764
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,42445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,71209

P-92 ED350002 Ut Pericó de registre per a connexió a escomesa actual
de dimensions mitges 60x60x80 cm (variables)
construït en obra de fàbrica de maó amb lliscat
interior fi i cantells roms i desguàs a drenatje en la
base, tapa superior amb marc angular i tapa de
fundició normalitzada. inclou treballs auxiliars, mà
d'obra i material necessari. completament instal·lada.

Rend.: 1,000 0,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-93 ED350004 Ut Pericó de pas registrable per trobada de clavegueram
de 510x510 mm de superfície i profunditat variable,
construída en obra amb mur aparellat de llautó
massís, enfoscat amb morter i brunyiment amb
angles arrodonits, solera de formigó en massa per
formació de pendents i tapa superior de llosa de
formigó, amb armadura d'acer ae42 i cerc de perfil
laminat. completament instal·lada.

Rend.: 1,000 226,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 3,000 /R x 19,07000 = 57,21000
A0140000 H Manobre 3,000 /R x 15,97000 = 47,91000

Subtotal: 105,12000 105,12000
Materials

BD350004 Ut Construcció de pericó registrable de 510x510 mm
amb murs de maó massís, enfoscat interior.

1,000      x 58,54000 = 58,54000

BD351004 Ut Tapa de formigó amb armadures i cerc de perfil 1,000      x 45,38000 = 45,38000
laminat per construcció d'arqueta registrable.
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Subtotal: 103,92000 103,92000

COST DIRECTE 209,04000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 17,76840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,80840

P-94 ED350009 Ut Arqueta sifónica per trobament de clavegueram de
510x630 mm de superfície i profunditat variable,
construïda en obra amb mur aparellat macís, enfoscat
amb morter i brunyiment amb angles redondejats,
solera de formigó en massa per formació pendents i
tapa superior de fosa amb marc amb tancament
sifonic antiolors registrable. completament instal·lada.

Rend.: 1,000 250,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 3,500 /R x 19,07000 = 66,74500
A0140000 H Manobre 3,500 /R x 15,97000 = 55,89500

Subtotal: 122,64000 122,64000
Materials

BD350009 Ut Construcció d'arqueta sifónica registrable de 510x630
mm amb fàbrica de maó i lliscat interior.

1,000      x 62,81000 = 62,81000

BD351009 Ut Marc i tapa de registre de fundició de 510x630 mm
per arqueta sifónica.

1,000      x 45,38000 = 45,38000

Subtotal: 108,19000 108,19000

COST DIRECTE 230,83000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 19,62055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,45055

P-95 ED512000 U Bunera sifonica fundicio amb tapa quadrada 150x150
mm amb reixa i sifo registrable connectat a xarxa de
evacuacio

Rend.: 1,000 24,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 0,300 /R x 19,70000 = 5,91000
A013J000 H Ajudant lampista 0,300 /R x 16,90000 = 5,07000

Subtotal: 10,98000 10,98000
Materials

BD212000 U Bunera sifonica fundicio registrable de 150x150 mm 1,000      x 11,79000 = 11,79000

Subtotal: 11,79000 11,79000

COST DIRECTE 22,77000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,93545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,70545

P-96 ED5A1600 M Drenatge amb tub circular ranurat de paret simple de
pvc de diàmetre 160 mm

Rend.: 1,000 10,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0122000 H Oficial 1a paleta 0,190 /R x 19,07000 = 3,62330
A0140000 H Manobre 0,095 /R x 15,97000 = 1,51715

Subtotal: 5,14045 5,14045
Materials

BD5A2E00 M Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 160 mm
de diàmetre

1,050      x 3,99000 = 4,18950

Subtotal: 4,18950 4,18950

COST DIRECTE 9,32995
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,79305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12300

P-97 ED5G2025 M Canal prefabricat en formigo polimer de poliester i
fibra de vidre amb mesures de 200 mm amb reixa
linial de fundicio amb fixacions i ancoratges a canal
d'evacuació.

Rend.: 1,000 47,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,400 /R x 19,07000 = 7,62800
A0140000 H Manobre 0,400 /R x 15,97000 = 6,38800

Subtotal: 14,01600 14,01600
Materials

BD222021 M Reixa linial de fundicio per a canal prefabricat en
formigó polimer

1,000      x 14,42000 = 14,42000

BD222022 U Fixacions i ancoratges a canal. 1,000      x 1,92000 = 1,92000
BD222025 M Canal prefabricat en formigo polimer de poliester i

fibra de vidre de 200 mm.
1,000      x 13,82000 = 13,82000

Subtotal: 30,16000 30,16000

COST DIRECTE 44,17600
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,75496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,93096

P-98 ED7FPB0S M Clavegueró amb tub de pvc de paret massisa, de d
250 mm, de pn6 i sn4 (4kn/m2) segons norma
une-en-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a 10
cm sobre el tub amb formigó

Rend.: 1,000 71,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,100 /R x 19,07000 = 1,90700
A0127000 H Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400
A0137000 H Ajudant col.locador 0,200 /R x 16,93000 = 3,38600
A0140000 H Manobre 0,200 /R x 15,97000 = 3,19400

Subtotal: 12,30100 12,30100
Materials

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, 0,240      x 50,68000 = 12,16320
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
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BD7FPBB0 M Tub de pvc de paret massisa per a clavegueró, de d
250 mm, de pn6 i sn4 (4kn/m2) segons norma
une-en-53962 i de llargària  6 m, com a màxim

1,250      x 15,41000 = 19,26250

BDW3BB00 U Accessori genèric per a tub de pvc de d=250 mm 0,330      x 65,02000 = 21,45660
BDY3BB00 U Element de muntatge per a tub de pvc de d=250 mm 1,000      x 0,84000 = 0,84000

Subtotal: 53,72230 53,72230

COST DIRECTE 66,02330
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 5,61198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,63528

P-99 EEK11DEE M2 Reixa de ventil.lació d'acer galvanitzat, formada per
10 mòduls de malla electrosoldada potissimum de
116x140 cm, fixada a pletina portant de 25x2 de la
marca osogrill de 115x142 cm, inclou petit material i
el necessari per a deixar la partida en servei i
perfecte funcionament. tots els materials serà d'acer
galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord als
plànols de projecte.

Rend.: 1,000 40,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,70000 = 3,94000
A013M000 H Ajudant muntador 0,200 /R x 16,93000 = 3,38600

Subtotal: 7,32600 7,32600
Materials

BEK1SSSS M2 Reixa de ventil.lació d'acer galvanitzat, formada per
10 mòduls de malla electrosoldada potissimum de
116x140 cm, fixada a pletina portant de 25x2 de la
marca osogrill de 115x142 cm, inclou petit material i
el necessari per a deixar la partida en servei i
perfecte funcionament. tots els materials serà d'acer
galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord als
plànols de projecte.

1,050      x 28,23000 = 29,64150

Subtotal: 29,64150 29,64150
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,10989

Subtotal: 0,10989 0,10989

COST DIRECTE 37,07739
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,15158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,22897

P-100 EEK11DT1 M2 Revestiment de xapa pegaso fixada a suport vertical
format per mitjà de rastrells i marc, formats per perfil
tubular de 50x050 i e=1,5, col.locats cada metre.
inclou petit material i el necessari per a deixar la
partida en servei i perfecte funcionament. tots els
materials seran d'acer galvanitzat i de mides i
caràcterístiques d'acord als plànols de projecte.

Rend.: 1,000 52,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,180 /R x 19,70000 = 3,54600
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A013M000 H Ajudant muntador 0,180 /R x 16,93000 = 3,04740

Subtotal: 6,59340 6,59340
Materials

BEK1SSS2 M2 Xapa pegaso fixada a suport vertical format per mitjà
de rastrells i marc, formats per perfil tubular de
50x050 i e=1,5, col.locats cada metre. inclou petit
material i el necessari per a deixar la partida en servei
i perfecte funcionament. tots els materials seran
d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques
d'acord als plànols de projecte.

1,050      x 40,12000 = 42,12600

Subtotal: 42,12600 42,12600
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,09890

Subtotal: 0,09890 0,09890

COST DIRECTE 48,81830
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 4,14956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,96786

P-101 EEK11DT2 M Reposició de barana igual a l'existent (detall 3)
formada per base correguda composta per pletina de
8 mm de gruix plegada formant l, perfil de suport
vertical upn 120, envolvent de reixa metàl.lica per
tancar la part superior de la barana, registrable amb
frontisses i tanca amb clau de triangle, passamà
superior, conexió elèctrica i làmpada pl 1/2. inclou
petit material, material no especificat i tot el necessari
per a fer una reprofucció de la barana existent,
muntar-la i que quedi en servei i perfecte
funcionamnet.

Rend.: 1,000 150,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,100 /R x 19,70000 = 1,97000
A013M000 H Ajudant muntador 0,100 /R x 16,93000 = 1,69300

Subtotal: 3,66300 3,66300
Materials

BEK1SSS3 M Barana igual a l'existent (detall 3) formada per base
correguda composta per pletina de 8 mm de gruix
plegada formant l, perfil de suport vertical upn 120,
envolvent de reixa metàl.lica per tancar la part
superior de la barana, registrable amb frontisses i
tanca amb clau de triangle, passamà superior,
conexió elèctrica i làmpada pl 1/2. inclou petit
material, material no especificat i tot el necessari per
a fer una reprofucció de la barana existent, muntar-la
i que quedi en servei i perfecte funcionamnet.

1,050      x 128,43000 = 134,85150

Subtotal: 134,85150 134,85150
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,05495

Subtotal: 0,05495 0,05495
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COST DIRECTE 138,56945
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 11,77840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,34785

P-102 EEK11DTT M2 Reixa de ventil.lació amb xapa tipus pegaso, d'acer
galvanitzat, formant lames de ventilació ancorades a
suport estructural, format per perpil tubular de 50x50 i
e=1,5 mm, cada metre, fixat mecanicament a suport
de formigó, inclou part proporcional de microtela, petit
material i el necessari per a deixar la partida en servei
i perfecte funcionament. tots els materials seran
d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques
d'acord als plànols de projecte.

Rend.: 1,000 80,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,70000 = 3,94000
A013M000 H Ajudant muntador 0,200 /R x 16,93000 = 3,38600

Subtotal: 7,32600 7,32600
Materials

BEK1SSS1 M2 Reixa de ventil.lació amb xapa tipus pegaso, d'acer
galvanitzat, formant lames de ventilació ancorades a
suport estructural, format per perpil tubular de 50x50 i
e=1,5 mm, cada metre, fixat mecanicament a suport
de formigó, inclou part proporcional de microtela, petit
material i el necessari per a deixar la partida en servei
i perfecte funcionament. tots els materials seran
d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques
d'acord als plànols de projecte.

1,050      x 63,21000 = 66,37050

Subtotal: 66,37050 66,37050
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,10989

Subtotal: 0,10989 0,10989

COST DIRECTE 73,80639
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 6,27354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,07993

P-103 EF114022 M Pintat de canonades d'acer negre a l'esmalt negre
sintétic, amb dos capes d'impregnació antioxidant i
dos capes d'acabat per tubs entre 1 i 50 mm de
diàmetre.

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012D000 H Oficial 1a pintor 0,060 /R x 19,07000 = 1,14420
A013D000 H Ajudant pintor 0,060 /R x 16,93000 = 1,01580

Subtotal: 2,16000 2,16000
Materials

BF114222 M Impregnació antioxidant per canonades entre 1 i 50 1,000      x 0,13000 = 0,13000
mm

BF114X22 M Esmalt sintètic per tubs entre 1 i 50 mm 1,000      x 0,28000 = 0,28000
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Subtotal: 0,41000 0,41000

COST DIRECTE 2,57000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,21845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78845

P-104 EF117222 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre
nominal 1´´1/4, segons la norma din 2440 st-35,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 18,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,320 /R x 19,70000 = 6,30400
A013M000 H Ajudant muntador 0,320 /R x 16,93000 = 5,41760

Subtotal: 11,72160 11,72160
Materials

B0A71G00 U Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,350      x 0,51000 = 0,17850
BF117200 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/4,

segons la norma din 2440 st-35
1,020      x 3,92000 = 3,99840

BFW11720 U Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 1´´1/4, per a soldar

0,300      x 1,42000 = 0,42600

BFY11720 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/4,
soldat

1,000      x 0,62000 = 0,62000

Subtotal: 5,22290 5,22290

COST DIRECTE 16,94450
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,44028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,38478

P-105 EF119222 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre
nominal 2´´, segons la norma din 2440 st-35, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 30,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,540 /R x 19,70000 = 10,63800
A013M000 H Ajudant muntador 0,540 /R x 16,93000 = 9,14220

Subtotal: 19,78020 19,78020
Materials

B0A71K00 U Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,94000 = 0,28200
BF119200 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´,

segons la norma din 2440 st-35
1,020      x 5,84000 = 5,95680

BFW11920 U Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura,
de diàmetre 2´´, per a soldar

0,300      x 2,93000 = 0,87900

BFY11920 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, soldat

1,000      x 0,92000 = 0,92000

Subtotal: 8,03780 8,03780
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COST DIRECTE 27,81800
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,36453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,18253

P-106 EFA71100 M Canonada de pvc dur coarrugat per a drenatge,
seccio circular 100 mm de diàmetre, amb unions
soldades, amb p.p. d'accessoris. completament
instal·lada.

Rend.: 1,000 17,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 0,320 /R x 19,70000 = 6,30400
A013J000 H Ajudant lampista 0,320 /R x 16,90000 = 5,40800

Subtotal: 11,71200 11,71200
Materials

BFA71100 M Canonada de pvc dur coarrugat seccio circular 100
mm, amb unions soldades.

1,000      x 3,22000 = 3,22000

BFA71U01 Pp Accessoris per a tub de pvc dur coarrugat circular de
100 mm.

1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 4,12000 4,12000

COST DIRECTE 15,83200
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,34572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,17772

P-107 EFA90001 M Canonada de pvc per a sanejament soterrat tipus ud,
segons norma une-en 1401-1:1998 de rigidesa anular
nominal sn 4 (sdr 41), de 160 mm de diàmetre, amb
unions mitjançant junta elàstica o encolades, amb
p.p. d'accessoris i elements de subjeció.
completament instal·lada.

Rend.: 1,000 33,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 0,600 /R x 19,70000 = 11,82000
A013J000 H Ajudant lampista 0,600 /R x 16,90000 = 10,14000

Subtotal: 21,96000 21,96000
Materials

BFA90001 M Tub de pvc sanejament soterrat, une-en 1401, unió
amb junta elàstica o encolada, de 160 mm

1,000      x 5,21000 = 5,21000

BFA900X1 Pp Accessoris i elements de subjecció per a tub de pvc,
segons une 1401 de 160 mm

1,000      x 3,90000 = 3,90000

Subtotal: 9,11000 9,11000

COST DIRECTE 31,07000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,64095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,71095

P-108 EFAU2001 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, Rend.: 1,000 24,79 €
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de 110mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements
de sujecció. completament instalada.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,550 /R x 19,70000 = 10,83500
A013M000 H Ajudant muntador 0,550 /R x 16,93000 = 9,31150

Subtotal: 20,14650 20,14650
Materials

BFAU2001 1 Tub de pvc-u tipus bd, une-en 1329-1 de 110mm 1,000      x 2,70000 = 2,70000

Subtotal: 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 22,84650
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,94195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,78845

P-109 EFAU2002 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1,
de 125mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements
de sujecció. completament instalada.

Rend.: 1,000 24,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,550 /R x 19,70000 = 10,83500
A013M000 H Ajudant muntador 0,550 /R x 16,93000 = 9,31150

Subtotal: 20,14650 20,14650
Materials

BFAU2002 1 Tub de pvc-u tipu bd, une-en 1329-1 de 125mm 1,000      x 2,83000 = 2,83000

Subtotal: 2,83000 2,83000

COST DIRECTE 22,97650
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,95300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,92950

P-110 EFAU2003 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1,
de 160mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements
de sujecció. completament instalada.

Rend.: 1,000 27,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,550 /R x 19,70000 = 10,83500
A013M000 H Ajudant muntador 0,550 /R x 16,93000 = 9,31150

Subtotal: 20,14650 20,14650
Materials

BFAU2003 1 Tub de pvc-u tipus b, une-en 1329-1 de 160mm. 1,000      x 5,21000 = 5,21000

Subtotal: 5,21000 5,21000
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COST DIRECTE 25,35650
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,15530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,51180

P-111 EFAU2004 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1,
de 200mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta
elàstica o encolades , amb pp d'accessoris i elements
de sujecció. completament instalada.

Rend.: 1,000 28,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,550 /R x 19,70000 = 10,83500
A013M000 H Ajudant muntador 0,550 /R x 16,93000 = 9,31150

Subtotal: 20,14650 20,14650
Materials

BFAU2004 1 Tub de pvc-u tipus bd, une-en 1329-1 de 200mm 1,000      x 6,16000 = 6,16000

Subtotal: 6,16000 6,16000

COST DIRECTE 26,30650
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,23605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,54255

P-112 EFB19522 M Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal,
segons norma une 53.966 - en 12.201, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa.

Rend.: 1,000 17,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-113 EFB1A456 M Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, 16 bar de pressió nominal,
segons norma une 53-131-90, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa. marca/model: polymutan o equivalent

Rend.: 1,000 19,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,180 /R x 19,70000 = 3,54600
A013M000 H Ajudant muntador 0,180 /R x 16,93000 = 3,04740

Subtotal: 6,59340 6,59340
Materials

BFB1A456 M Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal
segons une 53-131-90

1,020      x 5,04000 = 5,14080

BFWB1A05 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 20,39000 = 6,11700

BFYB1A05 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 11,34780 11,34780

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 17,94120
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,52500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,46620

P-114 EFB1C425 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma une 53131, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 27,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,290 /R x 19,70000 = 5,71300
A013M000 H Ajudant muntador 0,290 /R x 16,93000 = 4,90970

Subtotal: 10,62270 10,62270
Materials

BFB1C400 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

1,020      x 4,83000 = 4,92660

BFWB1C42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,300      x 32,54000 = 9,76200

BFYB1C42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 14,98860 14,98860

COST DIRECTE 25,61130
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,17696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,78826

P-115 EFB1C455 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma une 53131, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 27,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,290 /R x 19,70000 = 5,71300
A013M000 H Ajudant muntador 0,290 /R x 16,93000 = 4,90970

Subtotal: 10,62270 10,62270
Materials

BFB1C400 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

1,020      x 4,83000 = 4,92660

BFWB1C05 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 32,79000 = 9,83700

BFYB1C05 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 14,89360 14,89360
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 25,51630
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,16889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,68519

P-116 EFB1L425 M Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons norma une 53131, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 122,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,70000 = 19,70000
A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 16,93000 = 16,93000

Subtotal: 36,63000 36,63000
Materials

BFB1L400 M Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

1,020      x 24,09000 = 24,57180

BFWB1L42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
200 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,300      x 167,73000 = 50,31900

BFYB1L42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 1,46000 = 1,46000

Subtotal: 76,35080 76,35080

COST DIRECTE 112,98080
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 9,60337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,58417

P-117 EFB25455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 3,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,060 /R x 19,70000 = 1,18200
A013M000 H Ajudant muntador 0,060 /R x 16,93000 = 1,01580

Subtotal: 2,19780 2,19780
Materials

BFB25400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

1,020      x 0,67000 = 0,68340

BFWB2505 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 2,33000 = 0,69900

BFYB2505 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 1,41240 1,41240

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,61020
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,30687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91707

P-118 EFB26455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,070 /R x 19,70000 = 1,37900
A013M000 H Ajudant muntador 0,070 /R x 16,93000 = 1,18510

Subtotal: 2,56410 2,56410
Materials

BFB26400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

1,020      x 1,08000 = 1,10160

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 3,23000 = 0,96900

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 2,12060 2,12060

COST DIRECTE 4,68470
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,39820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08290

P-119 EFB28452 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig i col.locat superficialment

Rend.: 1,000 9,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,070 /R x 19,70000 = 1,37900
A013M000 H Ajudant muntador 0,070 /R x 16,93000 = 1,18510

Subtotal: 2,56410 2,56410
Materials

B0A71J00 U Abraçadora metàl.lica, de 50 mm de diàmetre interior 1,400      x 0,64000 = 0,89600
BFB28400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

1,020      x 2,60000 = 2,65200

BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 7,01000 = 2,10300

BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre

1,000      x 0,12000 = 0,12000

nominal exterior, connectat a pressió

Subtotal: 5,77100 5,77100
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,33510
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,70848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,04358

P-120 EFB29455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal,
segons une 53131, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 12,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,100 /R x 19,70000 = 1,97000
A013M000 H Ajudant muntador 0,100 /R x 16,93000 = 1,69300

Subtotal: 3,66300 3,66300
Materials

BFB29400 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal
segons une 53131

1,020      x 4,06000 = 4,14120

BFWB2905 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 10,44000 = 3,13200

BFYB2905 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 7,46320 7,46320

COST DIRECTE 11,12620
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,94573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,07193

P-121 EFB2U010 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal segons une 53-131-90, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i per a col.locar soterrat

Rend.: 1,000 10,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,70000 = 2,95500
A013M000 H Ajudant muntador 0,150 /R x 16,93000 = 2,53950

Subtotal: 5,49450 5,49450
Materials

BFB2U010 M Tub de polietile de densitat baixa, de 17 mm de
diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, per a
gotejadors insertats

1,020      x 0,40000 = 0,40800

BFWBU010 U Accessori per a tub de polietilè de densitat baixa, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 11,93000 = 3,57900

BFYBU010 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 4,19700 4,19700

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,69150
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,82378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,51528

P-122 EG11U940 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 400 a, segons esquema unesa
numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a
conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa
base portafusibles nh t-2 i els fusibles, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 273,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 1,250 /R x 19,70000 = 24,62500
A013H000 H Ajudant electricista 1,250 /R x 16,90000 = 21,12500

Subtotal: 45,75000 45,75000
Materials

BG11U940 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 400 a, segons esquema unesa
número 9, de 600x300x160 mm, apte per a
conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa
base portafusibles nh t-2 i els fusibles

1,000      x 196,95000 = 196,95000

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 9,22000 = 9,22000

Subtotal: 206,17000 206,17000

COST DIRECTE 251,92000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 21,41320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,33320

P-123 EG1QZ310 U Quadre de distribució principal, format per armari
metàl·lic combinable amb panells de xapa tractada de
15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal
amb tancament, panells de tancament, plaques
suports i tapes, allotjant al seu interior els
mecanismes de comandament i protecció grafiats en
l'esquema corresponent. acabat amb pintura
epoxy-polièster ip 31/ik.07. amb tots els seus
elements i accessoris pel seu connexionat.
completament instal·lat. referència: qs-pk2.
marca/model: merlin gerin / prisma plus-g o
equivalent. total sortides: segons projecte.

Rend.: 1,000 1.703,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 9,500 /R x 19,70000 = 187,15000
A013H000 H Ajudant electricista 9,500 /R x 16,90000 = 160,55000

Subtotal: 347,70000 347,70000
Materials

BG1QA310 U Armari i cablejat per a quadre de distribució principal
amb ref.: qs-pk2

1,000      x 282,00000 = 282,00000

BG1QZ310 U Aparellatge per a quadre de distribució principal amb 1,000      x 940,50000 = 940,50000
ref.: qs-pk2
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.222,50000 1.222,50000

COST DIRECTE 1.570,20000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 133,46700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.703,66700

P-124 EG1QZ320 U Quadre de distribució principal, format per armari
metàl·lic combinable amb panells de xapa tractada de
15/10 sobre estructura de perfil perforat; porta frontal
amb tancament, panells de tancament, plaques
suports i tapes, allotjant al seu interior els
mecanismes de comandament i protecció grafiats en
l'esquema corresponent. acabat amb pintura
epoxy-polièster ip 31/ik.07. amb tots els seus
elements i accessoris pel seu connexionat.
completament instal·lat. referència: qs-ext.
marca/model: merlin gerin / prisma plus-g + cèl·lula
fotoelèctrica o equivalent. total sortides: segons
projecte.

Rend.: 1,000 2.978,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 16,000 /R x 19,70000 = 315,20000
A013H000 H Ajudant electricista 16,000 /R x 16,90000 = 270,40000

Subtotal: 585,60000 585,60000
Materials

BG1QA320 U Armari i cablejat per a quadre de distribució principal
amb ref.: qs-ext

1,000      x 498,00000 = 498,00000

BG1QZ320 U Aparellatge per a quadre de distribució principal amb
ref.: qs-ext

1,000      x 1.662,00000 = 1.662,00000

Subtotal: 2.160,00000 2.160,00000

COST DIRECTE 2.745,60000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 233,37600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.978,97600

P-125 EG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 6,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,049 /R x 19,70000 = 0,96530
A013H000 H Ajudant electricista 0,050 /R x 16,90000 = 0,84500

Subtotal: 1,81030 1,81030
Materials

BG23EA10 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20, resistència a
compressió de 4000 n, per a endollar

1,020      x 3,80000 = 3,87600

BGW23000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,18000 = 0,18000

Subtotal: 4,05600 4,05600

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,86630
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,49864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36494

P-126 EG23EB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 7,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,052 /R x 19,70000 = 1,02440
A013H000 H Ajudant electricista 0,050 /R x 16,90000 = 0,84500

Subtotal: 1,86940 1,86940
Materials

BG23EB10 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20, resistència a
compressió de 4000 n, per a endollar

1,020      x 4,85000 = 4,94700

BGW23000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,18000 = 0,18000

Subtotal: 5,12700 5,12700

COST DIRECTE 6,99640
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,59469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,59109

P-127 EG311A06 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
unipolar de secció 1x50 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 5,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,065 /R x 19,70000 = 1,28050
A013H000 H Ajudant electricista 0,065 /R x 16,90000 = 1,09850

Subtotal: 2,37900 2,37900
Materials

BG311A00 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
unipolar de secció 1x50 mm2

1,020      x 2,95000 = 3,00900

Subtotal: 3,00900 3,00900

COST DIRECTE 5,38800
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,45798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84598

P-128 EG31J606 M Conductor de coure de designació une rz1-k (as)
0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x10 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 12,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,70000 = 0,78800
A013H000 H Ajudant electricista 0,040 /R x 16,90000 = 0,67600

Subtotal: 1,46400 1,46400
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BG31J600 M Conductor de coure de designació une rz1-k (as)
0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x10 mm2

1,020      x 9,91000 = 10,10820

Subtotal: 10,10820 10,10820

COST DIRECTE 11,57220
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,98364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,55584

P-129 EG340068 Ut Alimentació elèctrica a bombes , incloent conductor
de coure s/une ho7v sota tub de pvc flexible/rígid de
protecció 7 o 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55
amb tapa cargolada i entrades elàstiques o racords
roscats i part proporcional de línia des de quadre de
zona amb conductors, tub de pvc rígid i caixes
segons descripció anterior i/o canal ranurat de pvc
rígid ip 4x9 amb tapa registrable. secció circuit: trif.
2,5 mm² . completament instal·lat.

Rend.: 1,000 61,48 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-130 EG34V020 Ut Alimentació a electrovàlvula, incloent conductes de
coure amb aïllament de xlpe i coberta de poliolefina
de 1000 v en servei corresponent a la designació une
rdt / rz1 0,6/1kv sota tub d'acer galvanitzat en calent
des de caixa de derivació metàl·lica plastificada ip.55
amb tapa cargolada i entrades elàstiques i part
proporcional de línia des de quadre de zona. secció
circuit monof. 2,5 mm². completament instal·lada.

Rend.: 1,000 99,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 1,400 /R x 19,70000 = 27,58000
A013H000 H Ajudant electricista 1,400 /R x 16,90000 = 23,66000

Subtotal: 51,24000 51,24000
Materials

BG34V020 Ut Alimentació a electrovàlvula 1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 40,00000 40,00000

COST DIRECTE 91,24000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,75540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,99540

P-131 EG34V030 Ut Alimentació a nivells, incloent conductes de coure
amb aïllament de xlpe i coberta de poliolefina de 1000
v en servei corresponent a la designació une rdt / rz1
0,6/1kv sota tub d'acer galvanitzat en calent des de
caixa de derivació metàl·lica plastificada ip.55 amb
tapa cargolada i entrades elàstiques i part
proporcional de línia des de quadre de zona. secció
circuit monof. 2,5 mm². completament instal·lada.

Rend.: 1,000 95,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 1,400 /R x 19,70000 = 27,58000
A013H000 H Ajudant electricista 1,400 /R x 16,90000 = 23,66000
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Subtotal: 51,24000 51,24000
Materials

BG34V030 Ut Alimentació elèctrica 1,000      x 37,00000 = 37,00000

Subtotal: 37,00000 37,00000

COST DIRECTE 88,24000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,50040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,74040

P-132 EG350003 U Punt de llum (simple, conmutat, de creuament, des de
quadre directe amb pulsador) incloent cables i
canalitzacions a llumeneres i mecanismes
d'accionament i part proporcional de línia des de
quadre de zona. característiques: derivació a punt de
llum i mecanismes: cable de coure 07z1-k, tub de pvc
flexible/rígid classe m1 (une 23-727-90), protecció
superficial fixa i dimensionat segons itc-bt-21. caixes
aïllants ip.55 amb tapa caragolada i entrades
elàstiques/roscades. línia des de quadre: cable de
coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d’acer laminat
galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part
proporcional d’unions, suports i separadors.
configuració del cable i secció dels conductors
segons esquema unifilar del projecte. completament
intal·lat.

Rend.: 1,000 71,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,660 /R x 19,70000 = 13,00200
A013H000 H Ajudant electricista 0,660 /R x 16,90000 = 11,15400

Subtotal: 24,15600 24,15600
Materials

BG350003 U Punt de llum (simple, conmutat, de creuament, des de
quadre directe  amb pulsador)

1,000      x 42,10000 = 42,10000

Subtotal: 42,10000 42,10000

COST DIRECTE 66,25600
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 5,63176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,88776

P-133 EG350004 U Punt de llum exterior incloent caixa de borns amb
fusibles en derivació i alimentació a llumenera
mitjançant conductor de coure tipus mànega amb
aïllament de pvc 0,6/1 kv de 3x2,5 mm2 de secció i
accessoris. completament instal·lat.

Rend.: 1,000 103,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 2,000 /R x 19,70000 = 39,40000
A013H000 H Ajudant electricista 2,000 /R x 16,90000 = 33,80000

Subtotal: 73,20000 73,20000
Materials

BG350004 U Punt de llum exterior incloent caixa de borns amb 1,000      x 22,24000 = 22,24000
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fusibles en derivació i alimentació a llumenera
mitjançant conductor de coure tipus mànega amb
aïllament de pvc 0,6/1 kv de 3x2,5 mm2 de secció i
accessoris. completament instal·lat.

Subtotal: 22,24000 22,24000

COST DIRECTE 95,44000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 8,11240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,55240

P-134 EG350012 U Punt de llum emergencia i senyalitzacio, incloent
conductor de coure s/une h07v sota tub d'acer
galvanitzat en calent, des de caixa de derivacio
metal·lica plastificada ip.55, amb tapa cargolada i
entrades elastiques o racors roscats i part
proporcional de linia des de quadre de zona amb
conductors, tub i caixes segons descripció anterior i/o
canal ranurat d'acer galvanitzat en calent amb tapa
registrable.

Rend.: 1,000 37,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,423 /R x 19,70000 = 8,33310
A013H000 H Ajudant electricista 0,423 /R x 16,90000 = 7,14870

Subtotal: 15,48180 15,48180
Materials

BG350012 U Punt de llum emergencia i senyalitzacio amb
conductor de coure s/une h07v sota tub o safata
d'acer galvanitzat

1,000      x 19,02000 = 19,02000

Subtotal: 19,02000 19,02000

COST DIRECTE 34,50180
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,93265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,43445

P-135 EG350013 U Punt d'alimentacio emergencia i senyalitzacio des de
telecomandament de control remot, incloent
conductor de coure s/une h07v sota tub d'acer
galvanitzat en calent, des de caixa de derivacio
metal·lica plastificada ip.55 amb tapa cargolada i
entrades elastiques o racors roscats i part
proporcional de linia des de quadre de zona amb
conductors, tub i caixes segons descripcio anterior i/o
canal ranurat d'acer galvanitzat en calent amb tapa
registrable.

Rend.: 1,000 29,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,395 /R x 19,70000 = 7,78150
A013H000 H Ajudant electricista 0,395 /R x 16,90000 = 6,67550

Subtotal: 14,45700 14,45700
Materials

BG350013 U Punt d'alimentacio emergencia i senyalitzacio amb 1,000      x 12,53000 = 12,53000
conductor de coure s/une h07v sota tub o safata
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d'acer galvanitzat

Subtotal: 12,53000 12,53000

COST DIRECTE 26,98700
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,29390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,28090

P-136 EG350102 U Alimentació elèctrica a central, incloent conductor de
coure 07z1-k sota tub d'acer de protecció 7 ó 9, des
de caixa de derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada
i entrades el·làstiques/roscades. línia des de quadre:
cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer
laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i
part proporcional d'unions, suports i separadors.
configuració del cable i secció dels conductors
segons esquema unifilar del projecte.

Rend.: 1,000 91,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 1,000 /R x 19,70000 = 19,70000
A013H000 H Ajudant electricista 1,000 /R x 16,90000 = 16,90000

Subtotal: 36,60000 36,60000
Materials

BG350102 U Alimentació elèctrica a central 1,000      x 48,00000 = 48,00000

Subtotal: 48,00000 48,00000

COST DIRECTE 84,60000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,19100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,79100

P-137 EG350103 U Alimentació elèctrica a porta motoritzada, incloent
conductor de coure 07z1-k sota tub d'acer de
protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55
amb tapa cargolada i entrades el·làstiques/roscades.
línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv,
safata cega d'acer laminat galvanitzat per immersió
en calent amb tapa i part proporcional d'unions,
suports i separadors. configuració del cable i secció
dels conductors segons esquema unifilar del projecte.

Rend.: 1,000 91,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 1,000 /R x 19,70000 = 19,70000
A013H000 H Ajudant electricista 1,000 /R x 16,90000 = 16,90000

Subtotal: 36,60000 36,60000
Materials

BG350103 U Alimentació elèctrica a porta motoritzada 1,000      x 48,00000 = 48,00000

Subtotal: 48,00000 48,00000
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COST DIRECTE 84,60000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,19100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,79100

P-138 EG350110 U Alimentació elèctrica a grup bombes, incloent
conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota tub d'acer de
protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55
amb tapa cargolada i entrades el·làstiques/roscades.
línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv,
safata cega d'acer laminat galvanitzat per immersió
en calent amb tapa i part proporcional d'unions,
suports i separadors. configuració del cable i secció
dels conductors segons esquema unifilar del projecte.

Rend.: 1,000 327,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 2,500 /R x 19,70000 = 49,25000
A013H000 H Ajudant electricista 2,500 /R x 16,90000 = 42,25000

Subtotal: 91,50000 91,50000
Materials

BG350110 U Alimentació elèctrica a grup bombes,  incloent
conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota tub d'acer de
protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55
amb tapa cargolada i entrades el·làstiques/roscades.
línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv,
safata cega d'acer laminat galvanitzat per immersió
en calent amb tapa i part proporcional d'unions,
suports i separadors. configuració del cable i secció
dels conductors segons esquema unifilar del projecte.

1,000      x 210,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

COST DIRECTE 301,50000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 25,62750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,12750

P-139 EG350120 U Alimentació elèctrica des de grup electrògen, incloent
conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota tub d'acer de
protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55
amb tapa cargolada i entrades el·làstiques/roscades.
línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv,
safata cega d'acer laminat galvanitzat per immersió
en calent amb tapa i part proporcional d'unions,
suports i separadors. configuració del cable i secció
dels conductors segons esquema unifilar del projecte.

Rend.: 1,000 289,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 2,100 /R x 19,70000 = 41,37000
A013H000 H Ajudant electricista 2,100 /R x 16,90000 = 35,49000

Subtotal: 76,86000 76,86000
Materials

BG350120 U Alimentació elèctrica des de grup electrògen, incloent 1,000      x 190,00000 = 190,00000
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conductor de coure rz1-k 0,6/1 kv sota tub d'acer de
protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant ip.55
amb tapa cargolada i entrades el·làstiques/roscades.
línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv,
safata cega d'acer laminat galvanitzat per immersió
en calent amb tapa i part proporcional d'unions,
suports i separadors. configuració del cable i secció
dels conductors segons esquema unifilar del projecte.

Subtotal: 190,00000 190,00000

COST DIRECTE 266,86000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 22,68310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,54310

P-140 EG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,70000 = 3,94000
A013H000 H Ajudant electricista 0,200 /R x 16,90000 = 3,38000

Subtotal: 7,32000 7,32000
Materials

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,11000 = 1,13220
BGY38000 U Part proporcional d'elements especials per a

conductors de coure nus
1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 1,24220 1,24220

COST DIRECTE 8,56220
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,72779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,28999

P-141 EG3S1111 Ut Cablejat i connexionat des de subestació de control
fins a cada un dels elements de control, a base de tub
d'acer galvanitzat en l'interior de la sala de màquines i
de pvc en la resta, de 750 v. (les instal·lacions que
passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció
estanca). completament instal·lat. segons planos i
esquemes.

Rend.: 1,000 44,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BG3S1111 Ut Cablejat i connexionat des de subestació de control
fins a cada un dels elements de control

1,000      x 41,29000 = 41,29000

Subtotal: 41,29000 41,29000

COST DIRECTE 41,29000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,50965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,79965
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P-142 EG516742 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa doble tarifa, per a 230 o 400 v, de 30 a i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 271,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,033 /R x 19,70000 = 0,65010
A013H000 H Ajudant electricista 0,150 /R x 16,90000 = 2,53500

Subtotal: 3,18510 3,18510
Materials

BG516740 U Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
activa doble tarifa , per a 230 o 400 v, de 30 a

1,000      x 246,67000 = 246,67000

Subtotal: 246,67000 246,67000

COST DIRECTE 249,85510
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 21,23768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,09278

P-143 EG642026 U Polsador de 10 a, de superficie estanc amb tecla,
marc embellidor caixa, accessoris i fixacions

Rend.: 1,000 13,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,150 /R x 19,70000 = 2,95500
A013H000 H Ajudant electricista 0,133 /R x 16,90000 = 2,24770

Subtotal: 5,20270 5,20270
Materials

BG642026 U Polsador de 10 a,  de superficie estanc amb tecla,
marc embellidor caixa, accessoris i fixacions

1,000      x 7,21000 = 7,21000

Subtotal: 7,21000 7,21000

COST DIRECTE 12,41270
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,05508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,46778

P-144 EGC1U120 U Grup electrògen insonoritzat fixe de 7,5 kva de
potència i funcionament automàtic, trifàsic, de 400 v
de tensió, accionament amb motor diesel refrigerat
per aire, amb silenciador per a una reducció de soroll
de 23db, amb quadre elèctric de control i interruptor
automàtic tetrapolar de 16a i amb dipòsit de 50 l.
incorporat. completament instal·lat.

Rend.: 1,000 9.704,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 1,000 /R x 19,70000 = 19,70000
A013H000 H Ajudant electricista 1,000 /R x 16,90000 = 16,90000

Subtotal: 36,60000 36,60000
Materials

BGC1U120 U Grup electrògen insonoritzat fixe de 7,5 kva de 1,000      x 8.908,00000 = 8.908,00000
potència i funcionament autmàtic, trifàsic, de 400 v de
tensió, accionament amb motor diesel reffrigerat per
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aire, amb silenciador per una reducció de soroll de 23
db, amb quadre elèctric de control i interruptor
autmàtic tetrapolar de 16a, i amb dipòsit de 50 l.
incorporat.

Subtotal: 8.908,00000 8.908,00000

COST DIRECTE 8.944,60000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 760,29100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.704,89100

P-145 EGD10002 U Pica d'acer - coure de 2 m de longitud i 19 mm de
diametre clavada verticalment en el terreny i unida a
la malla mitjançant soldadura aluminotèrmica,
instal·lada en l'interior d'un perico de fabrica de 40x40
cm ambtapa registrable i bunera. inclou registre de
control amb desconnectador i barra equipotencial.
completament instal·lada.

Rend.: 1,000 258,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 2,000 /R x 19,70000 = 39,40000
A013H000 H Ajudant electricista 4,000 /R x 16,90000 = 67,60000

Subtotal: 107,00000 107,00000
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,500 /R x 35,18000 = 17,59000

Subtotal: 17,59000 17,59000
Materials

BGD10002 U Pica d'acer - coure de 2 m de longitud amb registre
de control i barra equipotencial en perico de registre
amb tapa.

1,000      x 113,89000 = 113,89000

Subtotal: 113,89000 113,89000

COST DIRECTE 238,48000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 20,27080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,75080

P-146 EH612321 U Llumenera combinada permanent d'emergencia i
senyalitzacio circular amb difusor de policarbonat i
cos d'abs, amb lampada de fluorescencia de 2d16 w
de potència i làmpada de senyalització incandescent,
flux aproximat de 212 lumens, de 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superficie aproximada
de 60 m2, amb un grau de protecció ip 423, col.locat
enrasat en paret. marca/model : daisalux/sol p6s +
kepnb o equivalent.

Rend.: 1,000 142,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,400 /R x 19,70000 = 7,88000
A013H000 H Ajudant electricista 0,400 /R x 16,90000 = 6,76000

Subtotal: 14,64000 14,64000
Materials

BH612322 U Llumenera combinada permanent d'emergència i 1,000      x 116,90000 = 116,90000
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senyalització cicular.

Subtotal: 116,90000 116,90000

COST DIRECTE 131,54000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 11,18090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,72090

P-147 EH61U051 U Llum d'emergencia i senyalitzacio estanc amb
lampada fluorescent de 8w, fins 350 lumens, d'1 hora
d'autonomia i dispositiu de desconnexió mitjançant
telecomandament, muntada superficialment.

Rend.: 1,000 134,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,250 /R x 19,70000 = 4,92500
A013H000 H Ajudant electricista 0,250 /R x 16,90000 = 4,22500

Subtotal: 9,15000 9,15000
Materials

BH61U050 U Llum d'emergència i senyalització, amb làmpada
d'incandescencia fins 350 lumens, d'1 hora
d'autonomia

1,000      x 86,09000 = 86,09000

BH61U051 U Caixa estanca 1,000      x 28,25000 = 28,25000
BHW61000 U Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència

i senyalització
1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 114,77000 114,77000

COST DIRECTE 123,92000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 10,53320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,45320

P-148 EHA1E129 U Lluminaria tipus regleta amb cos en xapa d'acer
termoesmaltada en blanc, inclòs accessoris i equips
electrònics 220 v alta freqüència i tubs t.26 de 36 w,
amb balast electrònic. (temperatura de color segons
arquitectura). completament instal·lada. marca/model:
odel.lux/od-5500+philips/hf-p o equivalent

Rend.: 1,000 43,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,210 /R x 19,70000 = 4,13700
A013H000 H Ajudant electricista 0,210 /R x 16,90000 = 3,54900

Subtotal: 7,68600 7,68600
Materials

BHA1E131 U Lluminaria tipus regleta, equips 220 v alta freqüència
per a tubs t-26 de 36w. inclús accessoris i tub.
marca/model: odel.lux/od-5500+philips/hf-p o
equivalent.

1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000
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COST DIRECTE 39,68600
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,37331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,05931

P-149 EHB1P01 Ut Lluminaria tipus pantalla estanca d'execució adosada
o suspesa amb cos de policarbonat, reflector d'acer
prelacat i difusor de policarbonat, inclús accessorio i
equip/s electrònics d'alta freqüència i tub/s t.26 de
2x58 w (temperatura de color segons arquitectura),
tipus de protecció ip65 completamente instal·lada.

Rend.: 1,000 153,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,400 /R x 19,70000 = 7,88000
A013H000 H Ajudant electricista 0,400 /R x 16,90000 = 6,76000

Subtotal: 14,64000 14,64000
Materials

BHB1P01 Ut Lluminària estanca amb tubs fluorescents 2x 58 1,000      x 117,00000 = 117,00000
BHB1PX1 Ut P.p. accessoris llum.estan.tub.fluor. 1,000      x 9,80000 = 9,80000

Subtotal: 126,80000 126,80000

COST DIRECTE 141,44000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 12,02240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,46240

P-150 EHBXXX10 U Lluminària tipus columna per a exteriors amb
làmpada de 14 w de fluorescència de 65 cm d'alçada,
amb emissió lateral, completament instal.lada. m7m:
iguzzini-pencil cilíndrica d494.

Rend.: 1,000 453,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,70000 = 9,85000
A013H000 H Ajudant electricista 0,500 /R x 16,90000 = 8,45000

Subtotal: 18,30000 18,30000
Materials

BHBXXXA1 U Lluminària tipus columna per a exteriors amb
làmpada de 14 w de fluorescència de 65 cm d'alçada,
amb emissió lateral, completament instal.lada. m7m:
iguzzini-pencil cilíndrica d494.

1,000      x 400,00000 = 400,00000

Subtotal: 400,00000 400,00000

COST DIRECTE 418,30000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 35,55550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 453,85550

P-151 EHM11F23 U Columna d'enllumenat de planxa d'acer inoxidable, de
forma cilíndrica, de 4 metres d'alçada, amb difusor de

Rend.: 1,000 1.560,18 €
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lamel·les i làmpades hme de 2x100 w, equip integrat
al cos, alimentació a 230v, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,70000 = 9,85000
A013H000 H Ajudant electricista 0,500 /R x 16,90000 = 8,45000
A0140000 H Manobre 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

Subtotal: 34,27000 34,27000
Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,310 /R x 30,31000 = 9,39610

Subtotal: 9,39610 9,39610
Materials

BHM11F23 U Columna d'enllumenat de planxa d'acer inoxidable
amb 2 làmpades de vapor de sodi de pressió alta

1,000      x 1.360,00000 = 1.360,00000

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 34,29000 = 34,29000

Subtotal: 1.394,29000 1.394,29000

COST DIRECTE 1.437,95610
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 122,22627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.560,18237

P-152 EHP42SF2 U Projector amb làmpada de descàrrega de designació
hit-de i portalàmpades rx 7s, per a una potència de
fins a 150w, equip integrat al cos, alimentació a 230
v, cos rectangular de planxa d'alumini estampada i
lacada i suport, reflector rectangular, sense capçal,
completament orientable, grau de protecció ip 55, de
la marca iguzzini ref. 7017 o equivalent, muntat
superficialment.

Rend.: 1,000 556,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,70000 = 5,91000
A013H000 H Ajudant electricista 0,300 /R x 16,90000 = 5,07000

Subtotal: 10,98000 10,98000
Materials

BHP42SF2 U Projector amb làmpada de descàrrega de designació
hit-de

1,000      x 475,00000 = 475,00000

BHUB7100 U Làmpada de descàrrega de designació hit-de, de 23
mm de diàmetre, amb casquet rx7s, de 150 w de
potència màxima, amb una temperatura de color de
3000 k i un grau de rendiment del color de ra=80

1,000      x 27,32000 = 27,32000

Subtotal: 502,32000 502,32000
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COST DIRECTE 513,30000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 43,63050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 556,93050

P-153 EJ2ZU101 U Aixeta de buidat de llauto, per muntatge roscat de 15
mm, pn-16, amb comandament d'accionament
manual per palanca i joc d'accessoris. completament
instal·lada

Rend.: 1,000 8,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012G000 H Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 19,70000 = 1,97000
A013G000 H Ajudant calefactor 0,100 /R x 16,90000 = 1,69000

Subtotal: 3,66000 3,66000
Materials

BJ2ZU101 U Aixeta de buidat de llauto, per muntatge roscat de 15
mm, pn-16, amb comandament d'accionament
manual per palanca i joc d'accessoris. completament
instal·lada

1,000      x 4,10000 = 4,10000

Subtotal: 4,10000 4,10000

COST DIRECTE 7,76000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,65960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,41960

P-154 EJ723105 U Indicador de nivell de líquids digital (2 nivells), format
per dos interruptors allotjats en una caixa de
connexions i accionats mecànicament per dos boies
de 1 i 2 m de longitut, proporcionant dues senyals
d'estat (contactes lliures de tensió), amb accessoris i
connectors. completament instal.lat.

Rend.: 1,000 249,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 0,675 /R x 19,70000 = 13,29750
A013J000 H Ajudant lampista 0,675 /R x 16,90000 = 11,40750

Subtotal: 24,70500 24,70500
Materials

BJ723105 Ut Indicador de nivell de líquits digital (2 nivells) de 1 i 2
m. de longitut.

1,000      x 198,60000 = 198,60000

BJ72A105 Ut Accessoris i connectos per indicador de nivell de
liquits digital (2 nivells) de 1 i 2 m.

1,000      x 6,22000 = 6,22000

Subtotal: 204,82000 204,82000

COST DIRECTE 229,52500
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 19,50963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,03463

P-155 EJ723106 U Indicador de nivell de líquids digital (2 nivells), format Rend.: 1,000 258,03 €
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per dos interruptors allotjats en una caixa de
connexions i accionats mecànicament per dos boies
de 2 i 5 m de longitut, proporcionant dues senyals
d'estat (contactes lliures de tensió), amb accessoris i
connectors. completament instal.lat.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 0,675 /R x 19,70000 = 13,29750
A013J000 H Ajudant lampista 0,675 /R x 16,90000 = 11,40750

Subtotal: 24,70500 24,70500
Materials

BJ723106 Ut Indicador de nivell de liquits digital (2nivells) de 2 i 5
m. de longitut.

1,000      x 198,60000 = 198,60000

BJ72A106 Ut Accessoris i connectors per indicador de nivell de
liquits digital (2nivells) de 2 i 5 m.

1,000      x 14,51000 = 14,51000

Subtotal: 213,11000 213,11000

COST DIRECTE 237,81500
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 20,21428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,02928

P-156 EJM1250H U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig
múltiple, homologat segons normativa vigent, amb un
calibre de 65 mm, per a una pressió màxima de
servei de 16 bar. completament instal·lat.

Rend.: 1,000 588,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 0,700 /R x 19,70000 = 13,79000
A013J000 H Ajudant lampista 0,700 /R x 16,90000 = 11,83000

Subtotal: 25,62000 25,62000
Materials

BJM1250H U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig
múltiple calibre 65 mm

1,000      x 516,87000 = 516,87000

Subtotal: 516,87000 516,87000

COST DIRECTE 542,49000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 46,11165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 588,60165

P-157 EJM125XH U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig
múltiple, homologat segons normativa vigent, amb un
calibre de 40 mm, per a una pressió màxima de
servei de 16 bar. completament instal·lat.

Rend.: 1,000 362,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 0,430 /R x 19,70000 = 8,47100
A013J000 H Ajudant lampista 0,430 /R x 16,90000 = 7,26700
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Subtotal: 15,73800 15,73800
Materials

BJM125XH Ut Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig
múltiple calibre 40 mm

1,000      x 318,07000 = 318,07000

Subtotal: 318,07000 318,07000

COST DIRECTE 333,80800
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 28,37368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,18168

P-158 EJMB0000 Ut Interruptor de flux per líquids, format per llengüeta
d'acer inoxidable, amb sortida digital (contactes liures
de tensió). completament instal·lat.

Rend.: 1,000 105,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 0,350 /R x 19,70000 = 6,89500
A013J000 H Ajudant lampista 0,350 /R x 16,90000 = 5,91500

Subtotal: 12,81000 12,81000
Materials

BJMB0000 Ut Interruptor de fluxe per líquids 1,000      x 84,00000 = 84,00000

Subtotal: 84,00000 84,00000

COST DIRECTE 96,81000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 8,22885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,03885

P-159 EJMC0000 Ut Manómetre de glicerina, graduat de 0-1600 kpa,
diàmetre d'esfera de 100 mm, amb aixeta de buidat i
lira, per presió de líquids. completament instal·lat.

Rend.: 1,000 69,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 1,000 /R x 19,70000 = 19,70000
A013J000 H Ajudant lampista 1,000 /R x 16,90000 = 16,90000

Subtotal: 36,60000 36,60000
Materials

BJMC0000 Ut Manómetre de glicerina, graduat de 0-1600 kpa i 100
mm de diàmetre.

1,000      x 15,00000 = 15,00000

BJMC1000 Ut Aixeta de buidat i lira per manómetre de glicerina 1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 27,00000 27,00000

COST DIRECTE 63,60000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 5,40600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,00600

P-160 EM111025 U Detector de fums òptic, muntat superficialment Rend.: 1,000 42,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 H Oficial 1a muntador 0,240 /R x 19,70000 = 4,72800
A013M000 H Ajudant muntador 0,240 /R x 16,93000 = 4,06320

Subtotal: 8,79120 8,79120
Materials

BM111020 U Detector de fums òptic 1,000      x 30,34000 = 30,34000
BMY11000 U Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 30,62000 30,62000

COST DIRECTE 39,41120
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,34995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,76115

P-161 EM112055 U Detector tèrmic termovelocimètric, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 29,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,240 /R x 19,70000 = 4,72800
A013M000 H Ajudant muntador 0,240 /R x 16,93000 = 4,06320

Subtotal: 8,79120 8,79120
Materials

BM112050 U Detector tèrmic termovelocimètric 1,000      x 17,68000 = 17,68000
BMY11000 U Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 17,96000 17,96000

COST DIRECTE 26,75120
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,27385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,02505

P-162 EM1130ME U Punt de connexionat de detector des de les unitats de
control de linies incloent part proporcional de tub
metàl·lic en execució vista o en fals sostre, i tub
coarrugat flexible de pvc per a instal·lacions
encastades, calbejat, caixes de derivació i muntatge
del fil conductor sota tub. completament instal·lat.

Rend.: 1,000 38,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,70000 = 9,85000
A013H000 H Ajudant electricista 0,500 /R x 16,90000 = 8,45000

Subtotal: 18,30000 18,30000
Materials

BM113030 U Punt de connexionat de detectors 1,000      x 16,83000 = 16,83000

Subtotal: 16,83000 16,83000
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COST DIRECTE 35,13000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,98605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,11605

P-163 EM121I01 U Central de deteccio d'incendis, de tipus convencional,
de 8 zones, amb capacitat per a 160 detectors i
moduls, amb indicador de zona, d'avaria, de connexio
de zona, de prova d'alarma, de doble alimentacio i
muntada a la paret

Rend.: 1,000 333,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,70000 = 19,70000
A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 16,93000 = 16,93000

Subtotal: 36,63000 36,63000
Materials

BM121I01 U Central de deteccio d'incendis, de tipus convencional,
de 8 zones, amb capacitat per a 160 detectors i
moduls, amb indicador de zona, d'avaria, de connexio
de zona, de prova d'alarma, de doble alimentacio i
muntada a la paret.

1,000      x 270,46000 = 270,46000

BMY12000 U Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 270,93000 270,93000

COST DIRECTE 307,56000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 26,14260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,70260

P-164 EM12U090 Ut Placa de relés pera 20 sortides d'accionament
programat des de la central d'incendis

Rend.: 1,000 231,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,70000 = 9,85000
A013H000 H Ajudant electricista 0,500 /R x 16,90000 = 8,45000

Subtotal: 18,30000 18,30000
Materials

BM15U090 Ud Placa de relés pera 20 sortides d'accionament
programat des de la central d'incendis.

1,000      x 180,00000 = 180,00000

BM15UA90 Ud Accessoris placa de relés pera 20 sortides
d'accionament programat des de la central d'incendis.

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 195,00000 195,00000

COST DIRECTE 213,30000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 18,13050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,43050

P-165 EM133000 Ut Punt de connexionat de sirena, des de les unitats de Rend.: 1,000 52,46 €
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control de línies incloent part proporcional de tub
metàl·lic en execució vista o en fals sostre, i tub
coarrugat flexible de pvc per instal·lacions
encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge
del fil conductor sota tub. completament instal·lat.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,70000 = 9,85000
A013H000 H Ajudant electricista 0,500 /R x 16,90000 = 8,45000

Subtotal: 18,30000 18,30000
Materials

BM133000 Ut Punt de connexiont de sirena amb part proporcional
de tub metàl·lic.

1,000      x 30,05000 = 30,05000

Subtotal: 30,05000 30,05000

COST DIRECTE 48,35000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 4,10975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,45975

P-166 EM133067 U Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent
continu amb so bitònic, muntada a l'interior

Rend.: 1,000 35,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,240 /R x 19,70000 = 4,72800
A013M000 H Ajudant muntador 0,240 /R x 16,93000 = 4,06320

Subtotal: 8,79120 8,79120
Materials

BM133060 U Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent
continu amb so bitònic

1,000      x 23,16000 = 23,16000

BMY13000 U Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 23,63000 23,63000

COST DIRECTE 32,42120
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,75580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,17700

P-167 EM141002 U Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament
manual, protegit amb vidre, muntat superficialment

Rend.: 1,000 16,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,240 /R x 19,70000 = 4,72800
A013M000 H Ajudant muntador 0,240 /R x 16,93000 = 4,06320

Subtotal: 8,79120 8,79120
Materials

BM141002 U Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament 1,000      x 6,45000 = 6,45000
manual, protegit amb vidre, per a muntar

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

superficialment
BMY14000 U Part proporcional d'elements especials per a

polsadors d'alarma
1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 6,68000 6,68000

COST DIRECTE 15,47120
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,31505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,78625

P-168 EM1410ME U Punt de connexionat de polsador des de les unitats
de control de linies incloent part proporcional de tub
de metàl·lic en execució vista o en fals sostre, i tub
coarrugat flexible de pvc per a instal·lacions
encastades, calbejat, caixes de derivació i muntatge
del fil conductor sota tub. completament instal·lat.

Rend.: 1,000 38,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,70000 = 9,85000
A013H000 H Ajudant electricista 0,500 /R x 16,90000 = 8,45000

Subtotal: 18,30000 18,30000
Materials

BM141030 U Punt de connexionat de polsadors 1,000      x 16,83000 = 16,83000

Subtotal: 16,83000 16,83000

COST DIRECTE 35,13000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,98605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,11605

P-169 EM231443 U Boca d'incendis equipada (bie) diàmetre 25 mm
(s/une-en 671-1-1995) muntada i connectada,
composta per: armari metàl·lic per muntar encastat
,amb porta cega pintada, frontisses, tancament i
tirador, de dimensions 600x1500x260 mm, 20 m de
mànega semirígida de diàmetre 25 mm (une 23.091
3a) amb cos de cautxú sintètic i interior de fibres
multifilament de poliester i trama monofilament de
material sintètic semirígid (pressió de ruptura 80 bar),
devanadera de xapa per a muntar en armari amb
suport pivotant, llança d'aigua multiefecte amb cos de
policarbonat, vàlvula de pas amb enllaç de dn 25
homologada, manòmetre de glicerina graduat de 0 a
16 bar amb llira i clau de pas i accessoris.
completament instal·lada. marca/model:
chesterfire/mr-4v o equivalent

Rend.: 1,000 353,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 2,500 /R x 19,70000 = 49,25000
A013M000 H Ajudant muntador 2,500 /R x 16,93000 = 42,32500

Subtotal: 91,57500 91,57500
Materials

BM231440 U Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de d, bie-25, 1,000      x 234,09000 = 234,09000
amb mànega de 25 m, amb armari
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BMY23000 U Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 234,59000 234,59000

COST DIRECTE 326,16500
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 27,72403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 353,88903

P-170 EM31261K U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

Rend.: 1,000 82,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,400 /R x 19,70000 = 7,88000
A013M000 H Ajudant muntador 0,400 /R x 16,93000 = 6,77200

Subtotal: 14,65200 14,65200
Materials

BM312611 U Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 36,38000 = 36,38000

BM3A1000 U Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 24,89000 = 24,89000
BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 61,51000 61,51000

COST DIRECTE 76,16200
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 6,47377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,63577

P-171 EM31351K U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Rend.: 1,000 162,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,400 /R x 19,70000 = 7,88000
A013M000 H Ajudant muntador 0,400 /R x 16,93000 = 6,77200

Subtotal: 14,65200 14,65200
Materials

BM313511 U Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 109,93000 = 109,93000

BM3A1000 U Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 24,89000 = 24,89000
BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 135,06000 135,06000

COST DIRECTE 149,71200
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 12,72552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,43752
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P-172 EN11B425 U Valvula de comporta de husillo estacionari per a
muntatge entre brides, de 3' de diametre nominal, de
16 bar de pn

Rend.: 1,000 125,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,940 /R x 19,70000 = 18,51800
A013M000 H Ajudant muntador 0,940 /R x 16,93000 = 15,91420

Subtotal: 34,43220 34,43220
Materials

BN11B425 U Válvula de comporta de husillo de 3' de diametre amb
brides

1,000      x 81,14000 = 81,14000

Subtotal: 81,14000 81,14000

COST DIRECTE 115,57220
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 9,82364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,39584

P-173 EN325427 U Valvula d'esfera manualsoldada, de 3/4' de diametre
nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 14,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,165 /R x 19,70000 = 3,25050
A013M000 H Ajudant muntador 0,165 /R x 16,93000 = 2,79345

Subtotal: 6,04395 6,04395
Materials

BN325420 U Valvula d'esfera manual soldada, de 3/4' de diametre
nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2

1,000      x 7,63000 = 7,63000

Subtotal: 7,63000 7,63000

COST DIRECTE 13,67395
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,16229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,83624

P-174 EN326427 U Valvula d'esfera manual soldada, d'1' de diametre
nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 22,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,240 /R x 19,70000 = 4,72800
A013M000 H Ajudant muntador 0,240 /R x 16,93000 = 4,06320

Subtotal: 8,79120 8,79120
Materials

BN326420 U Valvula d'esfera manual soldada, d'1' de diametre
nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2

1,000      x 11,50000 = 11,50000

Subtotal: 11,50000 11,50000
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COST DIRECTE 20,29120
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,72475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,01595

P-175 EN4294D7 U Vàlvula de papallona manual muntada entre brides,
de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pn, de
fosa, preu superior i muntada superficialment

Rend.: 1,000 88,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,150 /R x 19,70000 = 2,95500
A013M000 H Ajudant muntador 0,150 /R x 16,93000 = 2,53950

Subtotal: 5,49450 5,49450
Materials

BN4294D0 U Vàlvula de papallona manual per a muntar entre
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pn, de fosa, preu superior

1,000      x 75,78000 = 75,78000

Subtotal: 75,78000 75,78000

COST DIRECTE 81,27450
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 6,90833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,18283

P-176 EN42B4D7 U Vàlvula de papallona manual muntada entre brides,
de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pn, de
fosa, preu superior i muntada superficialment

Rend.: 1,000 107,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,275 /R x 19,70000 = 5,41750
A013M000 H Ajudant muntador 0,275 /R x 16,93000 = 4,65575

Subtotal: 10,07325 10,07325
Materials

BN42B4D0 U Vàlvula de papallona manual per a muntar entre
brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pn, de fosa, preu superior

1,000      x 89,08000 = 89,08000

Subtotal: 89,08000 89,08000

COST DIRECTE 99,15325
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 8,42803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,58128

P-177 EN42J4E8 U Vàlvula papallona de pvc, per a montatge entre
brides, de 65 mm de diàmetre, pn-10, amb
comandament d'accionament manual per palanca i
joc d'accessoris.
marca/model: cepex o equivalent.
completament instal·lada.

Rend.: 1,000 135,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,400 /R x 19,70000 = 7,88000
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A013M000 H Ajudant muntador 0,400 /R x 16,93000 = 6,77200

Subtotal: 14,65200 14,65200
Materials

BN42B4E8 U Joc de brides pn-10 de 65mm de diàmetre, amb
cargols i juntes.

2,000      x 26,47000 = 52,94000

BN42D4E8 U Disc indicador de circuits vàlvula de papallona pvc,
comandament manual per palanca.

1,000      x 1,50000 = 1,50000

BN42J4E8 U Valvula papallona pvc, montatge brides,
comandament manual palanca, de 65 mm i pn-10.

1,000      x 44,63000 = 44,63000

BN42M4E8 U Comandament d'accionament manual per palanca
per a vàlvula papallona de pvc  de 65 mm.

1,000      x 10,82000 = 10,82000

Subtotal: 109,89000 109,89000

COST DIRECTE 124,54200
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 10,58607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,12807

P-178 EN722B33 U Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal
80 mm i kvs=420, de 10 bar de pn, cos de fosa i
servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula,
instal.lada i connectada

Rend.: 1,000 599,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,100 /R x 19,70000 = 21,67000
A013M000 H Ajudant muntador 1,100 /R x 16,93000 = 18,62300

Subtotal: 40,29300 40,29300
Materials

BN722B33 U Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal
80 mm i kvs=420, de 10 bar de pn, cos de fosa i
servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

1,000      x 512,57000 = 512,57000

Subtotal: 512,57000 512,57000

COST DIRECTE 552,86300
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 46,99336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 599,85636

P-179 EN81B3E7 U Valvula de retencio de disc manual muntada entre
brides, de 80 mm de diametre nominal, de 10 bar de
pn, de fosa, tipus 2 i muntada superficialment

Rend.: 1,000 93,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,275 /R x 19,70000 = 5,41750
A013M000 H Ajudant muntador 0,275 /R x 16,93000 = 4,65575

Subtotal: 10,07325 10,07325
Materials

BN83B3E0 U Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar
entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10

1,000      x 76,21000 = 76,21000

bar de pn, de fosa, preu alt

Subtotal: 76,21000 76,21000
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COST DIRECTE 86,28325
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,33408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,61733

P-180 ENE1U004 U Filtre colador roscat, de 2' de diametre nominal, de 16
bar de pn, de llauto i muntat superficialment

Rend.: 1,000 76,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,70000 = 3,94000
A013M000 H Ajudant muntador 0,200 /R x 16,93000 = 3,38600

Subtotal: 7,32600 7,32600
Materials

BNE1U004 U Filtre colador roscat, de 2' de diametre nominal, de 16
bar de pn, de llauto

1,000      x 62,98000 = 62,98000

Subtotal: 62,98000 62,98000

COST DIRECTE 70,30600
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 5,97601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,28201

P-181 ENN2U099 U Estació de bombeig de tipus estacionària composta
per 2 bombes submergibles (servei i reserva) amb un
diàmetre de pas de l'impulsor de 80 mm, motor de 2
kw per un cabal de 14,6 l/s a una altura d'elevació de
7,6 m, proveides amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i
acobrament de les bombes, trampa doble d'accés,
jocs de tubs guia i quadre elèctric. completament
instal·lada.

Rend.: 1,000 5.189,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 5,000 /R x 19,70000 = 98,50000
A013J000 H Ajudant lampista 5,000 /R x 16,90000 = 84,50000

Subtotal: 183,00000 183,00000
Materials

BNN2U099 U Estació de bombeig de tipus estacionària 1,000      x 4.600,00000 = 4.600,00000

Subtotal: 4.600,00000 4.600,00000

COST DIRECTE 4.783,00000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 406,55500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.189,55500

P-182 ENX20010 Ut Grup de pressió de reg format pels següents
elements:

- 2 bombes centrifugues per a un cabal per bomba
de 4 l/s, amb motor de 4 kw per bomba i una pressió
diferencial de 500 kpa. muntada sobre bancada de

Rend.: 1,000 14.831,03 €
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perfils d'acer galvanitzat amb amortidors incorporats.

- acumulador hidropneumàtic de membrana
bescanviable, de l de capacitat, construït amb xapa
d'acer soldat, per a una pressió de 800 kpa, timbrat
per delegació d'indústria, amb vàlvula de seguretat,
manometre i aixeta de buidat, amb vàlvula de tall i
connexió flexible connectat a col·lector d'impulsió del
grup de pressió.

- conjunt de valvuleria i accessoris de connexió entre
bombes i col·lectors (aspiració/impulsió) de mm de
diàmetre segons la segënt relació:

- 4 vàlvules de tall en les aspiracions i impulsions de
cada bomba; 2 vàlvules de retenció en l'impulsió de
cada bomba; 4 maniguets elàstics antivibratoris d'un
cos, útil pel servei d'aigua fins a 60°c i 2 filtres
d'aspiració.

- manòmetres i presostats o sensors de pressió per
al control de pressió i connexionat elèctric a quadre
de control.

- col·lectors d'impulsió i aspiració construïts a base
d'acer galvanitzat.

- aixeta de buidat i vàlvula de seguretat connectada a
col·lector d'impulsió, de 25 mm de diàmetre.

- quadre elèctric del grup de pressió de reg.

completament instal·lat, incloent connexionat
hidràulic i elèctric dels elements i components del
grup de pressió.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 5,000 /R x 19,70000 = 98,50000
A013M000 H Ajudant muntador 5,000 /R x 16,93000 = 84,65000

Subtotal: 183,15000 183,15000
Materials

BNX20010 Ut Grup de pressió 1,000      x 13.486,0000 = 13.486,00000

Subtotal: 13.486,00000 13.486,00000

COST DIRECTE 13.669,15000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1.161,87775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.831,02775

P-183 ER3P1211 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria
vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 74,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,070 /R x 19,07000 = 1,33490
A016P000 H Peó jardiner 2,500 /R x 16,36000 = 40,90000
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Subtotal: 42,23490 42,23490
Materials

BR3P1210 M3 Terra vegetal garbellada, a granel 1,100      x 24,28000 = 26,70800

Subtotal: 26,70800 26,70800

COST DIRECTE 68,94290
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 5,86015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,80305

P-184 F2210000 M3 Excavació de rases per a xarxa de canonades i
arquetes per mitjans mecànics, incloent formació de
solera de formigó, reblert i compactat, protecció de
juntes amb argollat de maó, reposició de terres,
trasllat de terres sobrants a abocador, sense limitació
de distància, treballs auxiliars i mà d'obra i material
necessari.

Rend.: 1,000 28,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1503001 H Transport per mitjans mecànics. 0,115 /R x 20,31000 = 2,33565
C1705601 H Maquinaria necessaria. 0,300 /R x 65,53000 = 19,65900

Subtotal: 21,99465 21,99465
Materials

B0641081 M3 Solera 1,000      x 3,91000 = 3,91000

Subtotal: 3,91000 3,91000

COST DIRECTE 25,90465
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,20190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,10655

P-185 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 7,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970

Subtotal: 0,15970 0,15970
Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,142 /R x 50,26000 = 7,13692

Subtotal: 7,13692 7,13692

COST DIRECTE 7,29662
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,62021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91683

P-186 F965A5DD M Vorada recta de peces de formigó, doble capa
calçada c2 22x30 cm, classe r 5 (une 127025),

Rend.: 1,000 30,79 €
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col.loda sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 19,07000 = 4,95820
A0140000 H Manobre 0,565 /R x 15,97000 = 9,02305

Subtotal: 13,98125 13,98125
Materials

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,113      x 49,39000 = 5,59589

B965A5D0 M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa
calçada c2 22x30 cm classe r 5 (une 127025)

1,050      x 7,99000 = 8,38950

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,002      x 95,06037 = 0,19963

Subtotal: 14,18502 14,18502
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,20972

Subtotal: 0,20972 0,20972

COST DIRECTE 28,37599
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,41196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,78795

P-187 F97546DE M Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de
40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 22,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,440 /R x 19,07000 = 8,39080
A0140000 H Manobre 0,440 /R x 15,97000 = 7,02680

Subtotal: 15,41760 15,41760
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,001      x 0,91000 = 0,00091
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,001      x 83,80000 = 0,08380

B97526D1 U Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
per a rigoles

2,500      x 1,78000 = 4,45000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,006      x 95,06037 = 0,59888

Subtotal: 5,13359 5,13359



AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,23126

Subtotal: 0,23126 0,23126

COST DIRECTE 20,78245
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,76651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,54896

P-188 F9E13204 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 21,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 19,07000 = 8,20010
A0140000 H Manobre 0,270 /R x 15,97000 = 4,31190

Subtotal: 12,51200 12,51200
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,010      x 0,91000 = 0,00910
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,003      x 83,80000 = 0,25978

B9E13200 M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 4,61000 = 4,70220
D0391311 M3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,031      x 58,76227 = 1,79813

Subtotal: 6,76921 6,76921
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,18768

Subtotal: 0,18768 0,18768

COST DIRECTE 19,46889
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,65486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,12375

P-189 FD5GU021 M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la
casa ulma o equivalent amb tapa d'acer inoxidable,
model m200 col.locada sobre base de formigó 300
kg/m3, totalment acabada, connectada a xarxa
d'evaquació  i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 99,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 19,07000 = 5,72100
A0140000 H Manobre 0,190 /R x 15,97000 = 3,03430

Subtotal: 8,75530 8,75530
Materials

B0641050 M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària 0,180      x 50,17000 = 9,03060
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i
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BD5HUAAA M Canal i reixa tipus ulma o equivalent model m200 1,050      x 70,42000 = 73,94100

Subtotal: 82,97160 82,97160

COST DIRECTE 91,72690
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,79679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,52369

P-190 FD5GU0A1 M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la
casa ulma o equivalent amb tapa d'acer inoxidable,
model u300.oor col.locada sobre base de formigó 300
kg/m3, totalment acabada, connectada a xarxa
d'evaquació  i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 131,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 19,07000 = 5,72100
A0140000 H Manobre 0,190 /R x 15,97000 = 3,03430

Subtotal: 8,75530 8,75530
Materials

B0641050 M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

0,180      x 50,17000 = 9,03060

BD5HUAA1 M Canal prefabricada de recollida d'aigües amb reixa
d'acer de la casa ulma o equivalent codi u250.oor,
connectada a xarxa d'evaquació, perfectament
acabada ii en servei.

1,050      x 98,34000 = 103,25700

BD5HUAA2 M Canal prefabricada de recollida d'aigües amb reixa
d'acer de la casa ulma o equivalent codi u300.oor,
connectada a xarxa d'evaquació, perfectament
acabada i en servei.

0,000      x 103,43000 = 0,00000

Subtotal: 112,28760 112,28760

COST DIRECTE 121,04290
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 10,28865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,33155

P-191 FD5GU0AA M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la
casa ulma o equivalent amb tapa d'acer inoxidable,
model u250.oor col.locada sobre base de formigó 300
kg/m3, totalment acabada, connectada a xarxa
d'evaquació  i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 131,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 19,07000 = 5,72100
A0140000 H Manobre 0,190 /R x 15,97000 = 3,03430

Subtotal: 8,75530 8,75530
Materials

B0641050 M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

0,180      x 50,17000 = 9,03060

BD5HUAA1 M Canal prefabricada de recollida d'aigües amb reixa 1,050      x 98,34000 = 103,25700
d'acer de la casa ulma o equivalent codi u250.oor,
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connectada a xarxa d'evaquació, perfectament
acabada ii en servei.

Subtotal: 112,28760 112,28760

COST DIRECTE 121,04290
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 10,28865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,33155

P-192 FHNK4134 U Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre,
amb 1 làmpada fluorescent del tipus tc-d de 13w de
potència i portalàmpades g24d-1, alimentació a 230v,
amb cos d'alumini i difusor de vidre marc, amb junta
perimetral d'epdm, grau de protecció ip669, marca
iguzzini model comfort ref. 7095 o equivalent, muntat
superficialment.

Rend.: 1,000 149,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,300 /R x 19,70000 = 5,91000
A013H000 H Ajudant electricista 0,300 /R x 16,90000 = 5,07000

Subtotal: 10,98000 10,98000
Materials

BHNK4134 U Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre 1,000      x 123,00000 = 123,00000
BHU82113 U Làmpada fluorescent amb casquet g24d-1, de 13 w

de potència, 230 v de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 k i un grau de
rendiment de color ra=82

1,000      x 3,98000 = 3,98000

Subtotal: 126,98000 126,98000

COST DIRECTE 137,96000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 11,72660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,68660

P-193 FHNT2214 U Llum circular per exterior del tipus up-light, amb 1
làmpada halògena de designació qt12 de 50w de
potència i portalàmpades gy6,50, òptica fixa, cos
cilíndric d'acer inoxidable i marc de tancament
d'alumini injectat, difusor de vidre templat amb junta
d'estanqueïtat d'epdm, alimentació a 230 v i
funcionament 12 v, amb tranformador incorporat, grau
de protecció ip 679, marca iguzzini model balisage
ref. 4197 o equivalent, muntat sobre bastiment
d'alumini injectat, encastat al paviment.

Rend.: 1,000 417,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,70000 = 9,85000
A013H000 H Ajudant electricista 0,500 /R x 16,90000 = 8,45000

Subtotal: 18,30000 18,30000
Materials

BHNT2214 U Projector per a llum circular par a exterior del tipus
up-light, amb 1 làmpada halògena de designació qt12

1,000      x 336,00000 = 336,00000

de 50 w de potència i portalàmpades gy6,50, òptica
fixa, cos cilíndric d'acer inoxidable i marc de
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tancament d'alumini injectat, difusor de vidre templat
amb junta d'estanqueitat d'epdm, alimentació a 230 v
i funcionament 12 v, amb transformador incorporat,
grau de protecció ip 679

BHNZR100 U Bastiment d'alumini injectat i tub de pvc necessaris
per a la formació de caixa d'encast de llums up-light
de diàmetre 260 mm, de la marca iguzzini ref. 5935 o
equivalent

1,000      x 28,22000 = 28,22000

BHUA6300 U Làmpada halògena de designació qt 12, de 12 mm de
diàmetre, amb casquet gy6,35, de 50 w de potència
màxima i 12 v de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 k i un grau de
rendiment del color de ra=100

1,000      x 2,13000 = 2,13000

Subtotal: 366,35000 366,35000

COST DIRECTE 384,65000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 32,69525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 417,34525

P-194 FJS1U010 U Boca de reg de tipus prefabricat en foneria amb racor
roscat de 40 m per a connexio manega.

Rend.: 1,000 113,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,300 /R x 19,70000 = 5,91000
A013M000 H Ajudant muntador 0,300 /R x 16,93000 = 5,07900

Subtotal: 10,98900 10,98900
Materials

BJS1U010 U Boca de reg amb racor roscat de 40 mm per a
connexio manega

1,000      x 93,49000 = 93,49000

Subtotal: 93,49000 93,49000

COST DIRECTE 104,47900
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 8,88072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,35972

P-195 FJS21000 U Aspersor de reg del tipus turbina emergent amb biela
d'acer inoxidable, per a un radi d'acció de 5 m
d'abast, angle ajustable 90-360 i un cabal de 4,1
l/min, per treballar a una pressió de 2 a 5 kg/cm², amb
connexió articulada i accessoris de polietilè de 20 mm
de diàmetre. completament instal·lat.

Rend.: 1,000 24,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 0,350 /R x 19,70000 = 6,89500
A013J000 H Ajudant lampista 0,350 /R x 16,90000 = 5,91500

Subtotal: 12,81000 12,81000
Materials

BJS21000 U Aspersor de turbina emergent amb biela d'acer
inoxidable, reg amb radi de 5 m.

1,000      x 5,56000 = 5,56000

BJS21100 U Connexió i accessoris de polietilè de 20 mm per 1,000      x 4,21000 = 4,21000
aspersor
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Subtotal: 9,77000 9,77000

COST DIRECTE 22,58000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,91930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,49930

P-196 FJSAU036 U Programador electronic per a 3 estacions de reg
automàtic, amb possibilitat de programació
d'arrancada, temps i dies de reg variables, provist
d'arrancada manual per programa o estacions,
interruptor general del sistema, indicador lluminós i
transformador interior 24 vac. completament instal·lat.

Rend.: 1,000 213,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 1,000 /R x 19,70000 = 19,70000
A013J000 H Ajudant lampista 1,000 /R x 16,90000 = 16,90000

Subtotal: 36,60000 36,60000
Materials

BJSAU036 U Programador electronic per a 3 estacions de reg
automàtic, amb possibilitat de programació
d'arrancada, temps i dies de reg variables, provist
d'arrancada manual per programa o estacions,
interruptor general del sistema, indicador lluminós i
transformador interior 24 vac.

1,000      x 160,00000 = 160,00000

Subtotal: 160,00000 160,00000

COST DIRECTE 196,60000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 16,71100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,31100

P-197 FJSBU010 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des
d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', sèrie
bsp tipus 75 dv de rain-bird o similar equivalent,
instal.lada

Rend.: 1,000 37,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400
A013P000 H Ajudant jardiner 0,200 /R x 16,93000 = 3,38600

Subtotal: 7,20000 7,20000
Materials

BJSBU010 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des
d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 1'', sèrie
bsp tipus 75 dv de rain-bird o similar equivalent

1,000      x 27,08000 = 27,08000

Subtotal: 27,08000 27,08000

COST DIRECTE 34,28000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,91380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,19380
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P-198 FJSBU011 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des
d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 3/4'' de
rain-bird o similar equivalent, instal.lada

Rend.: 1,000 71,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 19,07000 = 19,07000
A013P000 H Ajudant jardiner 1,000 /R x 16,93000 = 16,93000

Subtotal: 36,00000 36,00000
Materials

BJSBU011 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des
d'1 a 10 bars, amb solenoide a 24 vac, presa 3/4'' de
rain-bird o similar equivalent

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

COST DIRECTE 66,00000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 5,61000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,61000

P-199 FJSZAR01 U Arqueta de registre par a vàlvula de tall de
dimensions i mesures 40x40x60 cm (variables)
construïda en obra de fàbrica de maó amb lliscat
interior fi i cantos roms i desguàs a dreanyge en la
base, tapa superior amb marc angular i tapa de fosa
normalitzada. inclou treballs auxiliars, mà d'obra i
material necessari.

Rend.: 1,000 173,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 2,450 /R x 19,07000 = 46,72150
A0140000 H Manobre 2,450 /R x 15,97000 = 39,12650

Subtotal: 85,84800 85,84800
Materials

BJSZAR01 U Construcció d'arqueta de registre par a vàlvula de tall
de dimensions i mesures 40x40x60 cm (variables)
construïda en obra.

1,000      x 35,91000 = 35,91000

BJSZARA1 U Marc angular i tapa de fosa normalitzada 1,000      x 38,31000 = 38,31000

Subtotal: 74,22000 74,22000

COST DIRECTE 160,06800
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 13,60578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,67378

P-200 FJSZAR02 U Arqueta prefabricada amb material de plàstic resistent
a la corrossió, per elements de reg, desuperfície
quadrada, amb tapa registrable.
completament instal·lada.

Rend.: 1,000 73,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500
A0140000 H Manobre 0,500 /R x 15,97000 = 7,98500

Subtotal: 17,52000 17,52000
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Materials

BJSZAR02 U Arqueta prefabricada per elements de reg 1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

COST DIRECTE 67,52000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 5,73920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,25920

P-201 FJSZU020 U Connector estanc per a cables elèctrics
completament instal·lat.

Rend.: 1,000 50,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 19,70000 = 19,70000
A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 16,93000 = 16,93000

Subtotal: 36,63000 36,63000
Materials

BJSZU022 U Connector estanc per a cables elèctrics
completament instal·lat.

1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

COST DIRECTE 46,63000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,96355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,59355

P-202 FQ100001 U Subministrament i col·locació de banc model dorios
de escofet mides 2,30x0,80x0,78m o similars
qualitats i caracteristiques de formigó armat amb acer
inoxidable color a escollir per la direcció facultativa
amb acabat decapat i hidrofugat col·locat simplement
recolzat

Rend.: 1,000 1.060,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 19,07000 = 4,57680
A0140000 H Manobre 1,680 /R x 15,97000 = 26,82960

Subtotal: 31,40640 31,40640
Materials

BQ130001 U Banc model dorios escofet 1,000      x 945,90000 = 945,90000

Subtotal: 945,90000 945,90000

COST DIRECTE 977,30640
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 83,07104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.060,37744

P-203 FQ123LSS U Barra d'aparcament de bicicletes d'acer galvanitzat
pintat, amb una capacitat de fins a 10 bicicletes, amb
suports de tub rodó, ancorat amb daus de formigó de

Rend.: 1,000 251,08 €
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20x20x20 cm

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,140 /R x 19,07000 = 2,66980
A0140000 H Manobre 0,680 /R x 15,97000 = 10,85960

Subtotal: 13,52940 13,52940
Materials

BQ123LXX U Barra d'aparcament de bicicletes d'acer galvanitzat
pintat, amb una capacitat de fins a 10 bicicletes

1,000      x 215,32000 = 215,32000

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,036      x 61,10380 = 2,21807

Subtotal: 217,53807 217,53807
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,33824

Subtotal: 0,33824 0,33824

COST DIRECTE 231,40571
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 19,66949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,07520

P-204 FQ213112 U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus
de formigó de 30x30x30 cm

Rend.: 1,000 98,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 19,07000 = 4,76750
A0140000 H Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 3,99250

Subtotal: 8,76000 8,76000
Materials

BQ213110 U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

1,000      x 78,23000 = 78,23000

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,059      x 61,10380 = 3,62957

Subtotal: 81,85957 81,85957

COST DIRECTE 90,61957
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,70266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,32223
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P-205 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2
kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1

Rend.: 1,000 5,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,115 /R x 19,07000 = 2,19305
A0140000 H Manobre 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550

Subtotal: 4,58855 4,58855
Materials

B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 2,000      x 0,21000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,06883

Subtotal: 0,06883 0,06883

COST DIRECTE 5,07738
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,43158

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50896

P-206 GD5A1705 M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=200 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Rend.: 1,000 34,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 19,07000 = 3,81400
A0140000 H Manobre 0,400 /R x 15,97000 = 6,38800

Subtotal: 10,20200 10,20200
Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,100 /R x 35,18000 = 3,51800
C133A0K0 H Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 7,45000 = 1,49000

Subtotal: 5,00800 5,00800
Materials

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,520      x 14,90000 = 7,74800
BD5A2F20 M Tub circular ranurat de paret doble de pvc i 200 mm

de diàmetre
1,050      x 8,07000 = 8,47350

Subtotal: 16,22150 16,22150
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,15303

Subtotal: 0,15303 0,15303

COST DIRECTE 31,58453
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,68469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,26922

P-207 K2141341 M3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb Rend.: 1,000 284,30 €
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compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 1,500 /R x 19,39000 = 29,08500
A0140000 H Manobre 5,000 /R x 15,97000 = 79,85000
A0150000 H Manobre especialista 6,000 /R x 16,53000 = 99,18000

Subtotal: 208,11500 208,11500
Maquinària

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 3,000 /R x 13,74000 = 41,22000
C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,500 /R x 6,38000 = 9,57000

Subtotal: 50,79000 50,79000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 3,12173

Subtotal: 3,12173 3,12173

COST DIRECTE 262,02673
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 22,27227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,29900

P-208 K2142611 M3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 64,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 3,640 /R x 15,97000 = 58,13080

Subtotal: 58,13080 58,13080
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,87196

Subtotal: 0,87196 0,87196

COST DIRECTE 59,00276
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 5,01523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,01799

P-209 K214D341 M2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 47,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,300 /R x 19,39000 = 5,81700
A0140000 H Manobre 0,750 /R x 15,97000 = 11,97750
A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 34,32450 34,32450
Maquinària
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C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 13,74000 = 6,87000
C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,300 /R x 6,38000 = 1,91400

Subtotal: 8,78400 8,78400
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,51487

Subtotal: 0,51487 0,51487

COST DIRECTE 43,62337
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 3,70799

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,33136

P-210 K21946JJ PA Retirada i transport a abocador autoritzat de rampa
peatonal situada a l'exterior i que dóna accés a la
terrasa del centre civic, fitons, senyals, rètols, arbre i
demolició i transport de vorera.

Rend.: 1,000 4.502,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Altres

11111111 PA Retirada i transport a abocador autoritzat de rampa
peatonal situada a l'exterior i que dóna accés a la
terrasa del centre civic, fitons, senyals, rètols, arbre i
demolició i transport de vorera.

1,000 4.150,00000 = 4.150,00000

Subtotal: 4.150,00000 4.150,00000

COST DIRECTE 4.150,00000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 352,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.502,75000

P-211 K21946RR M2 Enderroc de jardineres existents de planxa d'acer i
obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 8,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 15,97000 = 7,98500

Subtotal: 7,98500 7,98500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,11978

Subtotal: 0,11978 0,11978

COST DIRECTE 8,10478
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 0,68891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,79369

P-212 K219TJJJ PA Adequació d'espai de zona d'obra a aparcament
privat per a usuraris del centre civic, aquest espai
destinat a entre 5 i 10 places d'aparcament,
disposarà d'extintors, tancament, llums d'emergència,
llum general, senyalització de places i recorregut fins
a l'exterior de l'aparcament, senyalització estandar, i

Rend.: 1,000 3.092,25 €
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PARTIDES D'OBRA

adequació al Pla de seguretat que haurà de tenir el
vist-i-plau del coordinador de seguretat.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Altres

11111112 PA Adequació d'espai de zona d'obra a aparcament
privat per a usuraris del centre civic, aquest espai
destinat a entre 5 i 10 places d'aparcament,
disposarà d'extintors, tancament, llums d'emergència,
llum general, senyalització de places i recorregut fins
a l'exterior de l'aparcament, senyalització estandar, i
adequació al Pla de seguretat que haurà de tenir el
vist-i-plau del coordinador de seguretat.

1,000 2.850,00000 = 2.850,00000

Subtotal: 2.850,00000 2.850,00000

COST DIRECTE 2.850,00000
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 242,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.092,25000

P-213 K21HEEEE U Arrencada de fanal d'enllumenat públic, i corresponet
instal.lació electrica, amb mitjans manuals o
mecànics i càrrega, sobre camió o contenidor i trasllat
a abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 99,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 2,000 /R x 19,70000 = 39,40000
A013H000 H Ajudant electricista 3,000 /R x 16,90000 = 50,70000

Subtotal: 90,10000 90,10000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 1,35150

Subtotal: 1,35150 1,35150

COST DIRECTE 91,45150
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 7,77338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,22488

P-214 K45RE000 M2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

Rend.: 1,000 15,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 19,07000 = 5,72100

Subtotal: 5,72100 5,72100
Materials

B0907100 Kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components per a ús estructural

0,800      x 10,84000 = 8,67200

Subtotal: 8,67200 8,67200
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,14303
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,14303 0,14303

COST DIRECTE 14,53603
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,23556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,77159

P-215 K4C913RB M2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament a l'alçaria
necessaria amb puntals metal.lics de planta
rectangular o triangular i taulons, en forjats existents,
en intervencions de consolidacio d'estructures,
estintolaments, obertura de forats, enderrocs
d'elements estructurals i qualsevol intervencio
sol.licitada per la d.f.

Rend.: 1,000 26,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 19,07000 = 1,90700
A0140000 H Manobre 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

Subtotal: 3,50400 3,50400
Materials

B0A31000 Kg Clau acer 0,050      x 1,03000 = 0,05150
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,250      x 0,39000 = 0,48750
B0D625SC U Puntals metal.lics de planta rectangular o triangular 1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,53900 20,53900

COST DIRECTE 24,04300
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 2,04366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,08666

P-216 K8782270 M2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra
seca

Rend.: 1,000 21,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 19,07000 = 4,76750
A0140000 H Manobre 0,250 /R x 15,97000 = 3,99250

Subtotal: 8,76000 8,76000
Maquinària

CZ121410 H Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,250 /R x 14,05000 = 3,51250

CZ171000 H Equip de raig de sorra 0,250 /R x 3,46000 = 0,86500

Subtotal: 4,37750 4,37750
Materials

B0314500 T Sorra de sílice, de 0 a 3,5 mm 0,035      x 189,00000 = 6,61500

Subtotal: 6,61500 6,61500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 0,00000 = 0,21900

Subtotal: 0,21900 0,21900
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 19,97150
DESPESES INDIRECTES 8,50 % 1,69758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66908
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PARTIDES ALÇADES

PPA000SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguretat i
salut laboral

Rend.: 1,000 16.907,06 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAU0037 Ut Connexionat a la xarxa de sanejament fecal de
l'urbanització incloent els treballs i materials
necassaris per realitzar aquestes tasques segons
especificacions tècniques i deixar la instal·lació
completament acabada.

Rend.: 1,000 148,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAU0090 Pa Partida d'abonament íntegre pel connexionat a la
instal·lació existent de reg

Rend.: 1,000 91,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUENAP Pa Instal·lació provisional d'enllumenat aparcament
places 122 a 137.
inclou 5 llumeneres i cablejat fins a quadre elèctric
provisional d'obra.
característiques:
- llumenera tipus pantalla estanca d'execució
adosada o suspesa amb cos de policarbonat,
reflector d'acer precalat i difusor de policarbonat,
inclús accessoris i equips electrònics d'alta freqüència
tubs t.26 de 2x58 w (temperatura de color segons
arquitectura), tipus de protecció ip.65.
- cablejat amb conductor de coure h07v sota tub
d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de derivació
metàl·lica plastificada ip.55 amb tapa cargolada i
entrades elàstiques o racors roscats i part
proporcional de linia des de quadre provisional d'obra
amb conductors, tub i caixes segons descripció
anterior i /o canal ranurat d'acer galvanitzat en calent
am tapa registrable.

Rend.: 1,000 842,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUESC4 Pa Partida alçada d'abonament integre per escomesa a
la xarxa d'aigua freda sanitaria, incloen treballs de mà
d'obra i material necessari per realitzar aquestes
tasques com són: permissos i drets d'escomesa,
excavació de rases i instal.lació de materials segons
normes i ordenances.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUJG01 Pa Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de
electricitat completament acabada, incloent:
obertura i tapat de regates.
obertura de forats en paraments.
col·locació de boteres.
fixació de suports.
construcció de bancades.
construcció de fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
obertura de forats en falsos sostres.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen
transports especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

en general, tot allò necessari per al muntatge de la
instal·lació.

Rend.: 1,000 1.597,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

PPAUJG02 Pa Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas
d'instal·lacions de electricitat entre sectors d'incendis,
a base de productes adequats per aconseguir el grau
de resistència al foc exigit a l'element
compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran
els següents productes:

safates i cables: morter per a segellat ignífug de
penetració, resines termoplàstiques, massilles
ignífugues a base de silicones intumescents o
coixinets intumescents termo-expansius.

canonades i conductes: morter per a segellat ignífug
d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a
base de silicones intumescents.

per a forats de grans dimensions s'empraran com a
reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat
tèrmica com materals intumescents per al segellat de
penetracions.

incloent tot allò necessari per al muntatge i
instal·lació, completament realitzat segons
especificacions tècniques del fabricant del producte i
aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció
faculativa.

Rend.: 1,000 917,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUJG03 Pa Preparació de tota la documentació d'obra de la
instal·lació de electricitat segons plec de condicions
generals i instruccions de la d.f., comprenent:
- plànols de detall i de muntatge en suport informàtic
(autocad) segons indicacions de la d.f.
- plànols final d'obra de la instal·lació realment
executada (3 còpies aprovades per la d.f.).
- memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions
tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final
actualitzats segons el realment executat (3 còpies
aprovades per la d.f.).
- documentació final d'obra: proves realitzades,
instruccions d'operació i manteniment, relació de
subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la d.f.).

Rend.: 1,000 93,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUJG04 Pa Legalització de totes les instal·lacions de electricitat
que es vegin afectades en aquest capítol dels
pressupostos, incloent la preparació i visats de
projectes en el col·legi professional corresponent i la
presentació i seguiment fins a bon final dels
expedients davant serveis territorials d'indústria i
entitats col·laboradores, inclús l'abonament de les
tases corresponents. s'inclouen tots els tràmits
administratiu que s'hagi de realitzar amb qualsevol
organisme oficial per portar a bon terme les
instal·lacions d'aquest capítol.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUJG05 Pa Control de qualitat i proves segons especificacions
del protocol del control de qualitat de les instal·lacions
de electricitat.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

PPAUJG06 Pa Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de
mecàniques completament acabada, incloent:
obertura i tapat de regates.
obertura de forats en paraments.
col·locació de boteres.
fixació de suports.
construcció de bancades.
construcció de fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
obertura de forats en falsos sostres.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen
transports especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

en general, tot allò necessari per al muntatge de la
instal·lació.

Rend.: 1,000 1.558,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUJG07 Pa Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas
d'instal·lacions de mecàniques entre sectors
d'incendis, a base de productes adequats per
aconseguir el grau de resistència al foc exigit a
l'element compartimentador; segons les instal·lacions
s'usaran els següents productes:

safates i cables: morter per a segellat ignífug de
penetració, resines termoplàstiques, massilles
ignífugues a base de silicones intumescents o
coixinets intumescents termo-expansius.

canonades i conductes: morter per a segellat ignífug
d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a
base de silicones intumescents.

per a forats de grans dimensions s'empraran com a
reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat
tèrmica com materals intumescents per al segellat de
penetracions.

incloent tot allò necessari per al muntatge i
instal·lació, completament realitzat segons
especificacions tècniques del fabricant del producte i
aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció
faculativa.

Rend.: 1,000 883,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUJG08 Pa Preparació de tota la documentació d'obra de la
instal·lació de mecàniques segons plec de condicions
generals i instruccions de la d.f., comprenent:
- plànols de detall i de muntatge en suport informàtic
(autocad) segons indicacions de la d.f.
- plànols final d'obra de la instal·lació realment
executada (3 còpies aprovades per la d.f.).
- memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions
tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final
actualitzats segons el realment executat (3 còpies
aprovades per la d.f.).
- documentació final d'obra: proves realitzades,
instruccions d'operació i manteniment, relació de
subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la d.f.).

Rend.: 1,000 90,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PPAUJG09 Pa Control de qualitat i proves segons especificacions
del protocol del control de qualitat de les instal·lacions
de mecàniques.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUJG10 Pa Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de
detecció d'incendis completament acabada, incloent:
obertura i tapat de regates.
obertura de forats en paraments.
col·locació de boteres.
fixació de suports.
construcció de bancades.
construcció de fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
obertura de forats en falsos sostres.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen
transports especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

en general, tot allò necessari per al muntatge de la
instal·lació.

Rend.: 1,000 337,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUJG11 Pa Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas
d'instal·lacions de detecció d'incendis entre sectors
d'incendis, a base de productes adequats per
aconseguir el grau de resistència al foc exigit a
l'element compartimentador; segons les instal·lacions
s'usaran els següents productes:

safates i cables: morter per a segellat ignífug de
penetració, resines termoplàstiques, massilles
ignífugues a base de silicones intumescents o
coixinets intumescents termo-expansius.

canonades i conductes: morter per a segellat ignífug
d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a
base de silicones intumescents.

per a forats de grans dimensions s'empraran com a
reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat
tèrmica com materals intumescents per al segellat de
penetracions.

incloent tot allò necessari per al muntatge i
instal·lació, completament realitzat segons
especificacions tècniques del fabricant del producte i
aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció
faculativa.

Rend.: 1,000 168,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUJG12 Pa Preparació de tota la documentació d'obra de la
instal·lació de detecció d'incendis segons plec de
condicions generals i instruccions de la d.f.,
comprenent:
- plànols de detall i de muntatge en suport informàtic
(autocad) segons indicacions de la d.f.
- plànols final d'obra de la instal·lació realment
executada (3 còpies aprovades per la d.f.).
- memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions
tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final

Rend.: 1,000 19,00 €
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actualitzats segons el realment executat (3 còpies
aprovades per la d.f.).
- documentació final d'obra: proves realitzades,
instruccions d'operació i manteniment, relació de
subministradors, etc. (3 còpies aprovades per la d.f.).

_____________________________________________________________________________________________________________

PPAUJG13 Pa Control de qualitat i proves segons especificacions
del protocol del control de qualitat de les instal·lacions
de detecció d'incendis.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

11111111 PA Retirada i transport a abocador autoritzat de rampa peatonal situada a l'exterior i que dóna accés a
la terrasa del centre civic, fitons, senyals, rètols, arbre i demolició i transport de vorera.

4.150,00000 €

11111112 PA Adequació d'espai de zona d'obra a aparcament privat per a usuraris del centre civic, aquest espai
destinat a entre 5 i 10 places d'aparcament, disposarà d'extintors, tancament, llums d'emergència,
llum general, senyalització de places i recorregut fins a l'exterior de l'aparcament, senyalització
estandar, i adequació al Pla de seguretat que haurà de tenir el vist-i-plau del coordinador de
seguretat.

2.850,00000 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES (BO)

1 K21946RR M2 Enderroc de jardineres existents de planxa d'acer i obra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 211)

8,79 96,000 843,84

2 K2141341 M3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 207)

284,30 4,191 1.191,50

3 K214D341 M2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 209)

47,33 428,810 20.295,58

4 K2142611 M3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 208)

64,02 24,480 1.567,21

5 E22101SC M3 Excavació de terres per a buidada de soterrani, a qualsevol fondària,
incloen esgotament d'aigua en cas de ser necessari, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió. s'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, replanteig i formació de
rampa provisional amb terres propies, excavació mecànica per apes i
profunditat necessària, aplomats de parets i refinats de fons amb
mitjans manuals i/o mecànics, càrrega mecànica sobre camió. (P - 18)

4,39 5.503,303 24.159,50

6 E2252772 M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pn.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastida i/o apuntalaments necessaris, portada de la
maquinaria a l'obra, estesa de tongades de terra i la seva humectació
o dessecació, compactació de les terres fins al grau assenyalat en el
projecte, retirada de maquinaria i neteja de la zona de treball. (P - 20)

13,25 259,158 3.433,84

7 E2411230 M3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió. s'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinaria a l'obra, càrrega de l'element de transport amb la maquina
que excava, transport interior de terres i descàrrega en el lloc indicat
per a la d.t. (P - 22)

0,87 610,301 530,96

8 E241A237 M3 Transport de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera
per a la càrrega, amb camió, amb un recorregut fins a abocador,
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
càrrega mecànica de l'element de transport amb la màquina que
excava o altre diferent, temps d'espera, transport i descàrrega de les
terres a l'abocador autoritzat mes proper, canon de transport, retirada
de la maquinaria i neteja de la zona de treball. (P - 23)

4,92 4.107,768 20.210,22

9 E2R54237 M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a
abocador. 'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, càrrega mecànica de l'element de transport amb
mitjans mecànics i/o manuals. (P - 24)

4,63 443,931 2.055,40

10 E225SOST M3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25
cm com a màxim.  (P - 21)

37,28 170,085 6.340,77

11 K21946JJ PA Retirada i transport a abocador autoritzat de rampa peatonal situada a
l'exterior i que dóna accés a la terrasa del centre civic, fitons, senyals,
rètols, arbre i demolició i transport de vorera. (P - 210)

4.502,75 1,000 4.502,75

12 E2R542TJ M3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb camió i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a
abocador. 'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, càrrega mecànica de l'element de transport amb
mitjans mecànics i/o manuals. (P - 25)

4,63 2.957,592 13.693,65

TOTAL Capítol 01.01 98.825,22

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 02 FONAMENTACIO

euros

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 E3Z112Q1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, abocat des de camió 'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinaria, eines i
mitjans auxiliars a l'obra, regatge del suport, col.locació, vibrat i
vigilancia del formigo, junts i anivellacio de l'acabat, curat i protecció
del formigó, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de
treball. (P - 32)

9,84 1.642,550 16.162,69

2 E3CB3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per
a l'armadura de lloses. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures muntades, col.locació de tubs
metal.lics de pas i soldadura de les armadures, col.locació de les
armadures de muntatge i separadors, deixar els empalmaments amb
les llargades definides en el projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars
del lloc de treball. (P - 31)

1,21 65.456,897 79.202,85

3 1935U002 M2 Solera inclinada de formigó ha-30/b/20/iia+qa, de 25 cm de gruix, amb
armadura de malla electrosoldada d'acer b 500 sd, de 20x20 cm i 8
mm de d, sobre subbase de grava de 50 a 70 mm de d, amb piconatge
de caixa de paviment al 100% de pn (P - 10)

41,85 26,880 1.124,93

4 E32515H5 M3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
ha-30/b/20/iia+qa de consistència tova i grandaria màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba. s'inclou: disposicio dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastida,
apuntalament i travament necessaris, portada d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, regatge del suport, col.locació i vigilancia de
l'encofrat, vibrat, junts i anivellament d'acabats, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del desencofrat. remats de
coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja de la zona de treball. (P - 26)

94,65 148,292 14.035,84

5 E32B300P Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per
a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastida, apuntalament i travament necessaris, portada
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer,
neteja dels empalmaments i armadures a col.locar, muntatge a l'obra
de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures
muntades a col.locar, col.locació de les armadures de muntatge i
separadors, col.locacio de tubs metal.lics de pas d'instal.lacions i
soldadura de les armadures, deixar empalmament amb les llargades
definides en el projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la
zona de treball. (P - 27)

1,25 16.221,282 20.276,60

6 E32D1103 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, d'una alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat
i proteció reglamentaris, col.locació de bastida, apuntal.lament i
travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de
col.locar-los, regularització de la base de l'encofrat, aplicació del
desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat de l'element,
anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa,
execució dels forats de pas necessaris, realització dels junts de
construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb
fusta, col.locació dels tirants protegits amb tubs de pvc i posterior reple
amb morter m 40 a, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball.
s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal. (P - 28)

19,42 155,979 3.029,11

7 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a

14,39 646,955 9.309,68

dues cares, d'una alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i proteció reglamentaris, col.locació de bastida,

euros
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apuntal.lament i travament necessaris, neteja acurada dels plafons
abans de col.locar-los, regularització de la base de l'encofrat, aplicació
del desencofrant i replanteig del limit de formigonat, encofrat de
l'element, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la
solidesa, execució dels forats de pas necessaris, realització dels junts
de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat
amb fusta, col.locació dels tirants protegits amb tubs de pvc i posterior
reple amb morter m 40 a, desencofrat i neteja dels materials
d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de
treball.s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal. (P - 29)

8 E3C515OO M3 Formigó per a lloses de fonaments, ha-30/b/20/iia+qa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
regatge del suport, vigilancia de l'encofrat lateral, vibrat, junts i
anivelació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents
després del formigonat, part proporcional de bomba per eliminar
aigües freàtiques en el cas puntual de ser necessari. (P - 30)

90,82 974,866 88.537,33

TOTAL Capítol 01.02 231.679,03

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 03 ESTRUCTURA DE FORMIGO

1 E45117H5 M3 Formigó per a pilars, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides i/o apuntalament i travament necessaris, regatge del suport i
vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivellament d'acabats, curat i
protecció del formigó, el formigonat es fara d'una sola vegada, els
junts de formigonat es produiran coincidint amb els forjats. regs
intermitents dels paraments desprès del desencofrat. (P - 38)

99,23 12,438 1.234,22

2 E4B13000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per
a l'armadura de pilars. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar els
empalmaments amb les llargades definides en el projecte, col.locació
de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les
armadures. (P - 43)

1,17 7.869,356 9.207,15

3 E4D11103 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl.lics per a pilars
de secció rectangular, d'alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides,
apuntalamemts i travament necessaris, neteja acurada dels plafons
abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit
de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris
per a garantir-ne la solidesa, regularització de la base de l'encofrat,
realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a
l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials
d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal. (P - 48)

16,48 129,780 2.138,77

4 E45317H5 M3 Formigó per a bigues, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides travament i apuntalament necessaris, regatge del suport,
col.locació del formigó, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació
de l'acabat, curat i protecció del formigó. regs intermitents despres del
desencofrat. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides travament i apuntalament

96,33 9,487 913,88

necessaris, regatge del suport, col.locació del formigó, vigilancia de
l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat, curat i protecció del
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formigó. regs intermitents despres del desencofra (P - 40)
5 E4B35000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per

a l'armadura de bigues. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar els
empalmaments amb les llargades definides en el projecte, col.locació
de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les
armadures. (P - 45)

1,29 2.109,030 2.720,65

6 E4D31503 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a bigues de
directriu recta, a una alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides,
apuntalamemts i travament necessaris, neteja acurada dels plafons
abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit
de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris
per a garantir-ne la solidesa, regularització de la base de l'encofrat,
realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a
l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials
d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal. (P - 51)

22,41 70,860 1.587,97

7 E45C17H5 M3 Formigó per a lloses, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, regatge del suport,
vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat, curat i
protecció del formigó, regs intermitents despres del formigonat. (P - 41)

84,53 503,932 42.597,37

8 E45CA7H5 M3 Formigó per a lloses inclinades, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. s'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col.locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, regatge
del suport, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació de l'acabat,
curat i protecció del formigó, regs intermitents despres del formigonat.
(P - 42)

86,50 17,535 1.516,78

9 E4BC3000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per
a l'armadura de lloses. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar els
empalmaments amb les llargades definides en el projecte, col.locació
de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les
armadures. (P - 46)

1,34 46.291,971 62.031,24

10 E4DC1D02 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m,
amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist (P - 52)

32,71 1.170,908 38.300,40

11 E4DCAD00 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi. s'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de bastides,
apuntalamemts i travament necessaris, neteja acurada dels plafons
abans de col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit
de formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris
per a garantir-ne la solidesa, regularització de la base de l'encofrat,
realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a
l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials
d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal. (P - 53)

39,15 70,140 2.745,98

12 145C16SC M2 Llosa inclinada per a escala, de formigó armat, de 16 cm de gruix,
deixat vist, ha-30/b/20/iib, abocat amb bomba, amb graons de formigó
fets a la vegada que la llosa, de fins a 30 cm d'estesa i 20 cm d'alçada,
encofrats amb amb taulers de fusta, armadura amb barres d'acer
corrugades b 500 s, amb una quantia de 20 kg/m2, s'inclou: encofrat i
desencofrat amb tauler de fusta a qualsevol alçada, aplicació del

149,32 7,520 1.122,89

desencofrant, tubs de pas per intal.lacions, elements de fixació i
ancoratges a paraments existents, part proporcional de formació
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d'esgraonat i encofrat, replanteig i mollduratge (P - 1)
13 E45217H5 M3 Formigó per a mur, ha-30/b/20/iib, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. s'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col.locació de
bastides, apuntalament i travament necessaris, regatge del suport,
col.locació del formigó, vigilancia de l'encofrat, vibrat, junts i anivelació
d'acabats, curat i protecció del formigó. es formigonara d'un sol cop
tota l'alçada del mur, en tot cas, els junts de formigonat coincidiran
amb junts verticals de l'encofrat. regs intermitent desprès del
desencofrat, pintat protector amb cotefilm incolor en les zones de
formigó vist. (P - 39)

91,26 21,447 1.957,25

14 E4B23000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per
a l'armadura de murs. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, neteja dels empalmaments i armadures a
col.locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament,
emplaçament de les armadures i separadors, deixar els
empalmaments amb les llargades definides en el projecte, col.locació
de tubs metal.lics per a pas d'instal.lacions i soldadura de les
armadures. (P - 44)

1,33 3.775,079 5.020,86

15 E4D21A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de
50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <=3 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalamemts i
travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de
col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de
formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris
per a garantir-ne la solidesa, regularització de la base de l'encofrat,
realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a
l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials
d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal. (P - 49)

15,55 156,940 2.440,42

16 E4D21A06 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de
50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <=6 m. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col.locació de bastides, apuntalamemts i
travament necessaris, neteja acurada dels plafons abans de
col.locar-los, aplicació del desencofrant i replanteig del limit de
formigonat, encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris
per a garantir-ne la solidesa, regularització de la base de l'encofrat,
realització de junts de construccio i dilatacio, segellat de junts
d'encofrat amb màstic, col.locació dels ancoratges necessaris per a
l'unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials
d'encofrar. s'utilitzarà desencofrant d'origen vegetal. (P - 50)

21,46 51,106 1.096,73

TOTAL Capítol 01.03 176.632,56
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Capítol 04 ESTRUCTURA METAL.LICA

1 E4415112 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a pilars formats per peça simple o composta
i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem, upn, col.locat a l'obra amb soldadura (P - 33)

3,28 2.966,502 9.730,13

2 E4435115 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a bigues formades per peça simple o
composta, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i col.locat a l'obra
amb soldadura (P - 35)

3,37 238,316 803,12

3 E4425025 Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a elements d'ancoratge, amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,

3,38 1.606,548 5.430,13

rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura
(P - 34)
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4 E7D69TK0 M2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 1500 µm (P - 68)

40,41 71,901 2.905,52

TOTAL Capítol 01.04 18.868,90

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 05 VARIS CAP. ESTRUCTURA

1 K4C913RB M2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament a l'alçaria necessaria amb
puntals metal.lics de planta rectangular o triangular i taulons, en forjats
existents, en intervencions de consolidacio d'estructures,
estintolaments, obertura de forats, enderrocs d'elements estructurals i
qualsevol intervencio sol.licitada per la d.f.
(P - 215)

26,09 276,600 7.216,49

2 E4435116 Kg Muntatge i desmuntatge de perfileria provisional en estintolaments de
sostre, d'acer a/42-b (s 275 jr), formada per peça simple o composta,
amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i col.locat a l'obra amb
soldadura (P - 36)

3,31 6.707,066 22.200,39

3 G7811100 M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió
bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P - 205)

5,51 351,180 1.935,00

4 GD5A1705 M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=200 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren  (P - 206)

34,27 115,258 3.949,89

5 E751MS20 M2 Lamina modular de polietile d'alta densitat, amb nóduls de 20 mm. i
alta capacitat drenant, per a col.locar en trasdos de murs de contenció,
inclos elements de fixació i ancoratge. tipos delta ms 20 de la casa
bettor o equivalent.  (P - 65)

19,52 485,417 9.475,34

6 E7B21H0L M2 Làmina geotextil de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no
adherida (P - 66)

1,20 123,275 147,93

7 E4BP1116 U Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 47)

11,76 87,000 1.023,12

8 E7J1AUW0 M2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de gruix (P - 71)

7,98 36,880 294,30

9 E4ZZU002 M3 Reblert de bases d'anivellament, amb morter expansiu de ciment i
sorra. s'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col.locació de bastides necessaries, col.locació del
morter amb mitjans manuals i anivellament d'acabats. (P - 55)

2.477,27 1,654 4.097,40

10 K8782270 M2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca (P - 216) 21,67 38,245 828,77
11 K45RE000 M2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi

sense dissolvents, de dos components (P - 214)
15,77 72,625 1.145,30

12 E7J1AAAA M Formació de junt de dilatació, en peces formigonades 'in situ', amb
perfil elastomèric d'ànima circular de 250 mm d'amplària col.locat a
l'interior (P - 69)

57,02 58,000 3.307,16

13 E7J1AAAB M Formació de junt de dilatació, amb panell d'impermeabilització amb
bentonita (P - 70)

60,17 58,000 3.489,86

14 E7J1B2EA M Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in situ´´, amb
perfil elastomèric d'ànima plana, de 300 mm d'amplària, col.locat a
l'interior (P - 72)

54,02 34,000 1.836,68

15 E7ZB07SC Ml Segellat de junts de formigonat a 45º en lloses de fonaments, amb
l'aplicació d'adhesiu tipus ''katorce multitec adhesiu sdh fluit'', com
element d'unió en formigons de diferent temps d'adormiment, tot
realitzat segons indicacions del personal especialitat de l'empresa

8,47 34,000 287,98

subministradora, s'inclou: transport, us de maquinaria i eines auxiliars.
(P - 76)
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16 E7ZB06SC M Segellat de junt entre llosa i murs, amb sistema vandex. tot realitzat
per a personal especialitat de l'empresa subministradora, s'inclou
transport i us de maquinaria i eines auxiliars. (P - 75)

8,15 286,800 2.337,42

17 E7ZB03SC M2 Impermeabilitzacio de lloses de fonaments amb acabat remolinat,
mitjançant el subministrament i col.locació de dues capes de ''aquatek
super'' amb el sistema sandwich, consistent el la col.locació d'una
capa de pols d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2, sobre la
capa de formigó de neteja i l' armadura de base col.locada, i altre capa
d'aquatek super amb una dotació de 0.75 kg/m2 sobre la llosa
formigonada durant l'adormiment i abanç del remolinat, solapaments
de 0.30 cm d'amplada si cal diferents fases de formigonat, tot realitzat
per a personal especialitzat de l'empresa subministradora, s'inclou:
transport i us de maquinaria i eines auxiliars. (P - 74)

9,79 1.644,110 16.095,84

18 E7ZB01SC M2 Impermeabilització de murs encofrats inclos tractament de junts,
consistent en el següent proces: preparació i neteja de la superficie
amb raig d'aigua d'alta pressió, aplicació de dues capes de ''aquatek''
amb una dotació de 0.75 kg/m2 cadascuna, aplicant la segona durant
l' adormiment de la primera, sanejat i preparació de junts, aplicació
d'aquatek elastic de gruix 2,5 mm. en una faixa de 20 cm. d'ampla i
armada amb malla de fibra de pvc, tot realitzat per a personal
especialitzat de l'empresa subministradora, s'inclou: transport i us de
maquinaria i eines auxiliars. (P - 73)

11,14 400,114 4.457,27

TOTAL Capítol 01.05 84.126,14

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 06 SANEJAMENT

Subcapítol 01 XARXA GENERAL I DRENATGE

1 EFAU2001 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 110mm de
diàmetre, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp
d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada. (P - 108)

24,79 6,000 148,74

2 EFAU2002 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 125mm de
diàmetre, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp
d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada. (P - 109)

24,93 57,000 1.421,01

3 EFAU2003 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 160mm de
diàmetre, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp
d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada. (P - 110)

27,51 55,000 1.513,05

4 PPAU0037 Ut Connexionat a la xarxa de sanejament fecal de l'urbanització incloent
els treballs i materials necassaris per realitzar aquestes tasques
segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament
acabada.  (P - 0)

148,80 1,000 148,80

TOTAL Subcapítol 01.06.01 3.231,60

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 06 SANEJAMENT

Subcapítol 02 XARXA SOTERRADA

1 ED512000 U Bunera sifonica fundicio amb tapa quadrada 150x150 mm amb reixa i
sifo registrable connectat a xarxa de evacuacio (P - 95)

24,71 5,000 123,55

2 F2210000 M3 Excavació de rases per a xarxa de canonades i arquetes per mitjans
mecànics, incloent formació de solera de formigó, reblert i compactat,
protecció de juntes amb argollat de maó, reposició de terres, trasllat de

28,11 201,000 5.650,11

terres sobrants a abocador, sense limitació de distància, treballs
auxiliars i mà d'obra i material necessari.  (P - 184)
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3 PPAU0037 Ut Connexionat a la xarxa de sanejament fecal de l'urbanització incloent
els treballs i materials necassaris per realitzar aquestes tasques
segons especificacions tècniques i deixar la instal·lació completament
acabada.  (P - 0)

148,80 1,000 148,80

4 EFAU2001 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 110mm de
diàmetre, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp
d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada. (P - 108)

24,79 47,000 1.165,13

5 EFAU2002 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 125mm de
diàmetre, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp
d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada. (P - 109)

24,93 35,000 872,55

6 ED7FPB0S M Clavegueró amb tub de pvc de paret massisa, de d 250 mm, de pn6 i
sn4 (4kn/m2) segons norma une-en-53962, en solera de 10 cm i
reblert fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 98)

71,64 3,000 214,92

7 ED5G2025 M Canal prefabricat en formigo polimer de poliester i fibra de vidre amb
mesures de 200 mm amb reixa linial de fundicio amb fixacions i
ancoratges a canal d'evacuació. (P - 97)

47,93 5,000 239,65

8 ED350004 Ut Pericó de pas registrable per trobada de clavegueram de 510x510 mm
de superfície i profunditat variable, construída en obra amb mur
aparellat de llautó massís, enfoscat amb morter i brunyiment amb
angles arrodonits, solera de formigó en massa per formació de
pendents i tapa superior de llosa de formigó, amb armadura d'acer
ae42 i cerc de perfil laminat. completament instal·lada.  (P - 93)

226,81 5,000 1.134,05

9 ED350009 Ut Arqueta sifónica per trobament de clavegueram de 510x630 mm de
superfície i profunditat variable, construïda en obra amb mur aparellat
macís, enfoscat amb morter i brunyiment amb angles redondejats,
solera de formigó en massa per formació pendents i tapa superior de
fosa amb marc amb tancament sifonic antiolors registrable.
completament instal·lada.  (P - 94)

250,45 1,000 250,45

10 EFAU2004 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 200mm de
diàmetre, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp
d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada. (P - 111)

28,54 97,000 2.768,38

11 ENN2U099 U Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes
submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor
de 80 mm, motor de 2 kw per un cabal de 14,6 l/s a una altura
d'elevació de 7,6 m, proveides amb 10 m de cable elèctric especial
submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrament de les
bombes, trampa doble d'accés, jocs de tubs guia i quadre elèctric.
completament instal·lada. (P - 181)

5.189,56 1,000 5.189,56

12 EN81B3E7 U Valvula de retencio de disc manual muntada entre brides, de 80 mm
de diametre nominal, de 10 bar de pn, de fosa, tipus 2 i muntada
superficialment (P - 179)

93,62 2,000 187,24

13 EN11B425 U Valvula de comporta de husillo estacionari per a muntatge entre
brides, de 3' de diametre nominal, de 16 bar de pn (P - 172)

125,40 2,000 250,80

14 EFB1C425 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma une 53131, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 114)

27,79 18,000 500,22

15 EFB1L425 M Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma une 53131, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 116)

122,58 20,000 2.451,60

16 EFA90001 M Canonada de pvc per a sanejament soterrat tipus ud, segons norma
une-en 1401-1:1998 de rigidesa anular nominal sn 4 (sdr 41), de 160
mm de diàmetre, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades,
amb p.p. d'accessoris i elements de subjeció. completament
instal·lada. (P - 107)

33,71 5,000 168,55

17 ED5A1600 M Drenatge amb tub circular ranurat de paret simple de pvc de diàmetre
160 mm (P - 96)

10,12 90,000 910,80

TOTAL Subcapítol 01.06.02 22.226,36

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 07 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
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Subcapítol 01 INSTAL.LACIONS D'ENLLAÇ

1 EG11U940 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 400 a, segons esquema unesa numero 9, de
600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció,
inclosa base portafusibles nh t-2 i els fusibles, muntada
superficialment (P - 122)

273,33 1,000 273,33

2 EG516742 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble
tarifa, per a 230 o 400 v, de 30 a i muntat superficialment (P - 142)

271,09 1,000 271,09

3 EG23EB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 126)

7,59 25,000 189,75

4 EG31J606 M Conductor de coure de designació une rz1-k (as) 0,6/1 kv, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en tub (P -
128)

12,56 25,000 314,00

TOTAL Subcapítol 01.07.01 1.048,17

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 07 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Subcapítol 02 GRUP ELECTRÒGEN

1 EG350120 U Alimentació elèctrica des de grup electrògen, incloent conductor de
coure rz1-k 0,6/1 kv sota tub d'acer de protecció 7 ó 9, des de caixa de
derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades
el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1
kv, safata cega d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb
tapa i part proporcional d'unions, suports i separadors. configuració del
cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
(P - 139)

289,54 1,000 289,54

2 EGC1U120 U Grup electrògen insonoritzat fixe de 7,5 kva de potència i
funcionament automàtic, trifàsic, de 400 v de tensió, accionament amb
motor diesel refrigerat per aire, amb silenciador per a una reducció de
soroll de 23db, amb quadre elèctric de control i interruptor automàtic
tetrapolar de 16a i amb dipòsit de 50 l. incorporat. completament
instal·lat. (P - 144)

9.704,89 1,000 9.704,89

TOTAL Subcapítol 01.07.02 9.994,43

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 07 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Subcapítol 03 QUADRES ELÈCTRICS

1 EG1QZ310 U Quadre de distribució principal, format per armari metàl·lic combinable
amb panells de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforat; porta frontal amb tancament, panells de tancament, plaques
suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de
comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent. acabat
amb pintura epoxy-polièster ip 31/ik.07. amb tots els seus elements i
accessoris pel seu connexionat. completament instal·lat. referència:
qs-pk2. marca/model: merlin gerin / prisma plus-g o equivalent. total
sortides: segons projecte. (P - 123)

1.703,67 1,000 1.703,67

2 EG3S1111 Ut Cablejat i connexionat des de subestació de control fins a cada un dels 44,80 1,000 44,80
elements de control, a base de tub d'acer galvanitzat en l'interior de la
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sala de màquines i de pvc en la resta, de 750 v. (les instal·lacions que
passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca).
completament instal·lat. segons planos i esquemes.  (P - 141)

TOTAL Subcapítol 01.07.03 1.748,47

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 07 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Subcapítol 04 INSTAL.LACIÓ INTERIOR

1 EG350003 U Punt de llum (simple, conmutat, de creuament, des de quadre directe
amb pulsador) incloent cables i canalitzacions a llumeneres i
mecanismes d'accionament i part proporcional de línia des de quadre
de zona. característiques: derivació a punt de llum i mecanismes:
cable de coure 07z1-k, tub de pvc flexible/rígid classe m1 (une
23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons itc-bt-21.
caixes aïllants ip.55 amb tapa caragolada i entrades
elàstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1
kv, safata cega d’acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb
tapa i part proporcional d’unions, suports i separadors. configuració del
cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
completament intal·lat.
(P - 132)

71,89 18,000 1.294,02

2 EG350012 U Punt de llum emergencia i senyalitzacio, incloent conductor de coure
s/une h07v sota tub d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de
derivacio metal·lica plastificada ip.55, amb tapa cargolada i entrades
elastiques o racors roscats i part proporcional de linia des de quadre
de zona amb conductors, tub i caixes segons descripció anterior i/o
canal ranurat d'acer galvanitzat en calent amb tapa registrable. (P -
134)

37,43 13,000 486,59

3 EG350013 U Punt d'alimentacio emergencia i senyalitzacio des de
telecomandament de control remot, incloent conductor de coure s/une
h07v sota tub d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de derivacio
metal·lica plastificada ip.55 amb tapa cargolada i entrades elastiques o
racors roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona amb
conductors, tub i caixes segons descripcio anterior i/o canal ranurat
d'acer galvanitzat en calent amb tapa registrable. (P - 135)

29,28 13,000 380,64

4 EG642026 U Polsador de 10 a, de superficie estanc amb tecla, marc embellidor
caixa, accessoris i fixacions (P - 143)

13,47 9,000 121,23

5 EG350102 U Alimentació elèctrica a central, incloent conductor de coure 07z1-k
sota tub d'acer de protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació aïllant
ip.55 amb tapa cargolada i entrades el·làstiques/roscades. línia des de
quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer laminat
galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional
d'unions, suports i separadors. configuració del cable i secció dels
conductors segons esquema unifilar del projecte. (P - 136)

91,79 2,000 183,58

6 EG350103 U Alimentació elèctrica a porta motoritzada, incloent conductor de coure
07z1-k sota tub d'acer de protecció 7 ó 9, des de caixa de derivació
aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades el·làstiques/roscades. línia
des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, safata cega d'acer
laminat galvanitzat per immersió en calent amb tapa i part proporcional
d'unions, suports i separadors. configuració del cable i secció dels
conductors segons esquema unifilar del projecte. (P - 137)

91,79 1,000 91,79

7 EG350110 U Alimentació elèctrica a grup bombes, incloent conductor de coure
rz1-k 0,6/1 kv sota tub d'acer de protecció 7 ó 9, des de caixa de
derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades
el·làstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1
kv, safata cega d'acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb

327,13 2,000 654,26

tapa i part proporcional d'unions, suports i separadors. configuració del
cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
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(P - 138)

TOTAL Subcapítol 01.07.04 3.212,11

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 07 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Subcapítol 05 ENLLUMENAT

1 EHB1P01 Ut Lluminaria tipus pantalla estanca d'execució adosada o suspesa amb
cos de policarbonat, reflector d'acer prelacat i difusor de policarbonat,
inclús accessorio i equip/s electrònics d'alta freqüència i tub/s t.26 de
2x58 w (temperatura de color segons arquitectura), tipus de protecció
ip65 completamente instal·lada.
(P - 149)

153,46 17,000 2.608,82

2 EHA1E129 U Lluminaria tipus regleta amb cos en xapa d'acer termoesmaltada en
blanc, inclòs accessoris i equips electrònics 220 v alta freqüència i
tubs t.26 de 36 w, amb balast electrònic. (temperatura de color segons
arquitectura). completament instal·lada. marca/model:
odel.lux/od-5500+philips/hf-p o equivalent (P - 148)

43,06 1,000 43,06

3 EH612321 U Llumenera combinada permanent d'emergencia i senyalitzacio circular
amb difusor de policarbonat i cos d'abs, amb lampada de
fluorescencia de 2d16 w de potència i làmpada de senyalització
incandescent, flux aproximat de 212 lumens, de 1 hora d'autonomia,
per a cobrir una superficie aproximada de 60 m2, amb un grau de
protecció ip 423, col.locat enrasat en paret. marca/model : daisalux/sol
p6s + kepnb o equivalent. (P - 146)

142,72 2,000 285,44

4 EH61U051 U Llum d'emergencia i senyalitzacio estanc amb lampada fluorescent de
8w, fins 350 lumens, d'1 hora d'autonomia i dispositiu de desconnexió
mitjançant telecomandament, muntada superficialment. (P - 147)

134,45 11,000 1.478,95

5 PPAUENAP Pa Instal·lació provisional d'enllumenat aparcament places 122 a 137.
inclou 5 llumeneres i cablejat fins a quadre elèctric provisional d'obra.
característiques:
- llumenera tipus pantalla estanca d'execució adosada o suspesa amb
cos de policarbonat, reflector d'acer precalat i difusor de policarbonat,
inclús accessoris i equips electrònics d'alta freqüència tubs t.26 de
2x58 w (temperatura de color segons arquitectura), tipus de protecció
ip.65.
- cablejat amb conductor de coure h07v sota tub d'acer galvanitzat en
calent, des de caixa de derivació metàl·lica plastificada ip.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques o racors roscats i part proporcional de
linia des de quadre provisional d'obra amb conductors, tub i caixes
segons descripció anterior i /o canal ranurat d'acer galvanitzat en
calent am tapa registrable. (P - 0)

842,15 1,000 842,15

TOTAL Subcapítol 01.07.05 5.258,42

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 07 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Subcapítol 06 XARXA DE TERRES

1 EG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 140)

9,29 300,000 2.787,00

2 EGD10002 U Pica d'acer - coure de 2 m de longitud i 19 mm de diametre clavada
verticalment en el terreny i unida a la malla mitjançant soldadura
aluminotèrmica, instal·lada en l'interior d'un perico de fabrica de 40x40

258,75 4,000 1.035,00

cm ambtapa registrable i bunera. inclou registre de control amb
desconnectador i barra equipotencial. completament instal·lada. (P -
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145)
3 EG311A06 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, unipolar de

secció 1x50 mm2, col.locat en tub (P - 127)
5,85 20,000 117,00

4 EG23EA15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 125)

6,36 20,000 127,20

TOTAL Subcapítol 01.07.06 4.066,20

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 08 PROTECCIÓ CANTRAINCÈNDIS

Subcapítol 01 EXTINCIÓ D'INCÈNDIS

Subcapítol 2 01 ESCOMESA I XARXA DE BIE'S

1 PPAUESC4 Pa Partida alçada d'abonament integre per escomesa a la xarxa d'aigua
freda sanitaria, incloen treballs de mà d'obra i material necessari per
realitzar aquestes tasques com són: permissos i drets d'escomesa,
excavació de rases i instal.lació de materials segons normes i
ordenances. (P - 0)

1.200,00 1,000 1.200,00

2 F2225A22 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 185)

7,92 5,000 39,60

3 EN4294D7 U Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 50 mm, de 16 bar de pn, de fosa, preu superior i muntada
superficialment (P - 175)

88,18 1,000 88,18

4 EF119222 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la
norma din 2440 st-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 105)

30,18 160,000 4.828,80

5 EF117222 M Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/4, segons
la norma din 2440 st-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 104)

18,38 75,000 1.378,50

6 EF114022 M Pintat de canonades d'acer negre a l'esmalt negre sintétic, amb dos
capes d'impregnació antioxidant i dos capes d'acabat per tubs entre 1 i
50 mm de diàmetre. (P - 103)

2,79 235,000 655,65

7 EM231443 U Boca d'incendis equipada (bie) diàmetre 25 mm (s/une-en 671-1-1995)
muntada i connectada, composta per: armari metàl·lic per muntar
encastat ,amb porta cega pintada, frontisses, tancament i tirador, de
dimensions 600x1500x260 mm, 20 m de mànega semirígida de
diàmetre 25 mm (une 23.091 3a) amb cos de cautxú sintètic i interior
de fibres multifilament de poliester i trama monofilament de material
sintètic semirígid (pressió de ruptura 80 bar), devanadera de xapa per
a muntar en armari amb suport pivotant, llança d'aigua multiefecte amb
cos de policarbonat, vàlvula de pas amb enllaç de dn 25 homologada,
manòmetre de glicerina graduat de 0 a 16 bar amb llira i clau de pas i
accessoris. completament instal·lada. marca/model: chesterfire/mr-4v
o equivalent (P - 169)

353,89 6,000 2.123,34

8 ED350002 Ut Pericó de registre per a connexió a escomesa actual de dimensions
mitges 60x60x80 cm (variables) construït en obra de fàbrica de maó
amb lliscat interior fi i cantells roms i desguàs a drenatje en la base,
tapa superior amb marc angular i tapa de fundició normalitzada. inclou
treballs auxiliars, mà d'obra i material necessari. completament
instal·lada. (P - 92)

0,00 1,000 0,00

9 EFB19522 M Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, 16 bar de pressió nominal, segons norma une 53.966 - en
12.201, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al
fons de la rasa.  (P - 112)

17,60 20,000 352,00

10 EJMB0000 Ut Interruptor de flux per líquids, format per llengüeta d'acer inoxidable, 105,04 1,000 105,04
amb sortida digital (contactes liures de tensió). completament instal·lat.
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(P - 158)
11 EJM125XH U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple, homologat

segons normativa vigent, amb un calibre de 40 mm, per a una pressió
màxima de servei de 16 bar. completament instal·lat.  (P - 157)

362,18 1,000 362,18

12 ENE1U004 U Filtre colador roscat, de 2' de diametre nominal, de 16 bar de pn, de
llauto i muntat superficialment (P - 180)

76,28 1,000 76,28

13 EJ2ZU101 U Aixeta de buidat de llauto, per muntatge roscat de 15 mm, pn-16, amb
comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris.
completament instal·lada (P - 153)

8,42 1,000 8,42

14 EJMC0000 Ut Manómetre de glicerina, graduat de 0-1600 kpa, diàmetre d'esfera de
100 mm, amb aixeta de buidat i lira, per presió de líquids.
completament instal·lat.  (P - 159)

69,01 1,000 69,01

TOTAL Subcapítol 2 01.08.01.01 11.287,00

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 08 PROTECCIÓ CANTRAINCÈNDIS

Subcapítol 01 EXTINCIÓ D'INCÈNDIS

Subcapítol 2 02 EXTINTORS

1 EM31261K U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 170)

82,64 13,000 1.074,32

2 EM31351K U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 171)

162,44 6,000 974,64

TOTAL Subcapítol 2 01.08.01.02 2.048,96

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 08 PROTECCIÓ CANTRAINCÈNDIS

Subcapítol 02 DETECCIÓ D'INCÈNDIS

1 EM111025 U Detector de fums òptic, muntat superficialment (P - 160) 42,76 4,000 171,04
2 EM112055 U Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment (P - 161) 29,03 133,000 3.860,99
3 EM141002 U Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb

vidre, muntat superficialment (P - 167)
16,79 6,000 100,74

4 EM133067 U Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so
bitònic, muntada a l'interior (P - 166)

35,18 6,000 211,08

5 EM1130ME U Punt de connexionat de detector des de les unitats de control de linies
incloent part proporcional de tub metàl·lic en execució vista o en fals
sostre, i tub coarrugat flexible de pvc per a instal·lacions encastades,
calbejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub.
completament instal·lat. (P - 162)

38,12 137,000 5.222,44

6 EM1410ME U Punt de connexionat de polsador des de les unitats de control de linies
incloent part proporcional de tub de metàl·lic en execució vista o en
fals sostre, i tub coarrugat flexible de pvc per a instal·lacions
encastades, calbejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor
sota tub. completament instal·lat. (P - 168)

38,12 6,000 228,72

7 EM133000 Ut Punt de connexionat de sirena, des de les unitats de control de línies
incloent part proporcional de tub metàl·lic en execució vista o en fals
sostre, i tub coarrugat flexible de pvc per instal·lacions encastades,
cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub.
completament instal·lat.  (P - 165)

52,46 6,000 314,76

8 EM121I01 U Central de deteccio d'incendis, de tipus convencional, de 8 zones, amb 333,70 1,000 333,70
capacitat per a 160 detectors i moduls, amb indicador de zona,
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d'avaria, de connexio de zona, de prova d'alarma, de doble
alimentacio i muntada a la paret (P - 163)

9 EM12U090 Ut Placa de relés pera 20 sortides d'accionament programat des de la
central d'incendis (P - 164)

231,43 1,000 231,43

TOTAL Subcapítol 01.08.02 10.674,90

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 09 VARIS D'INSTAL.LACIONS

1 PPAUJG02 Pa Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de
electricitat entre sectors d'incendis, a base de productes adequats per
aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element
compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents
productes:

safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines
termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones
intumescents o coixinets intumescents termo-expansius.

canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat,
resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents.

per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de
fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materals intumescents per
al segellat de penetracions.

incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament
realitzat segons especificacions tècniques del fabricant del producte i
aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció faculativa. (P - 0)

917,00 1,000 917,00

2 PPAUJG01 Pa Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de electricitat
completament acabada, incloent:
obertura i tapat de regates.
obertura de forats en paraments.
col·locació de boteres.
fixació de suports.
construcció de bancades.
construcció de fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
obertura de forats en falsos sostres.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

en general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. (P - 0)

1.597,00 1,000 1.597,00

3 PPAUJG03 Pa Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de
electricitat segons plec de condicions generals i instruccions de la d.f.,
comprenent:
- plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (autocad)
segons indicacions de la d.f.
- plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies
aprovades per la d.f.).
- memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat
d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment
executat (3 còpies aprovades per la d.f.).
- documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions
d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies
aprovades per la d.f.). (P - 0)

93,00 1,000 93,00

4 PPAUJG04 Pa Legalització de totes les instal·lacions de electricitat que es vegin
afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i

1.500,00 1,000 1.500,00

visats de projectes en el col·legi professional corresponent i la
presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant serveis
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territorials d'indústria i entitats col·laboradores, inclús l'abonament de
les tases corresponents. s'inclouen tots els tràmits administratiu que
s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon
terme les instal·lacions d'aquest capítol. (P - 0)

5 PPAUJG05 Pa Control de qualitat i proves segons especificacions del protocol del
control de qualitat de les instal·lacions de electricitat. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

6 PPAUJG06 Pa Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de mecàniques
completament acabada, incloent:
obertura i tapat de regates.
obertura de forats en paraments.
col·locació de boteres.
fixació de suports.
construcció de bancades.
construcció de fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
obertura de forats en falsos sostres.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

en general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. (P - 0)

1.558,00 1,000 1.558,00

7 PPAUJG07 Pa Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de
mecàniques entre sectors d'incendis, a base de productes adequats
per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element
compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents
productes:

safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines
termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones
intumescents o coixinets intumescents termo-expansius.

canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat,
resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents.

per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de
fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materals intumescents per
al segellat de penetracions.

incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament
realitzat segons especificacions tècniques del fabricant del producte i
aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció faculativa. (P - 0)

883,00 1,000 883,00

8 PPAUJG08 Pa Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de
mecàniques segons plec de condicions generals i instruccions de la
d.f., comprenent:
- plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (autocad)
segons indicacions de la d.f.
- plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies
aprovades per la d.f.).
- memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat
d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment
executat (3 còpies aprovades per la d.f.).
- documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions
d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies
aprovades per la d.f.). (P - 0)

90,00 1,000 90,00

9 PPAUJG09 Pa Control de qualitat i proves segons especificacions del protocol del
control de qualitat de les instal·lacions de mecàniques. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

10 PPAUJG10 Pa Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de detecció
d'incendis completament acabada, incloent:
obertura i tapat de regates.
obertura de forats en paraments.
col·locació de boteres.
fixació de suports.
construcció de bancades.

337,00 1,000 337,00

construcció de fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
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obertura de forats en falsos sostres.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

en general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. (P - 0)

11 PPAUJG11 Pa Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de
detecció d'incendis entre sectors d'incendis, a base de productes
adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element
compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents
productes:

safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines
termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones
intumescents o coixinets intumescents termo-expansius.

canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat,
resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents.

per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de
fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materals intumescents per
al segellat de penetracions.

incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament
realitzat segons especificacions tècniques del fabricant del producte i
aplicat en cada cas segons coordinació de la direcció faculativa. (P - 0)

168,00 1,000 168,00

12 PPAUJG12 Pa Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació de
detecció d'incendis segons plec de condicions generals i instruccions
de la d.f., comprenent:
- plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (autocad)
segons indicacions de la d.f.
- plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies
aprovades per la d.f.).
- memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat
d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment
executat (3 còpies aprovades per la d.f.).
- documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions
d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3 còpies
aprovades per la d.f.). (P - 0)

19,00 1,000 19,00

13 PPAUJG13 Pa Control de qualitat i proves segons especificacions del protocol del
control de qualitat de les instal·lacions de detecció d'incendis. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.09 11.662,00

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT LABORAL

1 PPA000SS Pa Partida alçada d'abonament íntegre de seguretat i salut laboral (P - 0) 16.907,06 1,000 16.907,06

TOTAL Capítol 01.10 16.907,06

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 11 RAM DE PALETA

1 E5Z15N40 M2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de 13,50 688,770 9.298,40
densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà (P - 58)

2 E5Z1ETJ0 M2 Paredons de sostremort de totxana de 29x14x7,5 cm, col.locada amb 21,20 25,700 544,84
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morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid (P - 59)

3 E6128R1K M3 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x5 cm,
per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 61)

287,13 3,627 1.041,42

4 E614M711 M2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 60x25x7 cm,
per a revestir, col.locat amb pasta de guix (P - 62)

11,54 26,390 304,54

5 165215FF M2 Envà de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat amb muntants verticals entre 46 i 55 mm d'amplària
col.locats cada 60 cm i perfils horitzontals entre 46 i 55 mm d'amplària,
aplacat per una cara amb placa de guix laminat de 13 mm de gruix,
fixada mecànicament (P - 2)

20,79 300,000 6.237,00

TOTAL Capítol 01.11 17.426,20

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 12 REVESTIMENTS

1 E81121E2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 77)

15,17 18,960 287,62

2 E8122212 M2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix yg, acabat lliscat amb guix yf (P - 78)

11,94 134,110 1.601,27

3 EBA1G130 M Pintat sobre paviment d´una faixa contínua de 10 cm, amb pintura no
reflectora, amb mitjans manuals (P - 89)

2,55 627,090 1.599,08

4 EBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, per a senyalització de
numeració de places, cedas, stop's, etc., amb pintura no reflectora,
amb màquina d´accionament manual (P - 90)

16,80 60,000 1.008,00

5 E8B2U001 M2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 81)

17,38 1.938,600 33.692,87

6 E8B41110 M2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffitti
adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti (P - 82)

15,55 78,472 1.220,24

7 E898J2JJ M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica a l'aigua amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 80)

4,57 134,110 612,88

8 E89892JJ M2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a dos colors, amb
pintura plàstica a l'aigua amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat (P - 79)

4,02 165,825 666,62

TOTAL Capítol 01.12 40.688,58

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 13 PAVIMENTS

1 1900000A M2 Formació de paviment de mescla bituminosa en calent a base de:
- reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb dotació
1,5 kg/m2
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-20
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa
s-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i

6,93 91,000 630,63

compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 4)
2 F97546DE M Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm 22,55 48,000 1.082,40

euros
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de gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 187)

3 F965A5DD M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada c2 22x30 cm,
classe r 5 (une 127025), col.loda sobre base de formigó hm-20/p/40/i
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l (P - 186)

30,79 50,000 1.539,50

4 F9E13204 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 188)

21,12 25,000 528,00

5 FD5GU0A1 M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o
equivalent amb tapa d'acer inoxidable, model u300.oor col.locada
sobre base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada, connectada a
xarxa d'evaquació  i en perfecte funcionament. (P - 190)

131,33 3,700 485,92

6 19C11422 M2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, classe 1a, preu alt,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a
ús interior intens, inclòs rebaix, polit i abrillantat (P - 13)

32,87 19,942 655,49

7 E9V2ABKK M Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, format per una peça en
escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 84)

50,83 21,000 1.067,43

8 E9G2468Z M2 Fratassat mecànic amb helicòpter sobre superficie de formigó de
solera i llosa, afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris; inclou materials,
ajudes i tot el necessari per a deixar la partida perfectament acabada
(P - 83)

18,55 1.644,110 30.498,24

9 1900LLLL M2 Reposició de paviment existent, format per part proporcional dels
següents materials: formació de pendents, làmina d'impermeabilització
de butil no regenerat i paviment exterior de terratzo sorrejat. (P - 9)

53,15 25,000 1.328,75

TOTAL Capítol 01.13 37.816,36
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Capítol 14 FUSTERIES

1 1900B00A M2 Porta tipus f1, metàl.lica, protecció al foc rf-60, per a un forat d'obra de
215x80, amb manetes d'inox ref. 2028t marca arcon, pintada. inclou
ferratges, peteit material, premarc, i tots els accesoris per a deixar la
porta perfectament acabada i en servei. (P - 5)

280,78 1,000 280,78

2 1900B00B M2 Porta tipus f2, metàl.lica, protecció al foc rf-60, per a un forat d'obra de
215x80, amb manetes d'inox ref. 2028t marca arcon, pintada. inclou
ferratges, peteit material, premarc, i tots els accesoris per a deixar la
porta perfectament acabada i en servei. (P - 6)

280,78 1,000 280,78

3 1900B00C M2 Porta tipus f3, metàl.lica, per a un forat d'obra de 215x80, amb
manetes ref. a22l50 marca arcon, pintada. acabat f9 alumini inox,
tancment amb clau, ref. ay; acabat f9 alumini inox. inclou ferratges,
peteit material, premarc, i tots els accesoris per a deixar la porta
perfectament acabada i en servei. (P - 7)

280,78 1,000 280,78

4 1900B00D M2 Porta tipus f4, d'acer inoxidable, polit mate, de mides
(5,31+2,23)x2,25, inclou porta d'una fulla batent de 100x223 cm,
d'acer inox amb tarja de vidre tipus stadip 6+6 , amb tancament amb
clau ref. ay; acabat f9 alumini inox, i tirador inox marca arcon sèrie 801
de 25 mm de diàmetre i 650 mm de longitut, inclou 6 targetes de vidre
stadip 6+6 de mides 103x209 cm, inclou ferratges, peteit material, i
tots els accesoris per a deixar la porta perfectament acabada i en
servei. tot segons plànols de detall. (P - 8)

6.681,00 1,000 6.681,00

5 EARACSOE U Subministre, col.locació i instal.lació de porta d'aparcament (tipus f5),
segons plànols de fusteries, de mides totals 472x235 cm, formada per

8.979,66 1,000 8.979,66

una fulla batent tipus porta cancela universal, de mides 354x235 cm,
construïda amb marc i bastidor de perfils metàlics i planxa tipus

euros
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pegaso de 2 m/m cara exterior, elaborada a taller; incou porta per a
peatons amb una fulla batent de 90 cmx235, metàl.lica, amb marc i
bastidor de perfils metàl.lics acabat amb planxa tipus pegaso, maneta
per a porta ref. a22l50 marca arcon, acabat f9 alumini inox, i
tancament amb clau, ref. ay; acabat f9 alumini inox. inclou: material
per a fixació a l'obra, sistema d'obertura automàtic, equip hidràulic
amb desbloqueig automàtic i amortiguació de frenada al tancament
faac-760 90º, electrobomba, temporitzador pel tancament, fotocèl.lules
de seguretat, paro de seguretat detector camp magnètic, 2 ut espires
llaç magnètic, pulsador elèctric, receptor radio ones, 40 ut emissors
radio ones, conjunt de ferratges de penjar, pany i clau i tiradors, i la
resta de materials necessaris per a deixar la unitat d'obra col.locada i
en perfecte funcionament. inclou instal.lació elèctrica, p.p. de mitjans
auxiliars i ajudes del ram de paleta.

(P - 85)

TOTAL Capítol 01.14 16.503,00
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Capítol 15 AÏLLAMENTS, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES SEPARADORE

1 E7B41P04 M2 Làmina separadora de polièster amb un pes 150 a 200 g/m2,
col·locada no adherida (P - 67)

1,79 688,770 1.232,90

2 E711H6AA M2 Membrana amb protecció antiarrels, de 7,7 kg/m2 de dues làmines de
betum modificat lbm (sbs)-24-fv amb armadura de feltre fibra de vidre
de 50 g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 90/40 prèvia imprimació (P -
64)

22,77 688,770 15.683,29

3 E5Z26D30 M2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix (P - 60)

8,57 688,770 5.902,76

4 E51133AB M2 Acabat de paviment amb capa de protecció de palet de riera de 16 a
32 mm de diàmetre de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir. inclou
part proporcional de cubriment de xarxa de drenatge de
l'enjardinament. (P - 57)

5,82 688,770 4.008,64

5 E71197SE M2 Impermeabilització de coberta a morter tipus masterseal 550 de la
casa bettor, o equivalent, amb acabat lliscat, inclou armat, i pintura
d'acabat de la casa bettor, compatible amb el masterseal 550 de color
a escollir per la df. (P - 63)

24,86 15,437 383,76

TOTAL Capítol 01.15 27.211,35
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Capítol 16 SERRALLERIA

1 19600001 M Formació de vorada tipus pm200 a base de:
- vorada de planxa d'acer galvanitzat de mides aproximades 20x15
cm de 10 mm de gruix, realitzat en taller i muntat en obra, fonament de
formigó hm-20/p/20/i
- acer a/42-b, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació
antioxidant, en perfils laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular,
planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra (P - 11)

43,78 265,300 11.614,83

2 E4R1102A Kg Acer inoxidable austenític de designació aisi 304, per a estructures, en
perfils laminats tipus l, upn, t, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal,
planxa, treballat a taller i col.locat a l'obra (P - 54)

3,08 757,072 2.331,78

3 E44351AA Kg Acer a/42-b (s 275 jr), per a bigues i planxes formades per peça 1,41 6.525,398 9.200,81
simple, galvanitzada en calent, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem, upn, planxes, i col.locat a l'obra. (P - 37)

euros
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4 EB14U020 M Passamà d'escala de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm amb
platines de connexió a parament, fixat mecànicament (P - 87)

55,03 3,300 181,60

5 EB14U0AA M Passamà d'escala format per pletina de 3 mm de gruix, ancorada a
muret d'obra, amb potes de 12 cm de llargada, col.locat cada 40 cm, i
passamà sodat a pletina format per tub d'acer inoxidable de diàmetre
40 mm. (P - 88)

78,71 4,300 338,45

6 EEK11DEE M2 Reixa de ventil.lació d'acer galvanitzat, formada per 10 mòduls de
malla electrosoldada potissimum de 116x140 cm, fixada a pletina
portant de 25x2 de la marca osogrill de 115x142 cm, inclou petit
material i el necessari per a deixar la partida en servei i perfecte
funcionament. tots els materials serà d'acer galvanitzat i de mides i
caràcterístiques d'acord als plànols de projecte. (P - 99)

40,23 17,160 690,35

7 EEK11DTT M2 Reixa de ventil.lació amb xapa tipus pegaso, d'acer galvanitzat,
formant lames de ventilació ancorades a suport estructural, format per
perpil tubular de 50x50 i e=1,5 mm, cada metre, fixat mecanicament a
suport de formigó, inclou part proporcional de microtela, petit material i
el necessari per a deixar la partida en servei i perfecte funcionament.
tots els materials seran d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques
d'acord als plànols de projecte. (P - 102)

80,08 34,470 2.760,36

8 EEK11DT1 M2 Revestiment de xapa pegaso fixada a suport vertical format per mitjà
de rastrells i marc, formats per perfil tubular de 50x050 i e=1,5,
col.locats cada metre. inclou petit material i el necessari per a deixar la
partida en servei i perfecte funcionament. tots els materials seran
d'acer galvanitzat i de mides i caràcterístiques d'acord als plànols de
projecte. (P - 100)

52,97 149,040 7.894,65

9 EEK11DT2 M Reposició de barana igual a l'existent (detall 3) formada per base
correguda composta per pletina de 8 mm de gruix plegada formant l,
perfil de suport vertical upn 120, envolvent de reixa metàl.lica per
tancar la part superior de la barana, registrable amb frontisses i tanca
amb clau de triangle, passamà superior, conexió elèctrica i làmpada pl
1/2. inclou petit material, material no especificat i tot el necessari per a
fer una reprofucció de la barana existent, muntar-la i que quedi en
servei i perfecte funcionamnet. (P - 101)

150,35 15,000 2.255,25

10 FQ123LSS U Barra d'aparcament de bicicletes d'acer galvanitzat pintat, amb una
capacitat de fins a 10 bicicletes, amb suports de tub rodó, ancorat amb
daus de formigó de 20x20x20 cm (P - 203)

251,08 1,000 251,08

11 EBB11241 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 91)

43,71 10,000 437,10

12 EB121PRO Ut Tanca de protecció per a baixants de pvc, format per dos muntants
d'acer pintats, de 90 cm d'alçada i tres travessers formats per pletines
de 8 cm d'amplada i 5 mm de gruix soladades a muntants, aquests
muntatnts estan ancorats al paviment amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. inclou pintura d'element de
protecció. (P - 86)

42,65 5,000 213,25

TOTAL Capítol 01.16 38.169,51
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Capítol 17 URBANITZACIÓ

Subcapítol 01 TERRES I JARDINERIA

1 E2251772 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pn (P - 19)

4,56 823,691 3.756,03

2 ER3P1211 M3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a
granel, amb mitjans manuals (P - 183)

74,80 551,016 41.216,00

3 1R000001 U Vegetació tipus quercus rubra (P - 15) 237,18 11,000 2.608,98
4 1R0000ZV M2 Vegetació tipus zv, zona verda enjardinada formada per gespa i 9,36 688,770 6.446,89

hederahelix de fulla petita. (P - 16)
5 E21RU0BB U Arrencada d'arbre, inclòs arrels i càrrega i transport sobre camió o 105,27 4,000 421,08

euros
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contenidor, fins a vivier, d'acord amb les intruccions donades pels
serveis de parcs i jardins de l'ajuntament del prat de llobregat, la
propietat i la df. (P - 17)

TOTAL Subcapítol 01.17.01 54.448,98
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Capítol 17 URBANITZACIÓ

Subcapítol 02 MOBILIARI

1 FQ100001 U Subministrament i col·locació de banc model dorios de escofet mides
2,30x0,80x0,78m o similars qualitats i caracteristiques de formigó
armat amb acer inoxidable color a escollir per la direcció facultativa
amb acabat decapat i hidrofugat col·locat simplement recolzat (P - 202)

1.060,38 7,000 7.422,66

2 1B100004 U Formació de pasera segons planols de detall a base de:
-acer a/42-b, per a bigues formades per peça simple, amb una capa
d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea,
hem, upn, i col.locat a l'obra amb soldadura
-rastrells amb fusta de pi de flandes tractada amb autoclau, amb
cantells en escaire i arestes arrodonides, col.locada amb fixacions
mecàniques.
-acabat de paviement de passera antilliscant.
-passamà d'escala de tub d'acer de diàmetre 40 mm amb una capa
d'imprimació antioxidant
-pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació
antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de d, com a màxim
-acer a/42-b en perfils foradats conformats en fred serie rodo, quadrat,
rectangular, muntat a l'obra i amb una capa d'emprimacio antioxidant
-pintat d´estructura d´acer a l´esmalt sintètic, amb dues capes
d´imprimació antioxidant i dues d´acabat (P - 14)

4.608,07 1,000 4.608,07

3 FQ213112 U Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm (P - 204)

98,32 8,000 786,56

4 19810001 U Formació de gual per a vehicles ajustant-se a la normativa de
l'ajuntament de el prat de llobregat.
- (P - 12)

824,75 1,000 824,75

TOTAL Subcapítol 01.17.02 13.642,04
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Capítol 17 URBANITZACIÓ

Subcapítol 03 PAVIMENTS

1 E51133AA M2 Acabat de paviment amb capa de protecció de palet de riera de 16 a
32 mm de diàmetre de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir. (P - 56)

8,24 44,000 362,56

2 19000002 M2 Formació de paviment de mescla bituminosa en calent a base de:
- base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del pm
- subbase de terra seleccionada, amb estesa i piconatge del material
al 98 % del pm
- reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb dotació
1,5 kg/m2
- paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa d-20
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall

15,83 748,810 11.853,66

- paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa
s-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i

euros
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compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 3)
3 F97546DE M Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm

de gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 187)

22,55 37,000 834,35

4 F9E13204 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 188)

21,12 50,000 1.056,00

5 FD5GU021 M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o
equivalent amb tapa d'acer inoxidable, model m200 col.locada sobre
base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada, connectada a xarxa
d'evaquació  i en perfecte funcionament. (P - 189)

99,52 53,000 5.274,56

6 FD5GU0AA M Canal prefabricada per a recollida d'aigües tde la casa ulma o
equivalent amb tapa d'acer inoxidable, model u250.oor col.locada
sobre base de formigó 300 kg/m3, totalment acabada, connectada a
xarxa d'evaquació  i en perfecte funcionament. (P - 191)

131,33 15,800 2.075,01

TOTAL Subcapítol 01.17.03 21.456,14
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Capítol 17 URBANITZACIÓ

Subcapítol 04 ENDERROCS

1 K21HEEEE U Arrencada de fanal d'enllumenat públic, i corresponet instal.lació
electrica, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega, sobre camió o
contenidor i trasllat a abocador autoritzat. (P - 213)

99,22 1,000 99,22

TOTAL Subcapítol 01.17.04 99,22
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Capítol 17 URBANITZACIÓ

Subcapítol 05 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 2 01 XARXA DE REG

1 EFB1A456 M Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, 16 bar de pressió nominal, segons norma une 53-131-90,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa. marca/model: polymutan o equivalent (P - 113)

19,47 20,000 389,40

2 F2210000 M3 Excavació de rases per a xarxa de canonades i arquetes per mitjans
mecànics, incloent formació de solera de formigó, reblert i compactat,
protecció de juntes amb argollat de maó, reposició de terres, trasllat de
terres sobrants a abocador, sense limitació de distància, treballs
auxiliars i mà d'obra i material necessari.  (P - 184)

28,11 9,000 252,99

3 FJSZAR01 U Arqueta de registre par a vàlvula de tall de dimensions i mesures
40x40x60 cm (variables) construïda en obra de fàbrica de maó amb
lliscat interior fi i cantos roms i desguàs a dreanyge en la base, tapa
superior amb marc angular i tapa de fosa normalitzada. inclou treballs
auxiliars, mà d'obra i material necessari. (P - 199)

173,67 1,000 173,67

4 FJSZAR02 U Arqueta prefabricada amb material de plàstic resistent a la corrossió,
per elements de reg, desuperfície quadrada, amb tapa registrable.
completament instal·lada. (P - 200)

73,26 3,000 219,78

5 FJS21000 U Aspersor de reg del tipus turbina emergent amb biela d'acer
inoxidable, per a un radi d'acció de 5 m d'abast, angle ajustable
90-360 i un cabal de 4,1 l/min, per treballar a una pressió de 2 a 5

24,50 45,000 1.102,50

kg/cm², amb connexió articulada i accessoris de polietilè de 20 mm de
diàmetre. completament instal·lat. (P - 195)

euros
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6 FJS1U010 U Boca de reg de tipus prefabricat en foneria amb racor roscat de 40 m
per a connexio manega. (P - 194)

113,36 4,000 453,44

7 FJSAU036 U Programador electronic per a 3 estacions de reg automàtic, amb
possibilitat de programació d'arrancada, temps i dies de reg variables,
provist d'arrancada manual per programa o estacions, interruptor
general del sistema, indicador lluminós i transformador interior 24 vac.
completament instal·lat. (P - 196)

213,31 1,000 213,31

8 EJM1250H U Comptador d'aigua freda, tipus turbina de raig múltiple, homologat
segons normativa vigent, amb un calibre de 65 mm, per a una pressió
màxima de servei de 16 bar. completament instal·lat.  (P - 156)

588,60 1,000 588,60

9 FJSBU010 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars,
amb solenoide a 24 vac, presa 1'', sèrie bsp tipus 75 dv de rain-bird o
similar equivalent, instal.lada (P - 197)

37,19 2,000 74,38

10 FJSBU011 U Electrovàlvula per a reg, amb cos de pvc, pressió des d'1 a 10 bars,
amb solenoide a 24 vac, presa 3/4'' de rain-bird o similar equivalent,
instal.lada (P - 198)

71,61 1,000 71,61

11 EN42J4E8 U Vàlvula papallona de pvc, per a montatge entre brides, de 65 mm de
diàmetre, pn-10, amb comandament d'accionament manual per
palanca i joc d'accessoris.
marca/model: cepex o equivalent.
completament instal·lada. (P - 177)

135,13 4,000 540,52

12 EN325427 U Valvula d'esfera manualsoldada, de 3/4' de diametre nominal, de 16
bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment (P - 173)

14,84 3,000 44,52

13 EN326427 U Valvula d'esfera manual soldada, d'1' de diametre nominal, de 16 bar
de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment (P - 174)

22,02 6,000 132,12

14 EFB25455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa (P - 117)

3,92 390,000 1.528,80

15 EFB2U010 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal segons une 53-131-90,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i per a col.locar
soterrat (P - 121)

10,52 70,000 736,40

16 EFB29455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa (P - 120)

12,07 15,000 181,05

17 EFB28452 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat superficialment (P - 119)

9,04 40,000 361,60

18 FJSZU020 U Connector estanc per a cables elèctrics completament instal·lat. (P -
201)

50,59 3,000 151,77

19 EFB26455 M Tub de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une 53131, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig i col.locat al fons de la rasa (P - 118)

5,08 5,000 25,40

20 PPAU0090 Pa Partida d'abonament íntegre pel connexionat a la instal·lació existent
de reg (P - 0)

91,00 1,000 91,00

21 EFB1C455 M Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal
exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma une 53131,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la
rasa (P - 115)

27,69 90,000 2.492,10

22 EN722B33 U Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=420,
de 10 bar de pn, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts,
acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada (P - 178)

599,86 1,000 599,86

23 EJ723105 U Indicador de nivell de líquids digital (2 nivells), format per dos
interruptors allotjats en una caixa de connexions i accionats
mecànicament per dos boies de 1 i 2 m de longitut, proporcionant dues
senyals d'estat (contactes lliures de tensió), amb accessoris i
connectors. completament instal.lat. (P - 154)

249,03 1,000 249,03

24 EG340068 Ut Alimentació elèctrica a bombes , incloent conductor de coure s/une 61,48 2,000 122,96
ho7v sota tub de pvc flexible/rígid de protecció 7 o 9, des de caixa de
derivació aïllant ip.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques o

euros
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racords roscats i part proporcional de línia des de quadre de zona amb
conductors, tub de pvc rígid i caixes segons descripció anterior i/o
canal ranurat de pvc rígid ip 4x9 amb tapa registrable. secció circuit:
trif. 2,5 mm² . completament instal·lat. (P - 129)

25 EG34V030 Ut Alimentació a nivells, incloent conductes de coure amb aïllament de
xlpe i coberta de poliolefina de 1000 v en servei corresponent a la
designació une rdt / rz1 0,6/1kv sota tub d'acer galvanitzat en calent
des de caixa de derivació metàl·lica plastificada ip.55 amb tapa
cargolada i entrades elàstiques i part proporcional de línia des de
quadre de zona. secció circuit monof. 2,5 mm². completament
instal·lada. (P - 131)

95,74 2,000 191,48

26 EG34V020 Ut Alimentació a electrovàlvula, incloent conductes de coure amb
aïllament de xlpe i coberta de poliolefina de 1000 v en servei
corresponent a la designació une rdt / rz1 0,6/1kv sota tub d'acer
galvanitzat en calent des de caixa de derivació metàl·lica plastificada
ip.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques i part proporcional de
línia des de quadre de zona. secció circuit monof. 2,5 mm².
completament instal·lada. (P - 130)

99,00 1,000 99,00

27 ENX20010 Ut Grup de pressió de reg format pels següents elements:

- 2 bombes centrifugues per a un cabal per bomba de 4 l/s, amb
motor de 4 kw per bomba i una pressió diferencial de 500 kpa.
muntada sobre bancada de perfils d'acer galvanitzat amb amortidors
incorporats.

- acumulador hidropneumàtic de membrana bescanviable, de l de
capacitat, construït amb xapa d'acer soldat, per a una pressió de 800
kpa, timbrat per delegació d'indústria, amb vàlvula de seguretat,
manometre i aixeta de buidat, amb vàlvula de tall i connexió flexible
connectat a col·lector d'impulsió del grup de pressió.

- conjunt de valvuleria i accessoris de connexió entre bombes i
col·lectors (aspiració/impulsió) de mm de diàmetre segons la segënt
relació:

- 4 vàlvules de tall en les aspiracions i impulsions de cada bomba; 2
vàlvules de retenció en l'impulsió de cada bomba; 4 maniguets elàstics
antivibratoris d'un cos, útil pel servei d'aigua fins a 60°c i 2 filtres
d'aspiració.

- manòmetres i presostats o sensors de pressió per al control de
pressió i connexionat elèctric a quadre de control.

- col·lectors d'impulsió i aspiració construïts a base d'acer galvanitzat.

- aixeta de buidat i vàlvula de seguretat connectada a col·lector
d'impulsió, de 25 mm de diàmetre.

- quadre elèctric del grup de pressió de reg.

completament instal·lat, incloent connexionat hidràulic i elèctric dels
elements i components del grup de pressió.  (P - 182)

14.831,03 1,000 14.831,03

28 EN42B4D7 U Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 80 mm, de 16 bar de pn, de fosa, preu superior i muntada
superficialment (P - 176)

107,58 6,000 645,48

29 EJ723106 U Indicador de nivell de líquids digital (2 nivells), format per dos
interruptors allotjats en una caixa de connexions i accionats
mecànicament per dos boies de 2 i 5 m de longitut, proporcionant dues
senyals d'estat (contactes lliures de tensió), amb accessoris i
connectors. completament instal.lat. (P - 155)

258,03 1,000 258,03

TOTAL Subcapítol 2 01.17.05.01 26.821,83

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 17 URBANITZACIÓ

euros
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Subcapítol 05 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 2 02 SANEJAMENT URBANITZACIÓ

1 ED5G2025 M Canal prefabricat en formigo polimer de poliester i fibra de vidre amb
mesures de 200 mm amb reixa linial de fundicio amb fixacions i
ancoratges a canal d'evacuació. (P - 97)

47,93 53,000 2.540,29

2 EFA71100 M Canonada de pvc dur coarrugat per a drenatge, seccio circular 100
mm de diàmetre, amb unions soldades, amb p.p. d'accessoris.
completament instal·lada. (P - 106)

17,18 291,000 4.999,38

3 EFAU2001 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 110mm de
diàmetre, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp
d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada. (P - 108)

24,79 19,000 471,01

4 EFAU2002 1 Canonada de pvc-u tipus bd, segons une-en 1329-1, de 125mm de
diàmetre, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades , amb pp
d'accessoris i elements de sujecció. completament instalada. (P - 109)

24,93 10,000 249,30

TOTAL Subcapítol 2 01.17.05.02 8.259,98

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 17 URBANITZACIÓ

Subcapítol 05 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 2 03 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Titol 5 01 INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

1 EG11U940 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 400 a, segons esquema unesa numero 9, de
600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció,
inclosa base portafusibles nh t-2 i els fusibles, muntada
superficialment (P - 122)

273,33 1,000 273,33

2 EG516742 U Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble
tarifa, per a 230 o 400 v, de 30 a i muntat superficialment (P - 142)

271,09 1,000 271,09

TOTAL Titol 5 01.17.05.03.01 544,42

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 17 URBANITZACIÓ

Subcapítol 05 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 2 03 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Titol 5 02 QUADRE ELÈCTRIC

1 EG1QZ320 U Quadre de distribució principal, format per armari metàl·lic combinable
amb panells de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforat; porta frontal amb tancament, panells de tancament, plaques
suports i tapes, allotjant al seu interior els mecanismes de
comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent. acabat
amb pintura epoxy-polièster ip 31/ik.07. amb tots els seus elements i
accessoris pel seu connexionat. completament instal·lat. referència:
qs-ext. marca/model: merlin gerin / prisma plus-g + cèl·lula
fotoelèctrica o equivalent. total sortides: segons projecte. (P - 124)

2.978,98 1,000 2.978,98

2 EG3S1111 Ut Cablejat i connexionat des de subestació de control fins a cada un dels
elements de control, a base de tub d'acer galvanitzat en l'interior de la

44,80 1,000 44,80

sala de màquines i de pvc en la resta, de 750 v. (les instal·lacions que
passin per l'exterior de l'edifici seran de construcció estanca).

euros

AMPLIACIÓ DE L´APARCAMENT DEL CENTRE CIVIC SANT JORDI-RIVERA BAIXA
EL PRAT DE LLOBREGAT
JAUME BACH NUÑEZ, ARQ.
BACH ARQUITECTES, SL.

PRESSUPOST Pàg.: 26

completament instal·lat. segons planos i esquemes.  (P - 141)

TOTAL Titol 5 01.17.05.03.02 3.023,78

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 17 URBANITZACIÓ

Subcapítol 05 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 2 03 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Titol 5 03 INSTAL·LACIÓ INTERIOR

1 EG350004 U Punt de llum exterior incloent caixa de borns amb fusibles en derivació
i alimentació a llumenera mitjançant conductor de coure tipus mànega
amb aïllament de pvc 0,6/1 kv de 3x2,5 mm2 de secció i accessoris.
completament instal·lat.  (P - 133)

103,55 46,000 4.763,30

2 EG350003 U Punt de llum (simple, conmutat, de creuament, des de quadre directe
amb pulsador) incloent cables i canalitzacions a llumeneres i
mecanismes d'accionament i part proporcional de línia des de quadre
de zona. característiques: derivació a punt de llum i mecanismes:
cable de coure 07z1-k, tub de pvc flexible/rígid classe m1 (une
23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons itc-bt-21.
caixes aïllants ip.55 amb tapa caragolada i entrades
elàstiques/roscades. línia des de quadre: cable de coure rz1-k 0,6/1
kv, safata cega d’acer laminat galvanitzat per immersió en calent amb
tapa i part proporcional d’unions, suports i separadors. configuració del
cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
completament intal·lat.
(P - 132)

71,89 6,000 431,34

3 EG350012 U Punt de llum emergencia i senyalitzacio, incloent conductor de coure
s/une h07v sota tub d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de
derivacio metal·lica plastificada ip.55, amb tapa cargolada i entrades
elastiques o racors roscats i part proporcional de linia des de quadre
de zona amb conductors, tub i caixes segons descripció anterior i/o
canal ranurat d'acer galvanitzat en calent amb tapa registrable. (P -
134)

37,43 1,000 37,43

4 EG350013 U Punt d'alimentacio emergencia i senyalitzacio des de
telecomandament de control remot, incloent conductor de coure s/une
h07v sota tub d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de derivacio
metal·lica plastificada ip.55 amb tapa cargolada i entrades elastiques o
racors roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona amb
conductors, tub i caixes segons descripcio anterior i/o canal ranurat
d'acer galvanitzat en calent amb tapa registrable. (P - 135)

29,28 1,000 29,28

TOTAL Titol 5 01.17.05.03.03 5.261,35

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 17 URBANITZACIÓ

Subcapítol 05 INSTAL.LACIONS

Subcapítol 2 03 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Titol 5 04 ENLLUMENAT

1 EHBXXX10 U Lluminària tipus columna per a exteriors amb làmpada de 14 w de
fluorescència de 65 cm d'alçada, amb emissió lateral, completament
instal.lada. m7m: iguzzini-pencil cilíndrica d494. (P - 150)

453,86 4,000 1.815,44

2 FHNT2214 U Llum circular per exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada halògena 417,35 37,000 15.441,95
de designació qt12 de 50w de potència i portalàmpades gy6,50, òptica
fixa, cos cilíndric d'acer inoxidable i marc de tancament d'alumini

euros
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injectat, difusor de vidre templat amb junta d'estanqueïtat d'epdm,
alimentació a 230 v i funcionament 12 v, amb tranformador incorporat,
grau de protecció ip 679, marca iguzzini model balisage ref. 4197 o
equivalent, muntat sobre bastiment d'alumini injectat, encastat al
paviment. (P - 193)

3 EHM11F23 U Columna d'enllumenat de planxa d'acer inoxidable, de forma cilíndrica,
de 4 metres d'alçada, amb difusor de lamel·les i làmpades hme de
2x100 w, equip integrat al cos, alimentació a 230v, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de formigó. (P - 151)

1.560,18 5,000 7.800,90

4 FHNK4134 U Aplic circular per a exteriors de 275 mm de diàmetre, amb 1 làmpada
fluorescent del tipus tc-d de 13w de potència i portalàmpades g24d-1,
alimentació a 230v, amb cos d'alumini i difusor de vidre marc, amb
junta perimetral d'epdm, grau de protecció ip669, marca iguzzini model
comfort ref. 7095 o equivalent, muntat superficialment. (P - 192)

149,69 5,000 748,45

5 EHP42SF2 U Projector amb làmpada de descàrrega de designació hit-de i
portalàmpades rx 7s, per a una potència de fins a 150w, equip integrat
al cos, alimentació a 230 v, cos rectangular de planxa d'alumini
estampada i lacada i suport, reflector rectangular, sense capçal,
completament orientable, grau de protecció ip 55, de la marca iguzzini
ref. 7017 o equivalent, muntat superficialment. (P - 152)

556,93 1,000 556,93

6 EH612321 U Llumenera combinada permanent d'emergencia i senyalitzacio circular
amb difusor de policarbonat i cos d'abs, amb lampada de
fluorescencia de 2d16 w de potència i làmpada de senyalització
incandescent, flux aproximat de 212 lumens, de 1 hora d'autonomia,
per a cobrir una superficie aproximada de 60 m2, amb un grau de
protecció ip 423, col.locat enrasat en paret. marca/model : daisalux/sol
p6s + kepnb o equivalent. (P - 146)

142,72 1,000 142,72

TOTAL Titol 5 01.17.05.03.04 26.506,39

Obra 01 Pressupost 10181-01

Capítol 18 VARIS

1 K219TJJJ PA Adequació d'espai de zona d'obra a aparcament privat per a usuraris
del centre civic, aquest espai destinat a entre 5 i 10 places
d'aparcament, disposarà d'extintors, tancament, llums d'emergència,
llum general, senyalització de places i recorregut fins a l'exterior de
l'aparcament, senyalització estandar, i adequació al Pla de seguretat
que haurà de tenir el vist-i-plau del coordinador de seguretat. (P - 212)

3.092,25 1,000 3.092,25

TOTAL Capítol 01.18 3.092,25

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 5 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 5 01.17.05.03.01  INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 544,42
Titol 5 01.17.05.03.02  QUADRE ELÈCTRIC 3.023,78
Titol 5 01.17.05.03.03  INSTAL·LACIÓ INTERIOR 5.261,35
Titol 5 01.17.05.03.04  ENLLUMENAT 26.506,39
Subcapítol 2 01.17.05.03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 35.335,94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
35.335,94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Subcapítol 2 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 2 01.08.01.01  ESCOMESA I XARXA DE BIE'S 11.287,00
Subcapítol 2 01.08.01.02  EXTINTORS 2.048,96
Subcapítol 01.08.01  EXTINCIÓ D'INCÈNDIS 13.335,96

Subcapítol 2 01.17.05.01  XARXA DE REG 26.821,83
Subcapítol 2 01.17.05.02  SANEJAMENT URBANITZACIÓ 8.259,98
Subcapítol 2 01.17.05.03  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 35.335,94
Subcapítol 01.17.05  INSTAL.LACIONS 70.417,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
83.753,71

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.06.01  XARXA GENERAL I DRENATGE 3.231,60
Subcapítol 01.06.02  XARXA SOTERRADA 22.226,36
Capítol 01.06  SANEJAMENT 25.457,96

Subcapítol 01.07.01  INSTAL.LACIONS D'ENLLAÇ 1.048,17
Subcapítol 01.07.02  GRUP ELECTRÒGEN 9.994,43
Subcapítol 01.07.03  QUADRES ELÈCTRICS 1.748,47
Subcapítol 01.07.04  INSTAL.LACIÓ INTERIOR 3.212,11
Subcapítol 01.07.05  ENLLUMENAT 5.258,42
Subcapítol 01.07.06  XARXA DE TERRES 4.066,20
Capítol 01.07  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 25.327,80

Subcapítol 01.08.01  EXTINCIÓ D'INCÈNDIS 13.335,96
Subcapítol 01.08.02  DETECCIÓ D'INCÈNDIS 10.674,90
Capítol 01.08  PROTECCIÓ CANTRAINCÈNDIS 24.010,86

Subcapítol 01.17.01  TERRES I JARDINERIA 54.448,98
Subcapítol 01.17.02  MOBILIARI 13.642,04
Subcapítol 01.17.03  PAVIMENTS 21.456,14
Subcapítol 01.17.04  ENDERROCS 99,22
Subcapítol 01.17.05  INSTAL.LACIONS 70.417,75
Capítol 01.17  URBANITZACIÓ 160.064,13

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
234.860,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES (BO) 98.825,22
Capítol 01.02  FONAMENTACIO 231.679,03
Capítol 01.03  ESTRUCTURA DE FORMIGO 176.632,56

euros
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Capítol 01.04  ESTRUCTURA METAL.LICA 18.868,90
Capítol 01.05  VARIS CAP. ESTRUCTURA 84.126,14
Capítol 01.06  SANEJAMENT 25.457,96
Capítol 01.07  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 25.327,80
Capítol 01.08  PROTECCIÓ CANTRAINCÈNDIS 24.010,86
Capítol 01.09  VARIS D'INSTAL.LACIONS 11.662,00
Capítol 01.10  SEGURETAT I SALUT LABORAL 16.907,06
Capítol 01.11  RAM DE PALETA 17.426,20
Capítol 01.12  REVESTIMENTS 40.688,58
Capítol 01.13  PAVIMENTS 37.816,36
Capítol 01.14  FUSTERIES 16.503,00
Capítol 01.15  AÏLLAMENTS, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES SEPARADOR 27.211,35
Capítol 01.16  SERRALLERIA 38.169,51
Capítol 01.17  URBANITZACIÓ 160.064,13
Capítol 01.18  VARIS 3.092,25
Obra 01 Pressupost 10181-01 1.054.468,91

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.054.468,91

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 10181-01 1.054.468,91

1.054.468,91

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 1.054.468,91

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 1.054.468,91................................................................. 63.268,13

13,00 % Despeses generals SOBRE 1.054.468,91............................................................. 137.080,96

Subtotal 1.254.818,00

16,00 % IVA SOBRE 1.254.818,00...................................................................................... 200.770,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.455.588,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CENTIMS )

Bach Arquitectes SL
Gener de 2006
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ 

1 -  Capítol Preliminar: Disposicions Generals 

 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte i d'acord  
amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als seus 
tècnics i encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les 
seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el  contracte  els  documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre 
les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 

2 -  Capítol I: Condicions Facultatives 
2.1 - Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia 
en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el 
certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
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a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne 
la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres 
oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a 
l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal.lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  
comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   
Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat 
requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment 
de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
2.2 - Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 
resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els 
aclariments pertinents. 
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Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi 
bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el 
pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, 
que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en 
tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a 
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, 
fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, 
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posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los 
les dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se 
del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin 
per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en 
més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que 
estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de 
totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de 
dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del 
projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i 
d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic 
de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar 
la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar 
la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense 
que per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de 
l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 
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2.3 - Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals 
que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista 
i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 
l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin 
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes 
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran 
els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte 
Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi 
per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de 
moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord 
amb el que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 

 

 8

Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el 
retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada 
causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per 
escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, 
entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de 
conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran 
els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se 
n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats 
per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions 
generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient 
qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en 
els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, 
ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de 
l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi 
contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió 
davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i 
quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
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Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència 
determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista 
en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, 
els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent 
en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests 
materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o 
no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués 
o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al 
qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no 
ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es 
rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres 
en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no 
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. 
Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i 
executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en 
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primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de 
la bona construcció. 
 
 
2.4 - Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats 
per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser 
admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un 
nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 
i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a 
la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de 
la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no 
haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús 
seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de 
la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb 
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar 
al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes 
les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
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Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què 
s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb 
pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que 
tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà 
una sola i definitiva recepció. 
 

3. - Capítol II: Condicions Econòmiques 

 
3.1 - Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
3.2 - Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta 
en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del 
pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i 
termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la 
fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat 
per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en 
l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest 
termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la 
qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
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Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, 
podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici 
de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir 
l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret 
el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
3.3 - Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, 
les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució 
de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament 
a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de 
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
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El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, 
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material 
més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici 
s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència 
s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de 
preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent 
del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o 
de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no 
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 
100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord 
amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que 
resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
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Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva 
cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
 
3.4 - Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les 
porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu 
transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva 
realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que 
és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor 
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es 
convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a 
la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 
mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i 
aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització 
dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import 
total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes 
que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas 
que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a 
la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines 
amb una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons 
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especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual 
hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà 
el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra 
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als 
abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari 
per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de 
presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i 
aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra 
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o 
similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar 
la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) 
que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la 
mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les 
disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà 
responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en 
aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
3.5 - Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
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Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu 
cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta 
per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord 
amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les 
diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva 
execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats 
en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li 
facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte 
que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions 
que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o 
refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, 
en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els 
"Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los 
del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter 
de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació 
final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas 
que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
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Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació 
més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra 
de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra 
sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, 
no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb 
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran 
prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb 
partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de 
justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment 
que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals 
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en 
concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb 
tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li 
seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 
cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat 
pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran 
valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o 
en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament 
acordats. 
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3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
 
3.6 - Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari 
d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) 
anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les 
obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que 
la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 
 
 
3.7 - Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució 
de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el 
contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats 
contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al 
Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini 
d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
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Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, 
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a 
mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, 
com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part 
sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el 
contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una 
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, 
però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per 
l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat 
o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, 
l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, 
neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i 
neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los 
per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la 
fiança. 
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El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat 
exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte 
dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o 
discrepàncies. 
 
A Barcelona, a ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LA PROPIETAT      LA CONTRACTA 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(S´adjunta Plec de Condicions Tècniques en format informàtic) 
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MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

 
 
1. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres a executar es desenvoluparan en una única fase. Que estarà dividida en 10 subfases determinades als plànols 
d’estructures. 
 
Per minimitzar les afectacions a tercers, es preveu el tancament de tot el solar amb xapa cega i peus drets metàl·lics fixats 
al terra. 
 
Es preveuen dos accessos a l’obra, un peatonal des del Carrer de Montjuïc, i un per maquinària i camions, un al Carrer de 
Montjuïc (entrada), i l’altre a l’Avinguda Onze de Setembre (sortida). Tant a l’entrada com a la sortida, es preveu 
senyalització de trànsit que adverteixi de l’entrada i sortida de camions.  
 
La circulació de camions dins de l’obra es preveu des de l’entrada del Carrer Montjuïc, a la sortida a l’Avinguda Onze de 
Setembre, de manera que si es necessita tenir més d’un camió en espera, es pot organitzar dins del propi solar, de manera 
que l’afectació al trànsit dels carrers es minimitza. Per aconseguir aquest mateix efecte, s’aconsella que un operari guiï als 
maquinistes i conductors de camions. 
 
En l’Estudi de Seguretat adjunt, es grafien tots els elements comentats. 
 

 
2. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Es preveu un termini d’execució de 12 mesos. 

 
 
3. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

 
No es necessita realitzar cap expropiació ni afectar cap servei. 

 
4. MANTENIMENT DE LES OBRES PROJECTADES 

 
Per la realització de les operacions de manteniment, l’accés a les sales de maquinària es realitza mitjançant l’entrada del 
propi aparcament. 
 
El tancament del solar i l’edifici és adequat als possibles efectes vandàlics. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Condicions d’accessibilitat, de tancament i de serveis provisionals  
 
 

El projecte de AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT DEL CENTRE CÍVIC SANT JORDI- RIBERA BAIXA 
situat al carrer de Montjuic nº9 
del municipi del Prat de Llobregat 
redactat per Bach arquitectes, S.L. 

 
 

Precisa, en els plànols corresponents, la situació i l’emplaçament de les obres de manera que el constructor 
conegui, abans de formular l’oferta econòmica, quines són les condicions dels accessos a l’obra. 
 
Són a càrrec del contractista, tant els treballs necessaris per facilitar l'accés, com l'abastament i el tancament 
temporal de l'obra, així com la posterior demolició de les obres provisionals i la restauració dels accessos, voreres i 
altres elements que per causa de l'obra s'hagin deteriorat. També aniran exclusivament a càrrec del contractista les 
taxes i els permisos necessaris per a la construcció de l’edifici. 
 
Durant el temps que duri l’obra, el contractista ha d’obtenir l’aigua i l’electricitat de les corresponents connexions de 
servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu càrrec. 
 
En les obres de reforma, s'incorporen al projecte els estudis justificatius de l'estat actual de l'edifici i, en cas 
necessari, els treballs a realitzar sobre l'estructura o d'altres elements existents directament vinculats a l'obra. 
 
En les obres de reforma realitzades en edificis ocupats, s'incorporen al projecte les incidències tècniques i 
econòmiques tant de les connexions i obres provisionals necessàries per garantir el funcionament normal de la 
resta de l'edifici durant la realització de les obres, com les connexions definitives i la demolició dels elements 
provisionals. 
 
Les particularitats més importants, pel que fa a l’accessibilitat del solar o de l’edifici,  per a la realització de les obres 
previstes són les següents: 
 

 
No hi ha particularitats especials pel que fa a l´accessiblitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data :  Gener 2006                                                                                                                                                                 L’autor / els autors del projecte 
Nota: aquesta fitxa s’incorporarà a la Memòria d’execució ME. 
 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 40 días vie 06/01/06 jue 02/03/06

2 FONAMENTS I MURS 45 días vie 03/03/06 jue 04/05/06

3 FASES 1 I 2 D'ESTRUCTURES 65 días vie 05/05/06 jue 03/08/06

4 ESTRUCTURA 36 días vie 04/08/06 vie 22/09/06

5 SANEJAMENT 14 días lun 25/09/06 jue 12/10/06

6 ELECTRICITAT I ENLLUMENTAT 42 días lun 25/09/06 mar 21/11/06

7 PROTECCIÓ CONTRAINCÈNDIS 15 días lun 25/09/06 vie 13/10/06

8 XARXA REG PER JARDINERIA 9 días vie 13/10/06 mié 25/10/06

9 SEGURETAT I SALUT LABORAL 255 días? vie 06/01/06 jue 28/12/06

10 RAM DE PALETA 20 días vie 06/10/06 jue 02/11/06

11 REVESTIMENTS 28 días vie 03/11/06 mar 12/12/06

12 PAVIMENTS 13 días vie 03/11/06 mar 21/11/06

13 FUSTERIES 7 días vie 03/11/06 lun 13/11/06

14 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 9 días lun 25/09/06 jue 05/10/06

15 SERRALLERIA 6 días vie 03/11/06 vie 10/11/06

16 URBANITZACIÓ 25 días lun 27/11/06 vie 29/12/06

26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05
01 enero 21 enero 11 febrero 01 marzo 21 marzo 11 abril 01 mayo

Tarea

División

Progreso
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FLORA I FAUNA 

FD201 
Inventariar i enumerar les diferents comunitats vegetals i animals. 
Identificar i enumerar els espais protegits (PEIN, ZEPA, LIC, etc.) i les espècies protegides: 
espècies autòctones, arbres i arbredes monumentals i altres elements d’interès natural. 

 

FD202 Limitar la destrucció de la superfície vegetal existent en el solar. Mantenir la complexitat natural 
de l’entorn i revegetar, si escau, amb espècies autòctones.  

FD203 Reduir les zones pavimentades per afavorir la presència de vegetació i de zones verdes o 
ajardinaments.  

HIDROLOGIA 

HD201 Avaluar i descriure les necessitats d’abastament i la disponibilitat d’aigua de la zona (recursos 
hídrics, superficials i subterranis). X 

HD202 Descriure les tècniques necessàries per protegir els recursos hídrics de la possible 
contaminació causada per l’actuació durant la construcció i durant l’ús. X 

HD203 Substituir l’ús d’aigua potable en inodors i en usos per rec.  X 
CAT-21 

HD204 Planificar la segregació i definir possibles aprofitaments de les diferents aigües recollides 
(aigües pluvials) i generades a l’edifici (aigües residuals).  

X 
CAT-21 

HD205 Quan hi hagi zones verdes, dissenyar-les pensant en la gestió sostenible de l’aigua. Instal·lar 
sistemes de rec adaptant-los a la zona (humitat, horari, etc.).  

HD206 Reduir el consum d’aigua: utilitzar temporitzadors i mecanismes reguladors en aixetes i altres 
comandaments, i en sistemes de recs.  

X 
CAT-21 

HD207 Avaluar la necessitat d’adoptar mesures davant el risc d’avingudes i inundacions en edificis 
propers a rius, rieres, torrents, etc. X 

HD208 Incorporar sistemes de control del consum d’aigua. X 
CAT-21 

SÒL I SUBSÒL 

SD202 Aplegar la terra vegetal del solar per aprofitar-la en revegetacions posteriors.  

SD203 Analitzar la possible presència de restes arqueològiques a la zona. X 

SD204 Descriure les mesures a prendre per protegir el sòl amb mecanismes o tècniques que el 
previnguin de l’erosió.  

SD205 Avaluar l’afectació directa al sòl produïda per les cimentacions de pantalles o pilots. X 

SD206 Suggerir els punts d’obtenció de préstecs tenint en compte la legislació vigent i la distància a 
l’obra.  

MATERIALS 

MD201 Dissenyar l’edifici de manera que s’optimitzi l’ús de materials. X 

MD202 Fomentar l’ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental. X 

MD203 Potenciar l'ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar 
materials de llarga durabilitat. X 

MD204 Reduir l’ús de materials amb més impacte ambiental: materials tòxics, pintures amb metalls 
pesants, fustes tropicals, pedres exòtiques, plàstics amb continguts de clor, etc. 

X 
CAT-21 

MD205 Promocionar el reciclatge de materials, preferentment procedents de la mateixa obra. X 
CAT-21 

MD206 Planificar i detallar les possibilitats de desconstrucció de l’edifici, d’acord amb els materials 
escollits: prefabricats, no enguixar sobre ceràmica, etc. X 

MD207 Fomentar l’ús de materials reciclats. X 
CAT-21 

RESIDUS 

RD201 Quantificar els sobrants de terres de l’obra. Proposar solucions per al seu aprofitament. Definir 
els enclavaments més propers on gestionar-los. X 

RD202 Planificar la recollida selectiva de residus en l’ús de l’edifici, en punts estratègics, de manera 
que se n’asseguri el bon ús, l’accés i el manteniment. 

X 
CAT-21 
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RD203 Inventariar els volums i les tipologies de residus que es generaran durant l’execució de l’obra. X 

RD204 Suggerir els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra. X 

ADEQUACIÓ EN L’ENTORN 

OD201 Dissenyar l’edifici i la seva adequació en funció de l’entorn, natural o social, on se situarà. X 

OD202 Descriure la climatologia de la zona per tal d’aprofitar la radiació solar i la ventilació natural. X 

OD203 Identificar les possibles fonts de soroll internes i externes durant l’ús, preveient mesures per 
disminuir-les.  X 

OD205 Prevenir i tractar les possibles olors que pot generar el funcionament de la instal·lació a 
l'interior i/o a l'exterior (cuines, centres mèdics, etc.). X 

OD206 Disminuir l’impacte lumínic al dissenyar o escollir les “lluminàries” interiors i exteriors. X 

ACCESSIBILITAT 

TD201 Minimitzar l’impacte ambiental generat per les entrades i sortides de l’edifici en l’ús (persones, 
matèries primeres, energia). X 

TD202 Rebutjar barreres arquitectòniques. Tenir en compte l’accés de persones amb minusvalideses. X 

ENERGIA 

ED201 Optimitzar el consum energètic en el disseny de l’edifici avaluant paràmetres com: la llum, 
l’orientació, el clima, els horaris, els colors dels interiors, etc. 

X 
CAT-21 

ED202 Minimitzar les pèrdues d’energia entre l’exterior i l’interior i entre diferents espais interiors 
mitjançant una millora dels aïllaments.  

X 
CAT-21 

ED203 Facilitar la ventilació creuada i promoure la ventilació natural que millora la qualitat de l’aire 
interior. X 

ED204 Promoure l’ús d’energia solar tèrmica X 
CAT-21 

ED205 Potenciar l’ús d’equips i sistemes d’alt rendiment (calefacció, aigua calenta sanitària, etc.). X 
CAT-21 

ED206 Sectoritzar la climatització i la il·luminació de l’edifici. X 
CAT-21 

ED208 Aprofitar al màxim la llum natural  X 
CAT-21 

ED209 Promoure l’ús d’energia solar fotovoltàica  

ED210 Estalviar el consum d’energia elèctrica: utilitzar sistemes de regulació automàtica, instal·lar 
sistemes d’enllumenat d’alt rendiment, etc.  

X 
CAT-21 
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Codi línia actuació: HD201 
Descripció línia: Avaluar i descriure les necessitats d´abastament i la disponibilitat d´aigua de la zona 

(recursos hídrics, superficials i subterranis) 
 
 
Descripció de la integració:  
 
En el projecte d’aigua s’estimaran les necessitats d’abastament i el possible aprofitament dels recursos hídrics de 
la zona, tan superficials d’aigua de pluja com soterranis a nivell freàtic. 
En l’aparcament del Centre Cívic, tenim un dipòsit existent que reaprofitarem per acumular l’aigua que recollirem 
de la pluja. Aquest dipòsit estarà connectat a una canonada d’aigües grises sense tractar dels aqüífers del Delta 
del Llobregat.  
L’aigua del dipòsit s’aprofitarà pel rec de la zona urbanitzada sobre l’aparcament. 
 
  
  
Codi línia actuació: HD202 
Descripció línia: Descriure les tècniques necessàries per protegir els recursos hídrics de la possible 

contaminació causada per l’actuació durant la construcció i durant l’ús. 
 
 
Descripció de la integració:  
 
S´evitaran abocaments incontrolats de restes d´obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes de manteniment 
de maquinària, additius, etc. Per tal de poder actuar enfront de possibles abocaments, s´haurà de tenir previst a 
l´obra un petit acopi de materials absorbents. 
Les empreses subcontractades hauran d´estar informades d´aquest tema mitjançant reunions amb el contractista 
o incloent aquests aspectes en els contractes particulars. 
Es revisarà que la maquinària que treballa a l´obra no té fuites d´oli; en cas contrari s´haurà d´obligar a parar fins a 
la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat 
substituint-lo per material granular. 
Es realitzaran les tasques més crítiques en una zona concreta degudament senyalitzada e impermeabilitzada. 
Aquests vessaments (olis, combustibles, líquids desencofrants, etc.) hauran de tenir un contenidor específic ubicat 
en el lloc corresponent. Si arribés a considerar oportú, es pot col.locar una cubeta mòbil per desencofrar o per 
realitzar el canvi d´oli de les màquines, de manera que es recullin els sobrants i es puguin abocar a un bidó per a, 
posteriorment, portar-los a un gestor autoritzat. 
Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s´establirà un seguiment 
específic durant el desenvolupament de l´obra. 
En general es seguirà el requeriment 2.4.5 que regula la gestió d´olis usats i que s´adjunta. 
 
 
 
 
 

INTEGRACIÓ DELS CRITERIS 
AMBIENTALS EN EL PROJECTE 

 
Obra: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa,  
          El Prat del Llobregat Pàg:           / 

 

002 Integració criteris amb  proj (MODIF).doc IP-02 30.01.03 

Codi línia actuació: HD203 – CAT21 
Descripció línia: Substituir l’ús d’aigua potable en inodors i en usos per rec. 
 
 
Descripció de la integració:  
 
No hi ha inodors en l’aparcament. 
El dipòsit existent de l’aparcament del Centre Cívic es reaprofitarà per acumular l’aigua que recollirem de la pluja. 
Aquest dipòsit estarà connectat a una canonada d’aigües grises sense tractar dels aqüífers del Delta del Llobregat.  
L’aigua del dipòsit s’aprofitarà pel rec de la zona urbanitzada sobre l’aparcament. 
 
 
 
Codi línia actuació: HD204 – CAT21 
Descripció línia: Planificar la segregació i definir possibles aprofitaments de les diferents aigües recollides 

(aigües pluvials) i generades a l’edifici (aigües residuals). 
 
 
Descripció de la integració:  
 
L’edifici no genera aigües residuals. Les aigües pluvials no es recolliran, ja que en utilitzar la canonada d´aigua no 
tractada d´Aigües del Prat, el concepte de la utilització de l´aigua de pluja es basa en que el mateix subsòl treballa 
com  un gran dipòsit d´aigua de pluja per a l´edifici, que s´extreu a través d´aquesta canonada.  
Sí que s’aprofitarà l’aigua pluvials recollida en les cobertes i les terrasses del Centre Cívic amb el dipòsit existent 
comentat anteriorment. 
 
 
 
Codi línia actuació: HD206 – CAT21 
Descripció línia: Reduir el consum d’aigua: utilitzar temporitzadors i mecanismes reguladors en aixetes i 

altres comandaments, i en sistemes de recs. 
 
 
Descripció de la integració:  
 
S´instalarà un sistema programat de rec en funció de la pluviometria real. L’edifici no consta d’ inodors ni d’aixetes. 
 
 
 
Codi línia actuació: HD207 
Descripció línia: Avaluar la necessitat d’adoptar mesures davant el risc d’avingudes i inundacions en 

edificis propers a rius, rieres, torrents, etc. 
 
Descripció de la integració:  
 
La impermeabilització de l´aparcament es controlarà mitjançant un arrebossat tipus Vandex impermeabilitzador en 
tota la seva superfície, tant en les pantalles com de la llosa. Es col.locaran buneres repartides per tot l’aparcament 
per evacuar l’aigua en cas d’inundació, a través de dues bombes que funcionaran amb un grup electrògen en cas 
de tall en el subministrament elèctric. 
En Planta Baixa la recollida d’aigües pluvials de la urbanització es realitza mitjançant buneres sifòniques i reixes.  
La recollida de les aigües de rec es realitza mitjançant un sistema de drenatge de les zones enjardinades. La 
majoria de les aigües de superfície s’ evacuaran per gravetat excepte les que no sigui possible que es farà a 
través del pou de bombes. 
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Codi línia actuació: HD208 – CAT21 
Descripció línia: Incorporar sistemes de control del consum d’aigua. 
 
 
Descripció de la integració:  
 
Tal com s’indica en l’apartat HD206, es farà un control  sobre el sistema de rec.  
 
 
 
Codi línia actuació: SD203 
Descripció línia: Analitzar la possible presència de restes arqueològiques a la zona. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
No s´han detectat indicis de l´existència de restes arqueològiques a la zona en cap dels estudis geotècnics 
realitzats pel que es suposa que no existeixen restes d´aquest tipus. De tota manera, en cas que durant 
l´excavació es detectin, es pendran mesures per estudiar-les i, si fos necessari, conservar-les. 
 
 
 
Codi línia actuació: SD205 
Descripció línia: Avaluar l’afectació directa al sòl produïda per les cimentacions de pantalles o pilots. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
No preveiem cap afectació directa al sòl, ja que la fonamentació del projecte es fa a través d’una llosa i no hi ha 
pilotis, per tant no s’utilitzaran llots bentonítics que podrien contaminar el terreny actual.  
Es faran pantalles per la formació de les parets de l’aparcament. L’empresa que s’encarregui de fer-les controlarà 
que no s’aboquin materials que afectin el sòl i es netejaran al mateix temps que la posada en obra mitjançant 
bombes.  
 
 
 
Codi línia actuació: MD201 
Descripció línia: Dissenyar l’edifici de manera que s’optimitzi l’ús de materials. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
El volum de l´edifici i la seva racionalitat el fa d´un nivell de compacitat que optimitza tant el número com la 
quantitat de materials. S´intenta utilitzar la mínima variació de materials possible per tal d´evitar sobrants de 
diferents tipus i poder reaprofitar sobrants d´una part de l´obra en una altra.  
Durant l´execució, es sol.licitaran els m2 o m3 de material perquè no hi hagi desperdicis i es minimitzin els 
sobrants. En el cas de l´estructura, en cada àmibt s´optimitza la tipologia estructural així com el seu càlcul. 
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Codi línia actuació: MD202 
Descripció línia: Fomentar l’ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Es cuidarà en l’execució del projecte l’ús de material amb el distintiu de garantia de qualitat ambiental. 
Es potenciarà l´ús de materials i equips construïts amb criteris de qualitat ambiental. 
 
 
  
Codi línia actuació: MD203 
Descripció línia: Potenciar l'ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar 

materials de llarga durabilitat. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Es potenciarà l´ús de solucions que unifiquin al màxim els acabats permetent així facilitar-ne el manteniment. L´ús 
de materials durables, com els paviments continus interiors, el terratzo,... simplifiquen també aquest manteniment. 
Els acabats exteriors són durables i de poc manteniment (principalment formigó), i tots els materials es presenten 
de manera “natural”, és a dir, amb l´aspecte del propi material; cosa que ajuda a la seva durabilitat.  
 
 
 
Codi línia actuació: MD204 – CAT21 
Descripció línia: Reduir l’ús de materials amb més impacte ambiental: materials tòxics, pintures amb 

metalls pesants, fustes tropicals, pedres exòtiques, plàstics amb continguts de clor, etc. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
No s´utilitzen materials tòxics ni pintures amb metalls pesants. Tots els materials són comuns i usuals de manera 
que no s´importen materials exòtics, evitant no només la seva desaparició sinó el trasllat que comporta, amb el 
conseqüent impacte tant mediambiental com econòmic. 
S´utilitzaran pintures plàstiques a l´aigua, de menys impacte que les sintètiques i l´ús de desencofrants vegetals. 
No s’especifiquen en el projecte productes que puguin contenir matèries potencialment contaminants com poden 
ser els gasos nocius per la capa d’ozó, ni es fa ús de matèries que puguin ser nocives per a la salut, contràries 
d’una correcta qualitat de l’aire interior. 
 
 
 
Codi línia actuació: MD205 – CAT21 
Descripció línia: Promocionar el reciclatge de materials, preferentment procedents de la mateixa obra. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Es promocionarà el reciclatge de materials de l´obra. Es reutilitzaran les terres extretes de l´excavació de la 
fonamentació per a les zones de jardí, aconseguint així uns ambients exteriors diversos i diferenciats. Les terres 
sobrants es mirarà que siguin reutilitzades en obres properes que en necessitin o bé es duran a l’abocador més 
proper. 
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Codi línia actuació: MD206 
Descripció línia: Planificar i detallar les possibilitats de desconstrucció de l’edifici, d’acord amb els materials 

escollits: prefabricats, no enguixar sobre ceràmica, etc. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
El projecte no planteja divisions interiors. 
La façana es planteja amb una Xapa Pegaso, amb peces desmuntables i reciclables. 
 
 
 
Codi línia actuació: MD207 – CAT21 
Descripció línia: Fomentar l’ús de materials reciclats. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Durant el procés de disseny, s´han buscat materials que siguin reciclats, tot i que és difícil encara trobar-ne en el 
mercat. Sempre que sigui possible utilitzarem materials reciclats, i quan no ho sigui, optarem per materials que, al 
menys, siguin reciclables. 
Les portes de l’aparcament seran metàl·liques per pintar i les fusteries de la sortida peatonal seran d’acer 
inoxidable. 
Es fomentarà l´ús de materials reciclats i es preveurà la reutilització de runes de la pròpia obra usant materials 
estables (predominantment petris) i de fàcil reciclatge. 
 
 
  
Codi línia actuació: RD201 
Descripció línia: Quantificar els sobrants de terres de l’obra. Proposar solucions per al seu aprofitament. 

Definir els enclavaments més propers on gestionar-los. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Es quantificaran els sobrants de terres de l´obra que es transportaran als enclavaments més propers per 
gestionar-les segons l´annex de Gestió de residus. 
 
 
 
 
Codi línia actuació: RD202 – CAT21 
Descripció línia: Planificar la recollida selectiva de residus en l’ús de l’edifici, en punts estratègics, de 

manera que se n’asseguri el bon ús, l’accés i el manteniment. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
L’ ús de l’aparcament no genera residus. Per tant no cal planificar la recollida de residus. 
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Codi línia actuació: RD203 
Descripció línia: Inventariar els volums i les tipologies de residus que es generaran durant l’execució de 

l’obra. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
S´inventariaran els volums i les tipologies de residus que es generaran durant l´execució de l´obra i es sugeriran 
els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a l´obra. Aquesta informació està detallada en 
l´annex de Gestió de residus. 
 
 
 
Codi línia actuació: RD204 
Descripció línia: Sugerir els abocadors tenint en compte la legislació vigent i la distància a l’obra. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
En l´annex de Gestió de residus es sugereixen els abocadors més propers segons tipus de residu i distància a 
l´obra. 
 
 
 
Codi línia actuació: OD201 
Descripció línia: Dissenyar l’edifici i la seva adequació en funció de l’entorn, natural o social, on se situarà. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
La part nova de l’aparcament està relacionada amb la part existent en tot el perímetre coincident, del qual 
s’enderrocarà el mur antic per comunicar-lo directament amb la part nova. Tot l’apacarment es troba en planta 
soterrani. 
En planta baixa tenim la zona urbanitzada i la sortida peatonal que té en compte la seva ubicació, tant des del punt 
de vista dels edificis colindants. S´ha tingut en compte el projecte en l´entorn urbà en que es situa, així com els 
espais tant públics com privats que es generen al voltant del nou edifici i, en especial, en la seva relació amb el 
Centre Cívic i la Residència. 
Pel que fa als materials, s´han triat tenint present els acabats de l´aparcament existent. 
 
 
 
Codi línia actuació: OD202 
Descripció línia: Descriure la climatologia de la zona per tal d’aprofitar la radiació solar i la ventilació 

natural. 
 
Descripció de la integració: 
 
No hi ha climatització de l´edifici degut al seu ús.  
La ventilació de l’aparcament s’ha previst com a ventilació natural, segons la normativa aplicable en aquest cas, 
tant  el REBT com la normativa metropolitana assenyalen que la superfície de ventilació a través de la obertura 
serà del 5%, Ja que aquesta es realitzarà a través de dos façanes enfrontades. Es produirà mitjançant les reixes 
de ventilació de la rampa i les situades a la zona urbanitzada de Planta Baixa a més de les ja existents en 
l’aparcament del Centre Cívic. 
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Codi línia actuació: OD203 
Descripció línia: Identificar les possibles fonts de soroll internes i externes durant l’ús, preveient mesures 

per disminuir-les. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Segons l’ús de l’aparcament els sorolls vindran donats pel propi funcionament i seran inevitables.  
 
 
 
Codi línia actuació: OD205 
Descripció línia: Prevenir i tractar les possibles olors que pot generar el funcionament de la instal·lació a 

l'interior i/o a l'exterior (cuines, centres mèdics, etc.). 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Segons l’ús de l’aparcament les olors vindran donades pel propi funcionament i seran inevitables. Amb la 
ventilació creuda i natural es procurarà disminuir-les. 
La ventilació de l’aparcament s’ha previst com a ventilació natural, segons la normativa aplicable en aquest cas, el 
REBT assenyala que la superfície de ventilació a través de la obertura serà del 5%, Ja que aquesta es realitzarà a 
través de dos façanes enfrontades. Es produirà mitjançant les reixes de ventilació de la rampa i les situades a la 
zona urbanitzada de Planta Baixa amés de les ja existents en l’aparcament del Centre Cívic. 
 
 
 
Codi línia actuació: OD206 
Descripció línia: Disminuir l’impacte lumínic al dissenyar o escollir les “lluminàries” interiors i exteriors. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Els aparells d’il.luminació escollits seran de baix consum, i s’estudiarà la possibilitat d’incorporar un sistema de 
control d’il.luminació en funció del nivell lumínic exterior.  
Es canvien les columnes exteriors d’il·luminació amb làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi, 
seguint els criteris citats anteriorment. Totes les pantalles fluorescents especificats al pressupost/llegendes de 
plànols són de marques contrastades les quals han de garantir uns rendiments mínims del 60%. En el projecte no 
s’han inclòs per la il·luminació d’exteriors llumeneres del tipus globus. 
 
 
 
Codi línia actuació: TD201 
Descripció línia: Minimitzar l’impacte ambiental generat per les entrades i sortides de l’edifici en l’ús 

(persones, matèries primeres, energia). 
 
Descripció de la integració: 
 
L’aparcament  consta de dues entrades peatonals. La preexistent es situa a la vorera del carrer Montjuïc i la nova 
entrada està col·locada a l’avinguda de l’onze de Setembre, és l’únic volum que sobresurt com un prisma 
rectangular en planta baixa. S’afegeix per normativa una altra entrada de vehicles pel carrer Montjuïc d’un sol 
sentit de circulació. El nou aparcament, fa la ventilació creuada per la paret de la rampa i també per les reixes 
horitzontals col·locades a la superfície de l’espai públic tangents a la façana de la residència. 
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Codi línia actuació: TD202 
Descripció línia: Rebutjar barreres arquitectòniques. Tenir en compte l’accés de persones amb 

minusvalideses. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Els espais públics del projecte estan adaptats per a persones amb minusvalideses, donant compliment a la Llei 
13/82 d´integració 13/82 d´integració social dels Minusvàlids, Títol IX, sec. 1ª sobre Mobilitat i Barreres 
Arquitectòniques, la Llei 20/91 de Promoció de l´Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques. DOGC 
04.12.91, i el Decret 135/95 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l´accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d´aprovació del Codi d´accessibilitat. DOGC 28.04.95. 
L´aparcament, en ser d´ús privat, acompleix la normativa pel que fa als itineraris practicables. Segons la normativa 
no calen places adaptades en el projecte, però de totes maneres, s´han previst tres places que podrien ser-ho per 
si fos necessari. 
 
 
 
Codi línia actuació: ED201 – CAT21 
Descripció línia: Optimitzar el consum energètic en el disseny de l’edifici avaluant paràmetres com: la llum, 

l’orientació, el clima, els horaris, els colors dels interiors, etc. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Els aparells d’il.luminació escollits seran de baix consum, i s’estudiarà la possibilitat d’incorporar un sistema de 
control d’il.luminació en funció del nivell lumínic exterior.  
Es canvien les columnes exteriors d’il·luminació amb làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi, 
seguint els criteris citats anteriorment. Totes les pantalles fluorescents especificats al pressupost/llegendes de 
plànols són de marques contrastades les quals han de garantir uns rendiments mínims del 60%. En el projecte no 
s’han inclòs per la il·luminació d’exteriors llumeneres del tipus globus. 
Tractant-se d’un edifici soterrat, degut a la seva funció d’aparcament, factors com l’orientació, el clima no afecten 
en el disseny de l’edifici 
La sortida peatonal serà pintada tota de blanc en el seu interior, i la resta de l’aparcament estarà acabat en 
formigó i pintat el sòcol com a la part existent. 
 
 
 
Codi línia actuació: ED202 – CAT21 
Descripció línia: Minimitzar les pèrdues d’energia entre l’exterior i l’interior i entre diferents espais interiors 

mitjançant una millora dels aïllaments. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Tractant-se d’un aparcament és un projecte no climatitzat ni aïllat. A més és un espai totalment ventilat de forma 
natural. 
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Codi línia actuació: ED203 
Descripció línia: Facilitar la ventilació creuada i promoure la ventilació natural que millora la qualitat de l’aire 

interior. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
El volum i la distribució de l´edifici propicia la ventilació creuada i la renovació de l´aire.  
La ventilació de l’aparcament s’ha previst com a ventilació natural, segons la normativa aplicable en aquest cas, el 
REBT assenyala que la superfície de ventilació a través de la obertura serà del 5%, Ja que aquesta es realitzarà a 
través de dos façanes enfrontades. Es produirà mitjançant les reixes de ventilació de la rampa i les situades a la 
zona urbanitzada de Planta Baixa amés de les ja existents en l’aparcament del Centre Cívic. 
 
 
 
 
 
Codi línia actuació: ED204 – CAT21 
Descripció línia: Promoure l’ús d’energia solar tèrmica 
 
 
Descripció de la integració: 
 
En tractar-se d´un projecte sense consum d´ACS, no cal instal.lar un sistema d´energia solar tèrmica. 
 
 
 
Codi línia actuació: ED205 – CAT21 
Descripció línia: Potenciar l’ús d’equips i sistemes d’alt rendiment (calefacció, aigua calenta sanitària, etc.). 
 
 
Descripció de la integració: 
 
En tractar-se d´un projecte sense consum d´ACS, no cal instal.lar un sistema d´energia solar tèrmica. 
 
 
 
Codi línia actuació: ED206 – CAT21 
Descripció línia: Sectoritzar la climatització i la il·luminació de l’edifici. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
Es canvien les columnes exteriors d’il·luminació amb làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi, 
seguint els criteris citats anteriorment. Totes les pantalles fluorescents especificats al pressupost/llegendes de 
plànols són de marques contrastades les quals han de garantir uns rendiments mínims del 60%. En el projecte no 
s’han inclòs per la il·luminació d’exteriors llumeneres del tipus globus. 
Pel que fa a l’exterior es plantejarà la possibilitat de muntar cel.lules fotoelèctriques o algun sistema de franges 
horàries que permeti l’estalvi d’energia durant les hores de llum natural i s’activi automàticament quan es faci fosc. 
Pel que fa a la climatització, no hi ha cap instal.lació en l’aparcament. 
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Codi línia actuació: ED208 – CAT21 
Descripció línia: Aprofitar al màxim la llum natural 
 
 
Descripció de la integració: 
 
L’aparcament, estant soterrat, no permet gaire l’aprofitament de la llum natural. Però aprofitant les reixes de 
ventilació, aconseguim il.luminació natural per a la part nova. 
 
 
 
Codi línia actuació: ED210 – CAT21 
Descripció línia: Estalviar el consum d’energia elèctrica: utilitzar sistemes de regulació automàtica, instal·lar 

sistemes d’enllumenat d’alt rendiment, etc. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
S’estudiaran aquests equipaments tal com s’ha comentat en apartats anteriors, amb la possibilitat de muntatge de 
temporitzadors i detectors de presència per encesa de zones generals d’enllumenat, sensors d’il.luminació exterior 
per ajustar el període de funcionament dels aparells d’enllumenat exteriors e interiors, etc. 
Concretament pel que fa a l’exterior es plantejarà la possibilitat de muntar cel.lules fotoelèctriques o algun sistema 
de franges horàries que permeti l’estalvi d’energia durant les hores de llum natural i s’activi automàticament quan 
es faci fosc. 
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EMPRESA...................................................................................................................................... 
 
 
OBRA............................................................................................................................................. 
 
 
Una vegada examinat el Pla de medi ambient elaborat per l’empresa ......................................... 

....................................................................................................................., per a l’execució de 

l’obra ......................................................... (nom i clau de l’obra) ......................................................, 

el director d’obra/execució donen la seva aprovació al pla, de conformitat amb la legislació 

mediambiental aplicable, després de comprovar que el seu contingut s’ajusta a l’estudi de medi 

ambient d’aquesta obra i a les prescripcions fixades. 

 
 
A ............................, el ........... de ................ de................ 
 
 
 
 
 
 El director d’obra/execució 
 
 
 
 
     
 Firmat: 
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Entorn 
 
 
El projecte consisteix en l’aprofitament de l’àrea, que ens queda entre l’edifici del Centre Cívic Sant Jordi i la 
Residència assistida i Centre de dia per a gent gran Ribera Baixa, per ampliar l’aparcament del Centre Cívic  i 
urbanitzar i enjardinar l’espai públic superior. Creant així un accés per l’entrada de la Residència i el Centre de dia. 
L’aparcament soterrat està situat en el solar en posició nord-sud aproximadament, amb els seus costats llargs 
donant a est i oest, i un cos que sobresurt en planta baixa donant a l´Av. Onze de Setembre, que és la nova 
sortida peatonal. 
 
L´ establiment objecte del projecte es composa de: 
 
-L’ampliació de l’aparcament del Centre Cívic. Que proporcionarà un número major de places d’aparcament pels 
usuaris residents, 143 places totals. 
-Urbanització de l’espai públic superior que permet l’accés a la residència, comunica el carrer de Montjuïc amb 
l’Avinguda de l’onze de Setembre. Ha de permetre també que un vehicle pugui circular i travessar l’espai entre els 
dos carrers que delimiten l’illa. 
 
El solar està situat en el barri de Sant Jordi, en el límit amb el barri de Sant Cosme, en una illa destinada a 
equipaments, per un costat té un centre cívic, i per l’ altra banda la Residència Assistida amb Centre de dia per a 
Gent Gran, encara per construir. La seva situació és molt accessible tant des del punt de vista del transport, com 
d´accés peatonal de relació amb el centre del municipi. molt a prop del solar i situat a l´Avinguda Onze de 
Setembre també disposa de parades de bus. La rasant del solar és pràcticament horitzontal, la seva superfície 
està lliure d´ edificacions. 
 
La superfície de la parcel.la és més o menys plana i horitzontal, la rasant de la qual és troba aproximadament a 
nivell de l’avinguda Onze de Setembre. El conjunt del programa s´ubicarà en un solar de forma irregular i que té 
una superfície de 1.577,92 m2; i està definida pels següents límits: al nord, en línia de 11,73 metres, amb el c. 
Montjuïc i en línia de 92,07 metres, amb la part de la finca de la que delimita amb el solar de la Residència; al sud, 
en línia de 11,91 metres, amb l´ Av. Onze de Setembre i a l´ oest en línia de 80,39 metres, amb l´ esmentada finca 
del Centre Cívic. 
 
El solar s’utilitza actualment com a zona d’aparcament i està lliure de tota construcció, per tant, els enderrocs a 
realitzar seran mínims, només el mur perimetral, corresponent al nostre solar, de l’aparcament del Centre Cívic. 
 
S’ha trobat aigua a tots els sondejos realitzats, a una fondària mitja de 4 metres  
 
Respecte al patrimoni cultural, no existeix cap element d’interès arqueològic o arquitectònic catalogat que resulti 
afectat. 
 
En els fulls següents es poden observar els plànols de situació i emplaçament del projecte. 
 
 
 
 
El cap d’obra farà constar en els plànols adjunts a aquest imprès la localització en l’obra de: el parc de maquinària, els barracons d’obra i les 
zones i/o contenidors d’emmagatzematge i abassegament de materials i residus.   
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Situació 
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Emplaçament 
 
 
 
 
 

 
 

N
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ORGANIGRAMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir l’organigrama de totes les persones que dirigeixen o realitzen qualsevol treball relacionat amb el pla de 
medi ambient de l’obra fins al nivell d’encarregat o capataç. Definir les funcions relacionades amb el medi 
ambient dels diferents responsables de l’obra. 

 



 
 

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE 
 
 

OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
Pàg:   1/11 

 

PMA-02v02 Llista de requeriments normatius del projecte IP-03 15.10.01 

  
1. REQUERIMENTS DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

(En cas d’existir: enumerar, dins d’aquest apartat, totes les prescripcions derivades de la Declaració d’impacte ambiental i de la 
memòria del Document de síntesi de l’estudi d’impacte ambiental). 

 
 

2. ALTRES REQUERIMENTS LEGISLATIUS 
(Enumerar els requeriments legislatius aplicables, seguint el model que es mostra). 
 
 

2.1 Legislació referent a emissions sonores 
 

2.1.1 02-ES-0212/02-0052 
 

Real decret 212/2002, de 22 de febrer, per la que es regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a 
determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 
 
Tota la maquinària i equips d’obra que s’utilitzin a l’obra i que siguin d’aplicació, disposaran del 
corresponent “marcatge CE” i indicació del nivell de potència  acústica, segons el que s’indica a l’article 11, 
12 i annex I d’aquesta llei. 
 
El nivell de potència acústica garantit de les màquines que figuren en l’annex XI no superarà el nivell de 
potència acústica admissible establert en el quadre de valors del mateix annex. (Art. 11) 
 
El nivell de potència acústica garantit de les màquines que figuren en l’annex XII estarà subjecte 
únicament a marcat d’emissió sonora. (Art. 12) 
 
La maquinària que s’inclou en aquest decret és la llistada a continuació: plataformes elevadores amb 
motor de combustió, desbroçadora, muntacàrregues, serra de cinta, serra circular, serra de cadena, 
vehicle netejador i aspirador d’alta pressió, compactadora, motocompressor, trituradores de formigó i 
martells picadors de mà, formigoneres, torn, cinta transportadora, topadora, equips de perforació 
motobolquet, equips de càrrega i descàrrega de cisternes o sitja en camions, pala hidràulica o de cables, 
pala carregadora, anivelladora, martell hidràulic,  tallador de juntes, grua mòbil, pavimentadora, equip pel 
maneig de pilons, fresadora, escarificador, trituradora, grua torre, rasadora, camió formigonera, equip de 
bomba d’aigua, grup electrogen de soldadura.  

 
2.1.2 02-ES-0037/03-0276 

 
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll del 27 de febrer del 2004. Aquesta Llei té per objecet prevenir, 
vigilar i reduir la contaminació acústica. 
El terme contaminació acústica significa, a efectes d’aquesta llei, la presència en l’ambient de sorolls o 
vibracions. 
 
Els titulars d’emisors acústics, qualsevulla que sigui la seva natura, están obligats a respetar els 
corresponenets valors límit. 
 
Els emisors acústics existents en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei hauran d’adaptar-se a lo 
disposat en la mateixa abans del día 30 d’octubre de 2007. 
 
- Els titulars d’emisors acústics han de respectar els valors límit d’emissió i/o inmissió que r

 eglamentariament s’estableixin. 
 
 
2.1.3 02-CA-30.10/95-2126 
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Resolució de 30 d’octubre de 1995, per la qual s’aprova una ordenança municipal tipus, reguladora del 
soroll i les vibracions. 
 
Aquesta regulació s’aplica a qualsevol activitat pública o privada que origini sorolls i/o vibracions, que 
estigui emplaçada o s’exerceixi en l’àmbit del terme municipal, com ara el trànsit, les màquines, les 
instal·lacions, les obres, etc. 
Els valors guies d’immissió en l’ambient exterior són els següents: 
 
Zona de protecció alta del soroll: 60 dBA (de 7 a 22 h) i 50 dBA (de 22 a 7 h) 
Zona de percepció mitjana del soroll: 65 dBA (de 7 a 22 h) i 55 dBA (de 22 a 7 h) 
Zona de percepció elevada del soroll: 70 dBA (de 7 a 22 h) i 60 dBA (de 22 a 7 h) 
 
Altrament es tindran en compte les prescripcions establertes a l’article 12 sobre la necessitat d’adjuntar el 
compliment de la norma NBE-CA-88 al sol·licitar la llicència urbanística i les accions singulars dels articles 
10, 29, 30, 31, 34 i 35 referents a les condicions que han de complir les operacions i la maquinària de 
l’obra i el propi edifici. 
 
 
2.1.4 02-ES-0037/03-0276  

 
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll del 27 de febrer del 2004. Aquesta Llei té per objecte prevenir, 
vigilar i reduir la contaminació acústica. 
El terme contaminació acústica significa, a efectes d’aquesta llei, la presència en l’ambient de sorolls o 
vibracions. 
 
Els titulars d’emissors acústics, qualsevulla que sigui la seva natura, estan obligats a respectar els 
corresponents valors límit. 
 
Els emissors acústics existents en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei hauran d’adaptar-se a lo 
disposat en la mateixa abans del dia 30 d’octubre de 2007. 
 
- Els titulars d’emissors acústics han de respectar els valors límit d’emissió i/o inmissió que r

 eglamentàriament s’estableixin. 
 
 

2.2 Legislació referent a l´ús i l´estalvi d´aigua. 
 
2.2.1 01-CA-0202/98-2697 
 
Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de foment per l’estalvi d’aigua en 
determinats edificis i habitatges. 
 
Els edificis rehabilitats mitjançant financiació amb ajudes públiques o de nova construcció han de disposar 
de mecanismes d’estalvi d’aigua reconeguts. 
 
 
2.2.2 01-ES-0001/01-0176 
 
Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 
 
- L’ús de les aigües requereix concessió administrativa. 
- La utilització o aprofitament de les lleres o dels béns situats en elles requereix autorització o concessió. 
- Està prohibit contaminar les aigües o degradar el seu entorn. 
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- Els vessaments de les aigües i productes residuals al Domini públic hidràulic (DPH) han d’estar 
autoritzats. 
- L’ocupació o utilització dels béns del DPH està gravada amb un cànon. 
- Els vessaments al DPH estan gravats amb un cànon. 
- En el període impositiu corresponent a l’any 2001 s’aplicarà el cànon establert en la Llei 29/85, d’Aigües 

 
 
2.4 Legislació referent a residus 

 
2.4.1 03-ES-0304/02-0043 
 
ORDRE MAM/304/2002, de 8 de febrer,  per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista  europea de residus. 
 
- Es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus. 
- Es publica la Llista Europea de Residus, que inclou els residus considerats perillosos. 
- S’estableix que la consideració com a residus perillosos de residus d’envasos s’ajustarà a allò establert 
en la Llista Europea de Residus (Annex 2 d’aquesta Ordre). 

 
2.4.2 03-CA-06.09/88-1055 
 
Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d’olis usats. 
 
- Els olis usats han de ser lliurats a plantes de tractament, reciclatge o eliminació. 
- No s’han de barrejar olis usats amb PCB's i PCT's. Els olis amb més de 50 ppm d’aquestes substàncies 
es consideren PCB/PCT. 
- Els olis contaminats amb substàncies que els converteixin en tòxics i perillosos, es regiran per les 
normes aplicables a aquest tipus de residus. 

 
Orden MAM 1873/2004, de 2 de Junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para la 
declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización del 
vertido y liquidación del canon de control de vertidos. 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. BOE núm .135 
Real Decreto 1315/1992, de 20 de octubre, por el cual se modifica parcialmente el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar I, IV, VI y VII de la Ley 29/1985. 
BOE núm. 288 
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic, que 
desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985. De 2 d’agost, d’Aigües. BOE 
núm. 103  

 
Es consideren abocaments els que es realitzen directe o indirectament a les lleres dels rius. Directes 
(realitzat immediatament sobre el curs del riu o canal de regadiu) i indirecta (realitzat en claveguerams, 
canals de desguàs i pluvials. Les substàncies contaminants, una primera relació elegida en funció de la 
seva toxicitat, persistència o bioacumulació. I una segona on els seus efectes es graduen segons el tipus i 
característiques del medi receptor afectat, tenint per a cada relació actuacions diferents (article 254). 
 
Requisits que cal complir: 
 
- En les zones de policia i servitud només estan permesos determinats usos i activitats. 
- L’ús de les aigües requereix concessió administrativa. 
- Està prohibit contaminar les aigües o degradar el seu entorn. 
- Els abocaments d’aigües i productes residuals al DPH han d’estar autoritzats. 
- L’ocupació o utilització dels bens del DPH està gravada amb un cànon. 
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- Els abocaments al DPH està gravats amb un cànon. 
 

 
2.4.3   03-ES-0010/98-0096 
 
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 
 
- Les activitats generadores de productes que poden donar lloc a residus perillosos, les activitats 
productores d’aquests residus i les activitats de gestió, importació o intermediació dels mateixos han 
d’estar autoritzades. 
- Els posseïdors de residus estan obligats a lliurar-los a un gestor de residus per a la seva valorització o 
eliminació. 
- Està prohibit abandonar, abocar o eliminar els residus de forma incontrolada. 
- Els posseïdors de residus urbans han de lliurar-los a les Entitats locals. 
- Es prohibeix barrejar residus perillosos. 
- S’ha de mantenir actualitzada la documentació indicada en aquesta llei. 
- Els causants de la contaminació de sòls estan obligats a realitzar las operacions de neteja i recuperació, 
subsidiàriament respondran els posseïdors i els propietaris no posseïdors. 

 
 

2.4.4   03-ES-0952/97-0160 
 
Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a l’execució de la Llei 
20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat  mitjançant el Reial Decret  
833/1988, de 20 de juliol. 
 
Aquest Reial Decret complementa i modifica el Reglament de residus tòxics i perillosos. El principal canvi 
consisteix en la introducció d’un nou criteri per a la consideració dels residus com a perillosos, junt amb la 
incorporació de la llista comunitària de residus perillosos i la substitució de les taules mitjançant les que 
s’identifiquen  i codifiquen els residus perillosos. 
 
2.4.5  03-ES-28.02/89-0057 
 
Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis usats. 
 
- El productor d’olis usats haurà d’emmagatzemar-los en condicions satisfactòries, evitant les mescles amb 
aigua o altres residus no oliginosos, estant en instal·lacions que permetin la conservació fins la seva 
recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada. 
- L’envasat i etiquetatge hauran de complir les normes (evitar pèrdues, materials no susceptibles a ser 
atacats, etiquetatges clars i llegibles) 
- Està prohibit abocar olis usats en les aigües o en el sòl. 
- Els olis usats han de lliurar-se a gestors autoritzats. 
- Els olis usats que continguin més de 50 ppm de PCB's o PCT's es regeixen per la regulació específica 
que s’aplica a aquestes substàncies. 
 
2.4.6  03-ES-0833/88-0182 
 
Reial Decret 833/1988, 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la llei 20/1986, 
bàsica de residus tòxics i perillosos. 
 
- Les activitats de producció i gestió de residus requereixen autorització administrativa. 
- Els productors i gestors de residus perillosos han de presentar anualment una declaració o memòria 
d’activitats. 
- Els petits productors de residus perillosos han d’estar inscrits en el corresponent registre. 
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- L’envasat, etiquetatge, emmagatzematge i trasllat de residus perillosos ha de realitzar-se en condicions 
específiques. 
- El trasllat de residus perillosos està sotmès al règim de seguiment i control i requereix tramitar els 
següents documents: document d’acceptació, notificació de trasllat, document de control i seguiment. 
- Els productors, transportistes i gestors de residus perillosos han de mantenir un registre sobre els residus 
perillosos que maneguen. 
Tots els documents implicats en els tràmits de gestió han de mantenir-se arxivats durant un període de 5 
anys. 
 
Envasat de residus tòxics i perillosos. 
- Els productors, a més de complir les normes tècniques vigents relatives a l’envasat de productes que 
afectin als residus tòxics i perillosos, hauran d’observar les següents normes de seguretat: 
a) Els envasos i les seves tanques s'hauran de  concebre i realitzar de forma que s'eviti qualsevol pèrdua 
de contingut i han de ser construïts amb materials no susceptibles de ser atacats pel contingut ni de formar 
amb aquest combinacions perilloses. 
b) Els  envasos i les seves tanques seran sòlids i resistents per respondre amb seguretat a les 
manipulacions necessàries i es mantindran en bones condiciones, sense defectes estructurals i sense 
pèrdues aparentes. 
c) Els recipients destinats a envasar residus tòxics i perillosos que es trobin en estat de gas comprimit, 
liquat o dissolt a pressió, compliran la legislació vigent en la matèria. 
d) L’envasat i emmagatzematge dels residus tòxics i perillosos es farà de forma que s’eviti generació de 
calor, explosions, ignicions, formacions de substàncies tòxiques o qualsevol efecte que augmenti la seva 
perillossitat o dificulti la seva gestió. 
 
Etiquetatge de residus tòxics i perillosos. 
1. Els recipients o envasos que continguin residus tòxics i perillosos hauran de estar etiquetatges de forma 
clara, llegible e indeleble, al menys en la llengua espanyola oficial de l’Estat. 
2. En l’etiqueta haurà de constar: 
a) El codi d’identificació dels residus que contingui, segon el sistema de identificació que es descriu a 
l’annex I. 
b) Nom, adreça i telèfon del titular dels residus. 
c) Dates d’envasat. 
d) La naturalesa dels riscos que presentin els residus 
3. Per indicar la naturalesa dels riscos hauran de fer-se servir als envasos els següents pictogrames, 
representats segons l’annex II i dibuixats en negre sobre fondo groc - taronja: 
4. Quan s’assigni a un residu envasat més d’un indicador de risc es tindran en conte els criteris següents: 
a) La obligació de posar l’indicador de risc de residu tòxic fa que sigui facultativa la inclusió dels indicadors 
de risc de residus nocius i corrosius. 
b) La obligació de posar l’indicador de risc de residu explosiu fa que sigui facultativa la inclusió de 
l’indicador de risc de residu inflamable i comburent. 
5. La etiqueta ha de ser firmament fixada sobre l’envàs, devent ser anul·lades, si fos necessari, indicacions 
o etiquetes anteriors de forma que no portin a error o desconeixença de l’origen i contingut de l’envàs en 
cap altre operació posterior del residu. 
La mida de la etiqueta haurà de tenir com a mínim les dimensions de 10 x 10 cm 
6. No serà necessària una etiqueta quan sobre l’envàs apareguin marcades de forma clara les inscripcions 
a que fa referència l’apartat 2, sempre i quan estiguin conformes amb els requisits exigits en el present 
article. 
 
Emmagatzematge de residus tòxics i perillosos. 
1. Els productors disposaran de zones d’emmagatzematge dels residus tòxics i perillosos per a la seva 
gestió posterior, bé a la pròpia instal·lació, sempre que estigui degudament autoritzada, bé mitjançant la 
seva cessió a una entitat gestora d’aquests residus. 
2. L’emmagatzematge de residus i les instal·lacions necessàries pel mateix hauran de complir amb la 
legislació i normes tècniques que els siguin d’aplicació. 

 
 

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE 
 
 

OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
Pàg:   6/11 

 

PMA-02v02 Llista de requeriments normatius del projecte IP-03 15.10.01 

3. El temps d’emmagatzematge dels residus tòxics i perillosos per part dels productors no podrà excedir 
de sis mesos, exceptuant autorització especial de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma on es vagi 
a realitzar l'esmenat emmagatzematge. 
 
2.4.7 03-CA-0161/01-3414; 03-CA-0201/94-1931 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció. 
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de les runes 
i altres residus de la construcció. 
 
- El productor i posseïdor de residus ha de lliurar-los a un gestor autoritzat. 
- El sol·licitant de la llicència d’obres ha de presentar a l’Ajuntament un document d’acceptació dels residus 
per part del gestor i, al finalitzar l’obra, un certificat del gestor de la quantitat i tipus de residus lliurats. 
- El gestor de residus ha d’estar inscrit en el Registre de gestors de residus de deixalles de la Junta de 
Residus. 
- El projecte per a sol·licitar la llicència d’enderroc, excavació o construcció ha d’incloure dades relatives 
als tipus i les quantitats de residus que es generaran i les previsions per a la gestió dels residus. 
 
2.4.8 03-CA-0093/99-2865; 03-CA-0219/01-3447 
 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
DECRET 219/2001, d’ 1 d’agost, pel que es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 
6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 
- Els productors de residus han de comunicar el cessament de la seva activitat o la modificació de les 
dades inscrites en el Registre de productors de residus industrials. 
- Els productors i posseïdors de residus industrials han de mantenir actualitzat el seu propi registre de 
residus. 
- Els productors de residus industrials han de presentar a la Junta de Residus una declaració anual de 
producció dels mateixos. 
- El productor de residus industrials ha de designar un responsable dels mateixos i comunicar el seu 
nomenament a la Junta de Residus. 
- La gestió dels residus es controla mitjançant la tramitació de la documentació corresponent (fitxa 
d’acceptació, fulla de seguiment, fitxa de destí i/o justificant de recepció). 
 
2.4.9 03-CA-0001/97-2307 
 
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
 
Regula les condicions tècniques i administratives que han de complir tots els dipòsits controlats de residus. 
No poden dipositar-se cap dels residus mencionats a l’annex II del Decret Legislatiu 2/1991, en l’article 32 
de la llei 6/1993, reguladora dels residus, i qualsevol altre residu que no compleixi amb els criteris 
d’acceptació de residus especificats en l’annex 1 d’aquest decret, excepte quan es tracti d’un monodipòsit 
controlat.  
 
2.4.10  03-CA-0015/03-3915; 03-CA-0006/93-1776 
  
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus. 
  
Afecta a tots els residus originats a Catalunya i els que es gestionen dins de l’àmbit territorial. Queden 
exclosos els radioactius, els de recursos minerals i de cantera, els d’explotacions agrícoles i ganaderes no 
perilloses, els d’explosius desclassificats, les aigües residuals i els efluents gasosos. 
- Els productors i posseïdors de residus reciclables han de reciclar-los o lliurar-los a recicladores inscrites 
en el Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
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- Els productors i posseïdors de residus tenen diverses obligacions: 
- Han de gestionar els residus segons les prescripcions establertes per la llei. 
- Han d’aplicar les tecnologies més adequades per minimitzar la producció de residus e intentar eliminar 
les substàncies perilloses en la seva composició. 
- Els usuaris de serveis públics de reciclatge, tractament i eliminació de residus han de pagar les 
corresponents taxes. 
- Els residus municipals no han d’incorporar matèries o substàncies perilloses.  
 

 
 
2.5 Legislació referent a abocaments i vessaments 

 
2.5.1 01-ES-0001/01-0176 
 
Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. Editat el 
27/02/04. 
 
- L’ús de les aigües requereix concessió administrativa. 
- La utilització o aprofitament de les lleres o dels béns situats en elles requereix autorització o concessió. 
- Està prohibit contaminar les aigües o degradar el seu entorn. 
- Els vessaments de les aigües i productes residuals al Domini públic hidràulic (DPH) han d’estar 
autoritzats. 
- L’ocupació o utilització dels béns del DPH està gravada amb un cànon. 
- Els vessaments al DPH estan gravats amb un cànon. 
- En el període impositiu corresponent a l’any 2001 s’aplicarà el cànon establert en la Llei 29/85, d’Aigües. 
 
2.5.2 01-ES-0849/86-0103 
 
Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que 
desenvolupa els títols preliminars, I, IV, V, VI y VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües. 
 
- En les zones de policia i servitud només estan permesos determinats usos i activitats. 
- L‘ús de les aigües requereix concessió administrativa. 
- Està prohibit contaminar les aigües o degradar el seu entorn. 
- Els vessaments d’aigües i productes residuals al DPH han d’estar autoritzats. 
- L’ocupació o utilització dels béns del DPH està gravada amb un cànon. 
- Els vessaments al DPH estan gravats amb un cànon.  
 
2.5.3 01-CA-0130/03-3894 
 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
 
Aquest Reglament té per objecte regular els serveis públics de sanejament gestionats per les entitats 
locals de l’aigua (ELA) i altres administracions competents. 
 
  Queda prohibit: 

a) El vessament de les substàncies que s’estableixen en l’annex I del present Reglament. 
b) La dilució per aconseguir uns nivells d’emissió que permeteixin el seu vessament al sistema, excepte 
en casos d’extrema emergència o de perill imminent i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l’ente 
gestor. 
c) El vessament d’aigües blanques al sistema quan es pugui adoptar una solució tècnica alternativa per 
existir al voltant de l’activitat una xarxa separativa o llera pública. En cas contrari haurà d’obtenir-se un 
permís específic per realitzar aquests vessaments. 
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Els usuaris i usuàries titulars dels permisos de vessament tindran que adaptar la seva activitat, i si 
procedeixen les seves instal·lacions, a las mesures i actuacions adoptades pels ents gestors en aplicació 
del Pla de seguretat i d’emergència del sistema. 
 
ANEX I: Substàncies prohibides 
 
a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o tamanys tal que, per sí mateixes o per integració amb 
altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o 
dificultin les feines de la seva conservació o manteniment. 
b) Dissolvents o líquids orgànics inmiscibles en aigua, així com els combustibles i els líquids inflamables. 
c) Olis i greixos flotants. 
d) Substàncies sòlides potencialment perilloses. 
e) Gases o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d’explosió. 
f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració 
amb altres, originin o puguin originar: 
1. Qualsevol tipus de molèstia pública. 
2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l’aire. 
3. La creació d’atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin la feina 
del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de 
sanejament. 
g) Matèries que, per sí mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dins de la 
xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer malbé o deteriorar els materials del 
sistema públic de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació. 
h) Residus de naturalesa radioactiva. 
i) Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o 
perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials. 
j) Els que per sí mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que puguin 
produir-se a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius a l’atmosfera de la xarxa 
de clavegueram superiors als límits següents: 
Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió. 
Dióxid de sofre: 5 parts per milió. 
Monòxid de carboni: 25 parts per milió. 
Clor: 1 part per milió. 
Sulfhídric: 10 parts per milió. 
Cianhídric: 4,5 parts per milió. 
k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 
l) Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d’aigües residuals, siguin quines siguin 
les seves característiques. 
m) Residus d’origen pecuari. 
 
La documentació que s’ha d’aportar per a obtenir el permís de vessament, s’especifica en l’annex III. 
- El titular del permís de vessament ha de comunicar a l’ens gestor qualsevol avaria o incident que 
pugui afectar a la qualitat del vessament. 
- El titular del permís de vessament ha de comunicar a l’ens gestor qualsevol futura circumstancia que 
pugui variar la qualitat del vessament. 
- El titular del permís de vessament ha d’adaptar la seva activitat i instal·lacions al que indiqui el pla 
d’autoprotecció preparat per l’ens gestor. 
- Si es produeix una descàrrega accidental, s’ha de comunicar a l’ens gestor, a l’Ajuntament i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i especificar les dades que s’indiquen en el decret i adoptar las mesures necessàries 
per a minimitzar efectes negatius. 
 
 
 
2.5.4 01-CA-0083/96-2180 
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Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d'aigües residuals 
Aquest Decret té per objecte regular el procediment aplicable per a l’obtenció per part dels titulars de 
vessaments d’aigües residuals, de l’autorització prevista en la normativa sectorial aplicable, així com 
l’establiment de normes d’adaptació de caràcter transitori. 

 
2.5.5 01-CA-0122/04-4120 
 
Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració d'abocament. 
 
S'aproven els models de declaració d'abocament que es deuen presentar juntament amb les sol·licituds 
d'atorgament, renovació o modificació de les autoritzacions d'abocament.  
 
Si realitzen abocats de naturalesa urbana o assimilable procedents de nuclis aïllats de població de fins 250 
habitants o equivalent i sense possibilitat que formin part d'una aglomeració urbana, deurà presentar-se la 
declaració d'abocament simplificada de conformitat amb el model que consta en l'annex 2 d'aquesta 
Ordre. 
 
En la resta dels abocaments, caldrà presentar la declaració d'abocament ordinària de conformitat amb el 
model que consta en l'annex 1 d'aquesta Ordre. 
 
 

2.6 Ordenança Municipal 
 

2.6.1 08-OM-07/03-116 1 
 
Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana. 
 
Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via pública o que siguin 
autoritzades a ocupar algun espai  han de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els 
elements afectats, seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis municipals corresponents. 
 
Amb caràcter general, és prohibida qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament o perjudici al medi 
ambient de la ciutat. Totes i tots els habitants i visitants del Prat de Llobregat estan obligats a observar una 
conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de la ciutat. 
 
Els propietaris dels immobles,  ja sigui d’edificis, instal.lacions o solars, i , subsidiàriament, els seus 
usuaris estan obligats a mantenir-los en condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornament públic, 
especialment aquelles parts visibles des de la via pública i/o que puguin molestar al veïnat. 
 
L’Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels edificis i solars en 
condicions que impedeixin ocasionar perjudicis en la via pública, molèsties a tercers o l’agressió a l’entorn 
urbà. En cas que aquesta ordre no sigui executada voluntàriament, podrà procedir mitjançant la tramitació 
de l’expedient administratiu corresponent a l’execució subsidiària amb càrrec del titular de l’immoble. 
 
És prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits contaminants establerts 
per la normativa vigent o que produeixi efectes nocius a la salut de les persones. 
 
Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió d’olors molestes, 
nocives i perjudicials per a les persones i el medi ambient. 
 
No es podrà llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies en suspensió o 
temperatura diferent de l’ambient, per les façanes o patis de tot tipus.  
 

 
 

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE 
 
 

OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat Pàg:   
10/11 

 

PMA-02v02 Llista de requeriments normatius del projecte IP-03 15.10.01 

El dipòsit i recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció a la via pública s’ha 
d’efectuar per mitjà de contenidors metàl.lics o de sacs degudament autoritzats . No obstant, les petites 
quantitats de runa (menys de 0.5 m3 )podran ser dipositades a la deixalleria municipal. 
 
La instal·lació de contenidors i sacs destinats a la recollida de runes o similars de particulars, és sotmesa a 
l’obtenció de la llicència municipal corresponent. 
 
En cas que la retirada dels esmentats contenidors i sacs no s’efectuï en el temps establert a la llicència, o 
en manqui, la corporació municipal podrà retirar-los, amb càrrec a la persona responsable de la seva 
instal·lació o a la empresa que ha de prestar el servei de retirada del sac o contenidor, i si escau 
sancionar-los. 
 
Amb caràcter general, s’instal.laran en la part de la via pública destinada a l’estacioament dels vehicles. 
En el cas d’impossibilitat, es col·locaran a les voreres, com més a la vora de la calçada millor. En cap cas, 
no podran dificultar la lliure circulació del trànsit rodat i de vianants. 
 
Quan es retirin els contenidors i sacs, la zona on estaven situats haurà de quedar neta i lliure de tot tipus 
de runa o residu. 
 
Està prohibit abocar al clavegueram municipal i a la xarxa metropolitana d’evacuació i sanejament d’aigües 
residuals, tota classe de matèries o productes, procedents d’usos domèstics, industrials, sanitaris, 
comercials, de la construcció o de qualsevol altre ús, en estat líquid, sòlid o gasós que , d’acord amb la 
legislació sectorial corresponent, tenen la consideració de residus municipals i/o assimilables, industrials, 
industrials especials, tòxics, perillosos o radioactius, o qualsevol altra categoria de residus existents o que, 
en el futur, es puguin establir.  
  
2.6.2 08-OM- 066/97-212 
 
 Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i de Vehicles de març del 2003. 
 
Aquesta ordenança serà d’aplicació en totes les vies i terrenys públics aptes per a la circulació, a les vies i 
terrenys públics d’us comú i en les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per un col·lectiu indeterminat 
d’usuaris que discorrin pel terme municipal del Prat de Llobregat. 
 
No es podrà col·locar cap senyal sense la prèvia autorització municipal. 
Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte que pugui generar un risc per a 
la seguretat viària o destorbar l’estacionament, quan aquest sigui permès, i/o la circulació de vianants i 
vehicles. 
Per a l’obtenció de la llicència de reserva d’estacionament en el cas de càrrega i descàrrega de materials 
en les obres d’edificació i dels contenidors, estar en possessió de la llicència d’obres. 
Les operacions de càrrega o descàrrega hauran de fer-se amb les degudes precaucions per evitar sorolls 
innecessaris, i amb l’obligació de deixar net l’espai ocupat. 
Els contenidors de recollida de mobles o objectes, els de residus d’obres i els de deixalles domiciliàries 
hauran de ser col·locats en aquells punts de la via pública que l’òrgan municipal competent determini, que 
serà on menys risc o perjudici causin al trànsit. 
Per poder autoritzar l’ocupació de la via pública amb un sac o contenidor cal que, per part del titular de 
l’autorització es compleixin les següents condicions: 

-No es podrà col·locar a les voreres. 
-Excepcionalment podrà col·locar-se a les voreres, prèvia supervisió de l’Ajuntament. 

 
2.6.3 08-OM-99-246 
 
Ordenança reguladora del Sistema Municipal d’intervenció de l’administració en les activitats i 
instal.lacions. 



 
 

LLISTA DE REQUERIMENTS NORMATIUS DEL PROJECTE 
 
 

OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat Pàg:   
11/11 

 

PMA-02v02 Llista de requeriments normatius del projecte IP-03 15.10.01 

 
Els titulars de les activitats compreses en l’àmbit d’aplicaió d’aquesta ordenança estan obligats a exercir 
l’activitat d’acord amb els principis següents: 
 
-Prevenir la contaminació mitjançant l’aplicació de les mesures adequades i, en especial, de les millors 
tècniques disponibles. 
-Prevenir la transferència de contaminació d’un medi a un altre. 
-Reduir la producció de residus mitjançant tècniques de minimització i, en la mesura que no sigui posible, 
gestionar-los correctament, valoritzant-los i, en ultim terme, efectuant la disposició del rebuig de manera 
que s’eviti o es redueixi l’impacte en el medi ambient, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial i 
les determinacions dels plans i programes que ordenen la seva gestió. 
-Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries primeres de manera racional, eficaç i eficient, i aplicar les millors 
tècniques disponibles d’estalvi i reutilització. 
-Utilitzar les tècniques disponibles per eliminar o reduir le smolèsties que el funcionament de l’activitat 
pugui causar al veïnat, en especial les relatives a sorolls, vibracions, escalfor, olors pols i anàlogues. 
-Prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti qualsevol risc de 
contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera que l’impacte 
ambiental sigui el mínim possible respecte a l’estat inicial  en què es trobava . Es considera que l’estat del 
lloc és satisfactori si permet la seva utilització posterior per als usos urbanístics admesos. 
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Núm. ACTIVITATS LÍNIES D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL EN 
L’EXECUCIÓ1 

Activitat Significativa2 
(marcar amb una X) 

 

104-1 Activitats d'obra amb afectació mediambiental.doc IP-03 30.01.03 

1 IMPLANTACIÓ DE L'OBRA FX004, SX003, SX007, SX008, SX011, PX002, PX006, GX001, 
GX003 

X 

2 ENDERROCS HX002, SX007, SX009, SX010, SX011, AX005, PX001, PX004, 
PX006 

X 

3 
MOVIMENT DE TERRES 

HX001, HX002, HX003, SX001, SX005, SX007, SX009, SX010, 
SX011, AX005, EX002,PX001, PX003, PX004, PX006, PX007,  
GX001, GX003 

X 

4 FONAMENTS  HX001, HX002, HX003, SX001, SX002, SX007, SX010, SX011, 
EX001, EX002, PX001, PX004, PX006, GX001, GX003 

X 

5 ESTRUCTURA HX001, HX002, SX002, SX007, SX010, SX011, AX002, 
EX001,EX002, PX001, PX004, PX006, GX001, GX003 

X 

6 TANCAMENTS (INT. – EXT.) I COBERTES HX001, SX007, SX011, AX002, EX001,EX002,PX001, PX004, 
PX006 

X 

7 SANEJAMENT HX001, HX002, HX003,SX007, SX011, PX004 X 

8 ACABATS (REVESTIMENTS I PAVIMENTS) SX007, SX010, SX011, EX001, EX002 X 

9 INSTAL·LACIONS SX007, SX011, EX002 X 

10 EQUIPAMENTS SX007, SX011 X 

11 
URBANITZACIÓ 

HX001, HX002, HX003, SX001, SX002, SX005, SX007, SX010, 
SX011, EX001, EX002, PX001, PX002, PX003, PX004, PX006, 
PX007, GX001, GX003 

X 

 
(1) Ressaltar amb negreta les línies d’actuació mediambiental significatives. 
(2) Activitat afectada per una o més línies d’actuació mediambiental significativa (només aplicable per projectes constructius o executius, no 
aplicable per projectes de mesures correctores d’impacte ambiental). 
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IDENTIFICACIÓ VALORACIÓ 
Criteris avaluació RESULTAT 

CODI LÍNIA D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL D’EXECUCIÓ ACTIVITAT REQUERIMENT 
NORMATIU (1) (A) (B) A x B Significativa (2) 

 

F: Flora i fauna; H: Hidrologia; S: Sòl i subsòl; A: Atmosfera; E: Energia; P: Població; G: Paisatge 

A = Importància afectació: 
Lleu    1, 2, 3, 4, 5    Alta 

B = Sensibilitat de l’entorn: 
  Poc   1, 2, 3, 4, 5  Molt 
sensible              sensible 

(1) Tota línia d’actuació mediambiental 
identificada com a conseqüència d’un 
“Requeriment normatiu” es considerarà 
Significativa. Esmentar el requeriment. 

(2) Si A x B > 9, la línia d’actuació 
mediambiental és significativa, i cal fer-
ho constar amb una “X” a la columna 
“Significativa”. 

(3)  
 

IAS (%) 
 

Nivell 1 
> 55 o amb DIA 

 
Nivell 2 

< 55 
 
 

 
 
 
104-2 Ident i aval  línies d'act medi (MODIF).doc IP-04 30.01.03 

FX001 Planificar els accessos reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna.       

FX004 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. 1  3 2 6  

FX005 
Planificar les activitats d’obra per disminuir l’afectació a la 
floració dels vegetals i/o a la reproducció dels animals de la 
zona. 

      

FX006 
Minimitzar els danys a la flora i fauna per l’alteració del seu 
hàbitat: extraccions de terra, abocaments d’esculleres, 
circulació de maquinària, pols. 

      

HX001 Avaluar el consum d’aigua de les diferents unitats d’obra i 
minimitzar-ne el consum. 3,4,5,6,7,11 Req. 2.2 3 4 12 X 

HX002 
Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies 
(Jet-grouting, llots tixotròpics, formigons, pintures, 
desencofrants, etc.) 

2,3, 4,5,7,11 Req. 2.4.5 3 4 12 X 

HX003 Garantir el drenatge de l’aigua. 3,4,7,11  3 3 9  

HX004 
Minimitzar la terbolesa dels rius i rieres properes reduint el 
creuament innecessari de la maquinària, l’abocament de 
materials, col·locant ponts provisionals. 

      

HX006 Tractar les aigües de sortida dels túnels: neutralitzar 
l’alcalinitat i fer sedimentar les partícules en suspensió. 

      

HX008 Evitar la disminució de cabals.       
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IDENTIFICACIÓ VALORACIÓ 
Criteris avaluació RESULTAT 

CODI LÍNIA D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL D’EXECUCIÓ ACTIVITAT REQUERIMENT 
NORMATIU (1) (A) (B) A x B Significativa (2) 

 

F: Flora i fauna; H: Hidrologia; S: Sòl i subsòl; A: Atmosfera; E: Energia; P: Població; G: Paisatge 

A = Importància afectació: 
Lleu    1, 2, 3, 4, 5    Alta 

B = Sensibilitat de l’entorn: 
  Poc   1, 2, 3, 4, 5  Molt 
sensible              sensible 

(1) Tota línia d’actuació mediambiental 
identificada com a conseqüència d’un 
“Requeriment normatiu” es considerarà 
Significativa. Esmentar el requeriment. 

(2) Si A x B > 9, la línia d’actuació 
mediambiental és significativa, i cal fer-
ho constar amb una “X” a la columna 
“Significativa”. 

(3)  
 

IAS (%) 
 

Nivell 1 
> 55 o amb DIA 

 
Nivell 2 

< 55 
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SX001 Programar els volums excavats per minimitzar els sobrants de 
terra. 3,4,11  3 4 12 X 

SX002 Gestionar la neteja de cubes de formigó. 4,5,11 Req.2.5 3 4 12 X 

SX003 Planificar les obres complementàries en punt on l’efecte sigui 
mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials. 1  3 4 12 X 

SX004 Reservar la primera capa de sòl superficial, durant 
l'esbrossada, per a la revegetació posterior.       

SX005 
Minimitzar l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i 
les obres complementàries, sobretot en zones que s'han 
desforestat.  

3,11  3 3 9  

SX007 
No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments 
incontrolats de formigoneres, olis, greixos, gas-oils i altres 
residus de l’obra. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 Req.2.4.5 3 4 12 X 

SX008 
Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses 
sèptiques, quan no es puguin connectar amb la xarxa de 
clavegueram. 

1 Req.2.5 3 4 12 X 

SX009 Gestionar adequadament els préstecs i els abocadors. 2, 3 
Req.2.4.2/ 

Req.2.4.7/Req. 
2.4.8 

3 4 12 X 

SX010 Fomentar la reutilització i el reciclatge de materials a l’obra. 2, 3,4,5,8,11  3 4 12 X 
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IDENTIFICACIÓ VALORACIÓ 
Criteris avaluació RESULTAT 

CODI LÍNIA D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL D’EXECUCIÓ ACTIVITAT REQUERIMENT 
NORMATIU (1) (A) (B) A x B Significativa (2) 

 

F: Flora i fauna; H: Hidrologia; S: Sòl i subsòl; A: Atmosfera; E: Energia; P: Població; G: Paisatge 

A = Importància afectació: 
Lleu    1, 2, 3, 4, 5    Alta 

B = Sensibilitat de l’entorn: 
  Poc   1, 2, 3, 4, 5  Molt 
sensible              sensible 

(1) Tota línia d’actuació mediambiental 
identificada com a conseqüència d’un 
“Requeriment normatiu” es considerarà 
Significativa. Esmentar el requeriment. 

(2) Si A x B > 9, la línia d’actuació 
mediambiental és significativa, i cal fer-
ho constar amb una “X” a la columna 
“Significativa”. 

(3)  
 

IAS (%) 
 

Nivell 1 
> 55 o amb DIA 

 
Nivell 2 

< 55 
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SX011 Segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no 
especials. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 
8, 9, 10, 11 

 Req.2.4.1/ 2.4.2/ 
2.4.3/ 2.4.4 / 2.4.5 
/ 2.4.6/ 2.4.7/2.4.8 

/ 2.4.9 / 2.4.10 / 
2.6.3 

 

3 4 12 X 

AX001 En cas de voladures, preveure i reduir la generació de pols i 
les projeccions.        

AX002 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades 
en emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. 5,6 Req.2.4.4/ Req.  

Req.2.4.6 3 4 12 X 

AX005 
Disminuir la pols generada per l’obra (moviments de terres, 
circulació de maquinària, plantes de tractament de materials, 
pedreres, materials que el vent pot arrossegar). 

2, 3  3 4 12 X 

EX001 Fer un seguiment i una avaluació dels consums energètics de 
les diferents àrees construïdes. 4,5,6,8,11  2 4 8  

EX002 Minimitzar l’energia requerida per a la construcció. 3,4,5,6,8,9,11  3 3 9  

PX001 Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, pols, olors 
produïts per l'obra. 2, 3,4,5,6,11 Req.2.1.1/ 2.1.2/ 

2.6.1/2.6.3 4 5 20 X 

PX002 Mantenir canals de comunicació amb la població propera a 
l'obra. 1,11  4 3 12 X 

PX003 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. 3,11 Req.2.6.1 3 4 12 X 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ  
MEDIAMBIENTAL EN L’EXECUCIÓ 

OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa,   El Prat del Llobregat 
 

Pàg:    4/4 
 

IDENTIFICACIÓ VALORACIÓ 
Criteris avaluació RESULTAT 

CODI LÍNIA D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL D’EXECUCIÓ ACTIVITAT REQUERIMENT 
NORMATIU (1) (A) (B) A x B Significativa (2) 

 

F: Flora i fauna; H: Hidrologia; S: Sòl i subsòl; A: Atmosfera; E: Energia; P: Població; G: Paisatge 

A = Importància afectació: 
Lleu    1, 2, 3, 4, 5    Alta 

B = Sensibilitat de l’entorn: 
  Poc   1, 2, 3, 4, 5  Molt 
sensible              sensible 

(1) Tota línia d’actuació mediambiental 
identificada com a conseqüència d’un 
“Requeriment normatiu” es considerarà 
Significativa. Esmentar el requeriment. 

(2) Si A x B > 9, la línia d’actuació 
mediambiental és significativa, i cal fer-
ho constar amb una “X” a la columna 
“Significativa”. 

(3)  
 

IAS (%) 
 

Nivell 1 
> 55 o amb DIA 

 
Nivell 2 

< 55 
 
 

 
 
 
104-2 Ident i aval  línies d'act medi (MODIF).doc IP-04 30.01.03 

PX004 Tenir cura de no embrutar a l'entorn de l'obra (residus, 
sobrants, rodes de camions,...). 2, 3,4,5,6,7,11 Req.2.6.1/2.6.2 4 4 16 X 

PX006 Mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat 
per increment dels transports. 1, 2, 3,4,5,6,11  5 3 15 X 

PX007 Fer un seguiment dels moviments de terra per tal de 
recuperar i/o catalogar restes arqueològiques. 3,11  3 2 6  

GX001 Minimitzar l’impacte visual de l’obra durant la seva 
execució. 1,3,4,5,11  3 3 9  

GX003 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. 1,3,4,5,11  1 2 2  
   Suma AxB 277  
   Nombre total de línies possibles 33  
   Nombre línies avaluades 25  
   Nombre de línies significatives 16  

  IAS = 100 * [ Suma (AxB) / (33*25) ] = 33,5% Nivell(3) 2 
 



 

IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 
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Pàg:     1/1 

Avaluació Fac
-tor Codi Situació d’emergència Activitat que la 

produeix Probabilitat Gravetat Prob. x Grav. Significativa (X) 
 

 

FE001 Incendis forestals      

FE002 Plagues      

FE003 Incendis a l'obra  General Baixa Moderada 2 No 

Fl
or

a 
i f

au
na

 

FE004       

AE001 Emissions de substàncies tòxiques 
(pols d'amiant, fums) General Baixa Moderada 2 No 

AE002 Trencament de canonades gas General Baixa Moderada 2 No 

AE003 Radiacions radioactives      A
tm

os
fe

ra
 

AE004       

HE001 Trencament de canonades d'aigua General Baixa Moderada 2 No 

HE002 Vessaments incontrolats a sistemes 
aquàtics      

HE003 Inundacions a l'obra General Baixa Moderada 2 No 

HE004 Trencament  d'oleoductes      H
id

ro
lo

gi
a 

HE005       

SE001 Vessaments  incontrolats al sòl General Mitjana Moderada 3 Si 

SE002 Esllavissades i despreniments General Baixa Moderada 2 No 

S
òl

/S
ub

sò
l 

SE003       

EE001 Talls en línies de subministrament 
elèctric General Baixa Moderada 2 No 

E
ne

rg
ia

 

EE002       

PE001 Epidèmies i malalties (Per exemple: 
crisis d'asma per pols) General Baixa Moderada 2 No 

PE002 Talls en línies de comunicació 
(telèfons, fibra òptica, etc.) General Baixa Moderada 2 No 

PE003 Trencament de la xarxa de 
clavegueram General Baixa Moderada 2 No P

ob
la

ci
ó 

PE004 Incendis a l’oficina General Baixa Moderada 2 No 
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5.1.- PMA-03v03 Integració dels criteris ambientals en el projecte IP-02 30.01.03 

Codi línia actuació: HX001 
Descripció línia: Avaluar el consum d'aigua de les diferents unitats d'obra i minimitzar-ne el consum. 
Activitat afectada: 3. Moviment de terres / 4. Fonaments / 5. Estructura / 6. Tancaments i cobertes/ 7. 

Sanejament / 11. Urbanització 
 
Descripció de la integració: 
 
Les unitats afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres, regs periòdics de l´entorn 
de l´obra i el curat del formigó (in-situ). 
En l´execució de l´obra es realitzarà, setmanalment, un seguiment del consum d´aigua real, procurant ajusar-lo a 
les necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums d´aigua per les mateixes activitats, per tal de 
poder fer una avaluació del consum de cada unitat d´obra. 
Es seguirà tot allò especificat en el req. 2.2 
 
 
Codi línia actuació: HX002 
Descripció línia: Evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies (Jet-grouting, llots tixotròpics, 

formigons, pintures, desencofrants, etc.) 
Activitat afectada: 2. Enderrocs / 3. Moviment de terres/ 4. Fonaments/ 5 .Estructura/ / 7. Sanejament / 

11.Urbanització. 
 
Descripció de la integració: 
 
S´evitaran abocaments incontrolats de restes d´obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes de manteniment 
de maquinària, additius, etc. Per tal de poder actuar enfront de possibles abocaments, s´haurà de tenir previst a 
l´obra un petit acopi de materials absorbents. 
Les empreses subcontractades hauran d´estar informades d´aquest tema mitjançant reunions amb el contractista 
o incloent aquests aspectes en els contractes particulars. 
Es revisarà que la maquinària que treballa a l´obra no té fuites d´oli; en cas contrari s´haurà d´obligar a parar fins a 
la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat 
substituint-lo per material granular. 
Es realitzaran les tasques més crítiques en una zona concreta degudament senyalitzada e impermeabilitzada. 
Aquests vessaments (olis, combustibles, líquids desencofrants, etc.) hauran de tenir un contenidor específic ubicat 
en el lloc corresponent. Si arribés a considerar oportú, es pot col.locar una cubeta mòbil per desencofrar o per 
realitzar el canvi d´oli de les màquines, de manera que es recullin els sobrants i es puguin abocar a un bidó per a, 
posteriorment, portar-los a un gestor autoritzat. 
Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s´establirà un seguiment 
específic durant el desenvolupament de l´obra. 
En general es seguirà el requeriment 2.4.5 que regula la gestió d´olis usats i que s´adjunta. 
 
 
Codi línia actuació: SX001 
Descripció línia: Programar els volums excavats per minimitzar els sobrants de terra. 
Activitat afectada: 3. Moviment de terres / 4. Fonaments / 11.Urbanització 
 
Descripció de la integració: 
 
L´organització de l´obra que finalment presenti el contractista, plasmada al Pla de treballs corresponent, haurà de 
deixar clares les dependències de les tasques de reblert de terres (terraplens i reblerts localitzats) a l´existència de 
material disponible de les excavacions. 
L´excedent de terres es gestionarà mitjançant gestor autoritzat. El volum final de terres a extreure de l´obra, i 
portar a un gestor autoritzat és de 6.846,28 m3, un cop aplicat un esponjament d´un 25%. 
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5.1.- PMA-03v03 Integració dels criteris ambientals en el projecte IP-02 30.01.03 

Codi línia actuació: SX002 
Descripció línia: Gestionar la neteja de cubes de formigó 
Activitat afectada:  4.Fonaments / 5.Estructura / 11.Urbanització 
 
Descripció de la integració: 
 
L´abocament de restes de formigó a l´obra estarà prohibit.  
La neteja de cubes, com a tals, es farà a la planta. A l´obra únicament es realitzarà la neteja de les canaletes de 
les cubes dels camions i, per fer-ho, s´adequarà un espai a l´obra, degudament senyalitzat, tal i com es contempla 
a la “Legislació referent a la gestió d´abocaments / vessaments” que s´adjunta (Req. 2.5). El recipient seleccionat 
per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en un lloc concret i senyalitzat), haurà d´estar 
impermeabilitzat. Al final de l´obra, o quan el recipient estigui ple, es gestionaran els resdius mitjançant un gestor 
autoritzat. S´hauran de restituir les condicions inicials de l´espai un cop finalitzada l´obra. 
En el cas que no fos possible el compliment d´aquesta prescripció, es demanarà constància per rescrit de que les 
restes de formigó han estat abocades en instal.lacions adients (a la pròpia central o en un centre específic 
mitjançant cubes de decantació). 
El contractista haurà d´incloure dins del contracte del subministrament del formigó el detall del procediment 
finalment escollit. 
El personal d´obra, des de l´encarregat fins els operaris, hauran de conèixer aquesta disposició i vetllar per a què 
es compleixi. 
Es seguirà tot allò especificat en la “Legislació referent a la gestió d´abocaments / vessaments” que s´adjunta 
(Req. 2.5). 
 
 
Codi línia actuació: SX003 
Descripció línia: Planificar les obres complementàries en un punt on l’efecte sigui mínim: aplecs de terra, 

accessos, dipòsits de materials. 
Activitat afectada: 1. Implantació de l’obra 
 
Descripció de la integració:  
 
S´haurà de definir un pla de camins i accessos necessaris per a l´execució de l´obra abans del començament 
d´aquesta, aprofitant al màxim els camins existents. No han d´aparèixer problemes d´accés a cap punt de l´obra. 
Per la ubicació de les activitats d´obra (parc de la maquinària, zones d´aplec de materials, etc.) es tindrà en 
compte: 
1- Minimitzar la destrucció de superfície vegetal i capa edàfica. 
2- Minimitzar l´impacte visual. 
3- Punts pròxims a les necessitats relacionades. 
4- Per ubicar el parc de la maquinària, s´estudiaran les característiques geològiques i hidrològiques del punt 

escollit per tal d´evitar contaminacions de ràpida propagació. 
5- Evitar l´emplaçament en terrenys propers a la xarxa natural del reg i drenatge, així com els pròxims als nuclis 

habitats. 
Se senyalitzaran les zones destinades a l´acopi de materials, a l´acopi de residus i a la zona de neteja de 
canaletes. 
El contractista haurà de presentar a la Direcció d´execució per la seva aprovació, una proposta dels punts escollits 
per totes aquestes activitats, la gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos. 
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5.1.- PMA-03v03 Integració dels criteris ambientals en el projecte IP-02 30.01.03 

Codi línia actuació: SX007 
Descripció línia: No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments incontrolats de formigoneres, 

olis, greixos, gas-oils i altres residus de l’obra. 
Activitat afectada: 1. Implantació de l’obra / 2. Enderrocs / 3. Moviment de terres/ 4. Fonaments/ 5 

.Estructura/ 6.Tancaments i cobertes/ 7. Sanejament/ 8. Acabats (revestiments i 
paviments)/ 9. Instal·lacions / 10. Equipaments / 11.Urbanització. 

 
Descripció de la integració: 
 
En general, es prohibeix qualsevol tipus d´abocament sobre el sòl i en particular el de substàncies líquides. 
S´evitaran abocaments incontrolats de restes d´obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes de manteniment 
de maquinària, additius, etc. Per tal de poder actuar enfront de possibles abocaments, s´haurà de tenir previst a 
l´obra un petit acopi de materials absorbents. 
Les empreses subcontractades hauran d´estar informades d´aquest tema mitjançant reunions amb el contractista 
o incloent aquests aspectes en els contractes particulars. 
Es revisarà que la maquinària que treballa a l´obra no té fuites d´oli; en cas contrari s´haurà d´obligar a parar fins a 
la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà a sanejar el sòl afectat 
substituint-lo per material granular. 
Es realitzaran les tasques més crítiques en una zona concreta degudament senyalitzada e impermeabilitzada. 
Aquests vessaments (olis, combustibles, líquids desencofrants, etc.) hauran de tenir un contenidor específic ubicat 
en el lloc corresponent. Si arribés a considerar oportú, es pot col.locar una cubeta mòbil per desencofrar o per 
realitzar el canvi d´oli de les màquines, de manera que es recullin els sobrants i es puguin abocar a un bidó per a, 
posteriorment, portar-los a un gestor autoritzat. 
Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s´establirà un seguiment 
específic durant el desenvolupament de l´obra. 
Es farà una comprovació documental del volum i del destí de les terres. 
En general es seguirà el requeriment 2.4.5 que regula la gestió d´olis usats i que s´adjunta. 
 
 
 
Codi línia actuació: SX008 
Descripció línia: Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar les foses sèptiques, quan no es puguin 

connectar a la xarxa de clavegueram. 
Activitat afectada: 1. Implantació de l’obra 
 
Descripció de la integració: 
 
L´estudi de Seguretat i Salut contempla les instal.lacions necessàries pel personal de l´obra (menjador, vestuaris, 
serveis). 
El contractista escollirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la contaminació provocada per 
l´ús de les instal.lacions de lavabos i dutxes. La proposta del contractista haurà de ser aprovada per la Direcció 
d´execució. En cap cas es podran abocar les aigües residuals a les sèquies de reg o a les lleres naturals. 
S´ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments líquids a la xarxa en 
funció de les seves característiques fisicoquímiques i la correcta execució de les connexions de serveis a la xarxa 
de clavegueram. 
Es seguirà el requeriment 2.5 “Legislació referent a abocaments i vessaments” 
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5.1.- PMA-03v03 Integració dels criteris ambientals en el projecte IP-02 30.01.03 

Codi línia actuació: SX009 
Descripció línia: Gestionar adequadament els préstecs i els abocadors. 
Activitat afectada: 2. Enderrocs / 3.Moviment de terres 
 
Descripció de la integració: 
 
Les terres sobrants del projecte que no puguin ser reaprofitades en replens de la mateixa obra, i els enderrocs que 
no siguin reutilitzables es duran a l´abocador autoritzat corresponent segons l´Annex de Gestió de residus. 
En tots els casos, serà d´obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de terres justifiqui el destí 
final dels sobrants mitjançant albarà de l´abocador autoritzat o document escrit de l´empresa que les ha rebut. 
 
En general es tindrà en compte els requeriments: 
 
req. 2.4.2, req. 2.4.7 i req. 2.4.8. 
 
2.4.8, sobre procediments de gestió de residus. 
 
 
Codi línia actuació: SX010 
Descripció línia: Fomentar la reutilització i el reciclatge de materials a l’obra 
Activitat afectada: 2. Enderrocs/ 3. Moviment de terres/ 4. Fonaments/ 5 .Estructura/  8. Acabats 

(revestiments i paviments) / 11.Urbanització. 
 
 
Descripció de la integració: 
 
S´intentarà reutilitzar i reciclar els materials de l´obra en la mateixa. Les terres extretes de la fonamentació de 
l´edifici es reutilitzaran, tant com es pugui, en la formació de la topografia del jardí, evitant al màxim el transport de 
les terres que, de tota manera, ja que serà inevitable degut a la quantitat de terres que cal extreure, es mirarà de 
portar a un abocador autoritzat si no a una obra propera que en necessiti. 
S´informarà als operaris d´obra de la necessitat de reciclar residus 
Es farà una comprovació documental del volum i del destí de les terres. 
 
 
Codi línia actuació: SX011 
Descripció línia: Segregar i gestionar els residus de l’obra: especials i no especials 
Activitat afectada: 1. Implantació de l’obra / 2. Enderrocs / 3. Moviment de terres/ 4. Fonaments/ 5 

.Estructura/ 6.Tancaments i cobertes/ 7. Sanejament/ 8. Acabats (revestiments i 
paviments)/ 9. Instal·lacions / 10. Equipaments / 11.Urbanització. 

 
En el cas de treballar amb subcontractistes es procurarà que en els contractes se´ls obligui a gestionar els residus 
que generen i es guardaran documents justificatius d´aquesta informació. 
Els residus es protegiran degudament de les adversitats però no s´acumularan aquells que puguin suposar 
contaminació. 
Se senyalitzarà adequadament el contingut que cal abocar en cada contenidor de l´obra, de la forma més gràfica 
possible, per facilitar la tasca al personal d´obra. 
La gestió dels sobrants es realitzarà mitjançant un gestor que figuri en el Catàleg de Gestors de la Junta de 
Residus de la Generalitat de Catalunya.  
 
Es seguirà allò especificat en els requeriments 2.4 i 2.6.3 adjuntats. 
 
 
 
 
 
 



INTEGRACIÓ DELS CRITERIS 
AMBIENTALS EN EL PROJECTE 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa,  
            El Prat del Llobregat 

Pàg.: 5/7 

 

5.1.- PMA-03v03 Integració dels criteris ambientals en el projecte IP-02 30.01.03 

Codi línia actuació: AX002 
Descripció línia: Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en emulsions, betums, 

projeccions de poliuretà, etc. 
Activitat afectada: 5 .Estructura / 6.Tancaments i cobertes  
 
Descripció de la integració: 
 
Durant el procés de l´execució de l´obra es produiran projeccions de poliuretà, emulsions o betums, que s´hauran 
de controlar. En aquesta obra, la proximitat de la població a l´àrea de les obres fa que qualsevol emissió d´aquest 
tipus tingui un perjudici inmediat en les persones. 
Pel que fa als operaris, aquests aniran degudament protegits i utilitzaran maquinària i materials amb els 
corresponents segells de qualitat per tal d´evitar al màxim l´emulsió de substàncies perilloses tant a l´atmosfera 
com directament al propi operari. 
Es seguirà tot allò especificat als requeriments 2.4.4 i 2.4.6 adjuntats. 
 
 
Codi línia actuació: AX005 
Descripció línia: Disminuir la pols generada per l’obra (moviments de terres, circulació de maquinària, 

plantes de tractament de materials, pedreres, materials que el vent pot arrossegar.) 
Activitat afectada: 2. Enderrocs / 3. Moviments de terres. 
  
Descripció de la integració: 
 
Serà preceptiva la realització de regs periòdics en aquelles àrees on es produeixin moviments de terra i trànsit de 
maquinària. L´adjudicatari de l´obra presentarà un programa de regs a realitzat en les àrees esmentades, amb la 
finalitat d´evitar la formació de pols durant la fase de construcció. Es definiran amb claredat els punts 
d´abastament de l´aigua i els permisos necessaris. La freqüència dels regs dependrà de les condicions d´humitat. 
El control de la correcta planificació es basarà en inspeccions visuals. L´esmentat programa haurà de rebre el vist i 
plau del director d´execució. 
D´altra banda, es protegiran amb lones tots els materials que puguin generar pols a les zones d´aplec, contenidors 
de runes i a les caixes dels camions que els transportin. 
 
 
Codi línia actuació: PX001 
Descripció línia: Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, pols, olors produïts per l’obra. 
Activitat afectada: 2. Enderrocs / 3.Moviment de terres / 4.Fonaments / 5.Estructura / 6.Tancaments i 

cobertes / 11. Urbanització 
 
Descripció de la integració:  
 
Soroll i vibracions:  
 
Es comprovarà que la maquinària utilitzada acompleix la normativa vigent respecte els permisos i els controls 
necessaris. 
Els horaris d´obra s´inclouran dins l´interval entre les vuit del matí i les deu del vespre com a màxim (excepte que 
per urgència o necessitat s´hagi de treballar fora d´aquesta franja horària, demanant els permisos corresponents). 
En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d´execució ho requereix, es podrà realitzar una lectura dels nivells 
sonors per tal de comprovar que l´activitat de construir no genera un soroll superior al fixat en la normativa vigent. 
Pols: Veure codi línia actuació AX005. 
 
Altres aspectes: 
Es tindrà cura que les zones d´emmagatzematge, les activitats auxiliars, etc. no creïn un impacte visual important 
ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte. 
Se seguirà tot allò especificat als requeriments 2.1.1, 2.1.2, 2.6.1 i 2.6.3. 
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5.1.- PMA-03v03 Integració dels criteris ambientals en el projecte IP-02 30.01.03 

 
Codi línia actuació: PX002 
Descripció línia: Mantenir canals de comunicació amb la població propera a l’obra 
Activitat afectada:  1. Implantació de l’obra / 11. Urbanització 
 
Descripció de la integració: 
 
La direcció d´execució serà l´encarregada d´informar a la població de les diferents afectacions de l´execució de 
l´obra, com ara desviaments de trànsit, accessos, etc. Dita informació es canalitzarà a través dels representats de 
la població (ajuntaments, associacions, etc.), mitjans de comunicació (ràdio, premsa, etc.) i s´atendran 
particularment les consultes dels afectats que així ho requereixin. 
 
 
Codi línia actuació: PX003 
Descripció línia: No interferir en l’accessibilitat de la població afectada 
Activitat afectada:  3. Moviment de terres/ 11. Urbanització 
 
 
Descripció de la integració: 
 
La programació de l´obra proposada tindrà en compte les interferències a la xarxa de carreteres actual, plantejant 
els desviaments adequats per tal de mantenir la mobilitat de la població afectada amb les adequades condicions 
de seguretat viària. 
En tot moment s´haurà de permetre l´accés a les parcel.les i es mantindran totes les servituds de pas. Tots els 
serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts. 
Per raons econòmiques, l´obra es planificarà en el menor temps possible, reduint, en conseqüència, les 
afectacions en fase d´execució. 
 
En tot moment es seguirà allò establert en la Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, requeriment 2.6.1. 
 
 
Codi línia actuació: PX004 
Descripció línia: Tenir cura de no embrutar l’entorn de l’obra (residus, sobrants, rodes de camions,...) 
Activitat afectada: 2. Enderrocs / 3. Moviment de terres / 4. Fonaments / 5 .Estructura / 6.Tancaments i 

cobertes / 7. Sanejament / 11.Urbanització 
 
Descripció de la integració: 
 
Es procurarà que els voltants de l´obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que les rodes dels 
vehicles que entren i surten de l´obra no embrutin de fant, restes de formigó, etc. l´entorn de l´obra. Una possible 
solució és escampar una capa de grava a la sortida de l´obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es 
troba en correctes condicions de neteja, ja que és la millor garantia per minimitzar les afectacions a l´entorn 
exterior. 
En general, s´han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l´exercici de l´activitat, s´eviti qualsevol 
risc de contaminació i perquè el lloc de l´activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera que l´impacte 
ambinetal sigui el mínim possible respecte l´estat inicial en què es trobava. 
 
Se seguirà tot allò descrit en els requeriments 2.6.1 “Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana” i 2.6.2 
“Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i de Vehicles de març del 2003” 
 
 
 
 
 
 
 



INTEGRACIÓ DELS CRITERIS 
AMBIENTALS EN EL PROJECTE 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa,  
            El Prat del Llobregat 

Pàg.: 7/7 

 

5.1.- PMA-03v03 Integració dels criteris ambientals en el projecte IP-02 30.01.03 

 
Codi línia actuació: PX006 
Descripció línia: Mantenir les condicions de seguretat prevenint l’accidentalitat per increment dels 

transports. 
Activitat afectada: 1. Implantació de l’Obra / 2. Enderrocs / 3. Moviment de terres / 4. Fonaments/ 5. 

Estructura / 6. Tancaments i cobertes / 11. Urbanització 
 
Descripció de la integració: 
 
La construcció de l´obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions establertes en l´Estudi 
de Seguretat i Salut. 
Per evitar possibles accidents a tercers, es col.locaran les oportunes senyals d´advertència de sortida i d´entrada 
de camions i de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. 
Se senyalitzaran els accessos de l´obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, col.locant-se en el 
seu cas els tancaments oportuns. 
 



 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   1/2 

Núm. activitat: 1 Activitat: IMPLANTACIÓ DE L’OBRA Línies d’actuació mediambiental relacionades: SX003, SX007, SX008, SX011, PX002, PX006 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

                                                                                                                                                                              
1 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractades 

(si és el cas). 
X  A l’inici de 

l’activitat  
SX007 

 Verificar que s’han inclòs clàusules sobre el tractament 
de residus, d’abocaments i recollida d’olis i greixos. 
Verificar que la maquinaria té l’homologació CE, i que 
està en el contracte. 

2 Gestió de residus  X  
Diària 

 
SX011 

 -S’han seleccionat els transportistes i gestors per tractar 
els residus i aquests estan autoritzats.  
-Es disposa de tots els contenidors necessaris per la 
gestió dels residus (inclòs els de residus especials) 
-Es realitza una correcta segregació dels residus d’obra. 
-Els contenidors estan convenientment senyalitzats. 

3 Formació dels operaris X  En cada nova 
incorporació de 
personal SX007, SX011 

 -S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris per 
informar-los de la gestió mediambiental que es farà a 
l’obra. 
-Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta 
sessió amb la signatura de les persones que l’han 
rebut. 

4 Abocaments incontrolats d’olis, greixos i formigoneres X  A l’inici de 
l’activitat 

SX007 

 -Ha d’existir un contenidor específic per 
l’emmagatzematge de l’oli. 
-El canvi d’oli es farà en correctes condicions en una 
zona degudament condicionada. 
-Hi ha materials absorbents a l’obra. 

5 Revisió del pla mediambiental d´obra realitzat pel contractista X  Abans de la 
signatura del 
contracte 
d´adjudicació 
de l´obra 

 
 

SX003 

 Que reculli fidelment el contingut de l´Estudi MA del 
projecte o justifiqui les modificacions. 
Un cop posada en funcionament l´obra, haurà 
d´incorporar les limitacions mediambientals que puguin 
resultar de l´obtenció de permisos. 

6 Planificar les obres complementàries X  Abans inici 
obra o activitat 
concreta 

 
SX003 

 S´ha de comprovar que hi ha definit un pla de camins i 
accessos. 

7 Control de les activitats auxiliars X  A l´inici de 
l´activitat 

SX003  Ubicar les activitats auxiliars en punts de mínim impacte 
ambiental. 

8 Parc de la maquinària X  A l´inici de SX003  S´evitarà l´emplaçament en terrenys propers a la xarxa 

 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   2/2 

Núm. activitat: 1 Activitat: IMPLANTACIÓ DE L’OBRA Línies d’actuació mediambiental relacionades: SX003, SX007, SX008, SX011, PX002, PX006 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

l´activitat natural de reg i drenatge, així com els pròxims als nuclis 
habitats. 

9 Inspecció dels barracons d´obra (visual) X  Inici d´obra SX008  Verificar que s´han connectat a la xarxa de sanejament 
prevista, o disposen de fossa sèptica estanca, o serveis 
químics. 

10  Mantenir canal de comunicació  X Quan la DE ho 
requerixi 

PX002  La DE serà l´encarregada d´informar a la població de 
les diferents afectacions de l´execució de l´obra. 

11 Condicions de seguretat  X Diària PX006  Han d´acomplir el Pla de Seguretat i salut. 
Zones d´accés, senyalització, estat de la tanca. 

 
 
 



 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   1/2 

Núm. activitat: 2 Activitat: ENDERROCS Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX002, SX007, SX009, SX010, SX011, AX005, PX001, PX004, 
PX006 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

 
1 Inspecció de la maquinària  X Diària SX007  Verificar que no presenta fuites d’oli  
2 Gestió dels olis i greixos generats a l’obra  X Diària SX007  -Els canvis d’oli es fan protegint el sòl (amb cubeta 

mòbil o de plàstic) 
3 Formació dels operaris X  Cada Nova 

Incorporació de 
personal. SX007, SX011, 

SX010 

 -S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris per 
informar-los de la gestió mediambiental que es farà a 
l’obra. 
-Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta 
sessió amb la signatura de les persones que l’han 
rebut. 

4 Gestió de residus  X Diària 

SX011 

 -Els contenidors estan correctament senyalitzats. 
-Els residus estan ben segregats. 
-El contenidor dels residus especials té la data d’inici 
d’emmagatzematge dels residus i està degudament 
protegit. (tapat i sobre terra impermeable) 

5 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractades 
(si és el cas) 

X  A l´inici de 
l´activitat 

HX002  Veure activitats de gestió d´abocaments i residus. 
Recollir els olis i greixos. 

6 Inspecció de la maquinària  X Diària en 
l´activitat 

HX002  Verificar que no presenta fuites d´oli. 

7 Inspeccions generals sobre abocaments a l´obra  X Setmanal 
HX002 

 Verificar que no es produeix cap tipus de vessament / 
abocament a l´obra. 
Disposar de material absorbent. 

8 Comprovació documental X  Inici unitat 
d´obra 

SX009  Autorització abocadors. 
Acreditació transportista / gestor autoritzat pels residus 
que gestiona. 

9 Reg de les zones de trànsit per evitar la pols  X Diària (com a 
mínim) AX005, PX001 

 Mínima producció de pols. 
Extracció d´aigua amb autorització administrativa 
(permisos) 

10 Determinació dels nivells acústics  X Quan la DE ho 
requereixi PX001  Zona de percepció mitjana: 65 dBA (7-22h), 55 dBA 

(22-7h) 
11 Inspecció visual per a verificar la netedat de l´ entorn i  X Diària PX004  No impedir l´accessibilitat a la població. 

 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   2/2 

Núm. activitat: 2 Activitat: ENDERROCS Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX002, SX007, SX009, SX010, SX011, AX005, PX001, PX004, 
PX006 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

l´accessibilitat de la població Entorn ordenat i net de brutícia causada per l´obra. 
12 Condicions de seguretat  X Diària PX006  Han d´acomplir el Pla de Seguretat i salut. 

Zones d´accés, senyalització, estat de la tanca. 
        

 



 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   1/2 

Núm. activitat: 3 Activitat: MOVIMENT DE TERRES Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX001, HX002, SX001, SX007, SX009, SX010, SX011, AX005, 
PX001, PX003, PX004, PX006 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

1 Inspecció de la maquinària  X Diària SX007  Verificar que no presenta fuites d’oli  
2 Gestió dels olis i greixos generats a l’obra  X Diària SX007  -Els canvis d’oli es fan protegint el sòl (amb cubeta 

mòbil o de plàstic) 
3 Formació dels operaris X  Cada Nova 

Incorporació de 
personal. SX007, SX011 

 -S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris per 
informar-los de la gestió mediambiental que es farà a 
l’obra. 
-Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta 
sessió amb la signatura de les persones que l’han 
rebut. 

4 Gestió de residus  X Diària 

SX011 

 -Els contenidors estan correctament senyalitzats. 
-Els residus estan ben segregats. 
-El contenidor dels residus especials té la data d’inici 
d’emmagatzematge dels residus i està degudament 
protegit. (tapat i sobre terra impermeable) 

5 Comprovació documental del volum i del destí de les terres.  X Mensual SX007, SX009, 
SX010 

 Volums segons projecte. 
Abocadors autoritzats. 
Prioritzar la seva reutilitzacióen d´altres emplaçaments. 

6 Control del consum d´aigua  X Setmanal HX001  Ajust del consum a les necessitats reals. 
7 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractades 

(si és el cas) 
X  A l´inici de 

l´activitat HX002, SX007  Veure activitats de gestió d´abocaments i residus. 
Recollir els olis i greixos. 

8 Inspecció de la maquinària  X Diària en 
l´activitat 

HX002, SX007  Verificar que no presenta fuites d´oli. 

9 Programa els volums excavats X  A l´inici de 
l´activitat SX001  La direcció d´execució ha de deixar clares les 

dependències de les tasques de reblert a terres. 
10 Inspecció dels vehicles que transporten terres X  Cada vehicle PX001, PX004  Verificar si està protegida la càrrega abans de sortir de 

l´obra. 
11 Reg de les zones de trànsit per evitar la pols  X Diària (com a 

mínim) PX001, AX005 
 Mínima producció de pols. 

Extracció d´aigua amb autorització administrativa 
(permisos) 

12 Recepció i aprovació de la planificació de detall de l´activitat 
concreta, incloent el pla d´actuació sobre les terres sobrants. 

X  Abans de l´inici 
de cada reblert 
o terraplè 

SX009 
 Programació adequada d´excavacions i reblerts per tal 

d´aprofitar les terres excavades. 
Condicions d´accessibilitat. 

 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   2/2 

Núm. activitat: 3 Activitat: MOVIMENT DE TERRES Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX001, HX002, SX001, SX007, SX009, SX010, SX011, AX005, 
PX001, PX003, PX004, PX006 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

13 Inspecció visual per verificar la netedat i l´accessibilitat de 
l´entorn. 

 X Diària PX003  Entorn ordenat i net de brutícia causada per l´obra. 

14 Condicions de seguretat  X Diària PX006  Han d´acomplir el Pla de Seguretat i Salut: 
Zones d´accés, senyalització, estat de la tanca. 

        



 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   1/2 

Núm. activitat: 4 Activitat: FONAMENTS  Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX001, HX002, SX001, SX002, SX007, SX010, SX011, PX001, 
PX004, PX006 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

1 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractades 
(si és el cas). 

X  A l’inici de 
l’activitat  

SX007 

 Verificar que s’han inclòs clàusules sobre el tractament 
de residus, d’abocaments i recollida d’olis i greixos. 
Verificar que la maquinaria té l’homologació CE, i que 
està en el contracte. 

2 Gestió de residus  X Diària 

SX011 

 -Hi ha materials absorbents a l’obra. 
-Es realitza una correcta segregació dels residus a 
l’obra. 
-Els contenidors estan convenientment senyalitzats. 

3 Gestió dels olis i greixos generats a l’obra  X Diària 

SX007 

 -Els canvis d’oli es fan protegint el sòl. 
-Els olis sobrants es guarden en el contenidor 
corresponent. 
Hi ha  materials absorbents a l’obra. 

4 Formació dels operaris X  Cada nova 
incorporació de 
personal SX007,SX011 

 -S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris per 
informar-los de la gestió mediambiental que es farà a 
l’obra. 
-Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta 
sessió amb la signatura de les persones q l’han rebut. 

5 Inspecció de l´espai d´obra destinat per realitzar la neteja de 
canaletes de les cubes de formigó. 

X  Implantació a 
l´obra 

SX002  Haurà d´estar correctament impermeabilitzat i senyalat. 
Absència de restes de formigó. 
Restitució del relleu inicial. 

6 Control del consum d´aigua  X Setmanal HX001  Ajust del consum a les necessitats reals. 
7 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractades 

(si és el cas) 
X  A l´inici de 

l´activitat HX002 
 Veure activitats de gestió d´abocaments i residus. 

Comprovar que es disposa de totes les autoritzacions i 
permisos. 

8 Programar els volums excavats X  A l´inici de 
l´activitat SX001  La direcció d´execució ha de deixar clares les 

dependències de les tasques de reblert de terres. 
9 Control documental de la gestió dels residus X  Abans de l´inici 

de l´activitat 
concreta 

 
SX010 

 Veure activitats de gestió de residus. 

10 Informar als operaris d´obra de la necessitat de reciclar 
residus 

 X Totes les 
reunions de 
caràcter 

 
SX010 

 Comprovació del grau d´informació en la inspecció de 
l´obra. 

 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   2/2 

Núm. activitat: 4 Activitat: FONAMENTS  Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX001, HX002, SX001, SX002, SX007, SX010, SX011, PX001, 
PX004, PX006 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

general 
11 Tenir en compte les accions que poden afectar a la població  X Diària PX001, PX004  No impedir l´accessibilitat a la població. 

Entorn ordenat i net de brutícia causada per l´obra. 
Mínima producció de pols que afecti a la població veïna. 
Controlar que les emissions de pols no provoquin 
molèsties. 

12 Aprovació dels desviaments de trànsit previstos i 
senyalització corresponent. 

X  Abans de 
l´activitat 
corresponent. 

PX006  Interferència mínima al trànsit actual. Senyalització 
adequada (visibilitat, distàncies preceptives). 

13 Control de l´horari de l´obra.  X Diàriament PX001  Segons normativa vigent (de 8 a 22 h com a màx.) 
14 Reg de les zones de trànsit i en les operacions on es 

produeixi pols (definició dels punts d´abastament d´aigua i 
dels permisos necessaris) 

 X Diàriament, 
mentre durin 
les obres que 
generen pols. 

PX001  Mínima producció de pols que afecti a la població veïna. 
Controlar que les emissions de pols no provoquin 
molèsties. 
Extracció d´aigua amb Autorització Administrativa 
(permisos) 

15 Inspecció visual per a verificar la netedat de l´ entorn i 
l´accessibilitat de la població 

 X Diària PX004  No impedir l´accessibilitat a la població. 
Entorn ordenat i net de brutícia causada per l´obra. 

16 Condicions de seguretat  X Diària PX006  Han d´acomplir el Pla de Seguretat i Salut 
Zones d´accés, senyalització, estat de la tanca. 

17 Inspecció visual de les zones d´emmagatzematge, activitats 
auxiliars, etc. 

 X Setmanal PX001  Compliment estricte de les condicions planificades. 
L´impacte visual no ha de causar molèsties a la 
població. 
Protegir els materials que el vent pot arrossegar. 

18 Determinació dels nivells acústics  X Quan la DE ho 
requereixi 

PX001  Zona de percepció mitjana: 65 dBA (7-22h), 55 dBA 
(22-7h) 



 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina: 1/2 

Núm. activitat: 5 Activitat: ESTRUCTURA Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX001, HX002, SX002, SX007, SX010, SX011, AX002, PX001, 
PX004, PX006 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

1 Inspecció de la maquinària  X Diària SX007  Verificar que no presenta fuites d’oli  
2 Gestió dels olis i greixos generats a l’obra  X Diària SX007  -Els canvis d’oli es fan protegint el sòl (amb cubeta 

mòbil o de plàstic) 
3 Formació dels operaris X  Cada Nova 

Incorporació de 
personal. SX007, SX011 

 -S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris per 
informar-los de la gestió mediambiental que es farà a 
l’obra. 
-Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta 
sessió amb la signatura de les persones que l’han 
rebut. 

4 Gestió de residus  X Diària 

SX011 

 -Els contenidors estan correctament senyalitzats. 
-Els residus estan ben segregats. 
-El contenidor dels residus especials té la data d’inici 
d’emmagatzematge dels residus i està degudament 
protegit. (tapat i sobre terra impermeable) 

5 Control del consum d´aigua  X Setmanal HX001  Ajust del consum a les necessitats reals. 
6 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractades 

(si és el cas) 
X  A l´inici de 

l´activitat 
HX002  Veure activitats de gestió d´abocaments i residus. 

7 Recepció i aprovació de la planificació de detall de l´activitat 
concreta. 

X  Abans de l´inici 
de l´activitat 
concreta SX002, SX10 

 Programació adequada de l´activitat. 
Disposar de contenidors pels residus. 
Previsió d´espai a l´obra per realitzar la neteja de les 
canaletes de les cubes de formigó. 
Recollida selectiva de residus. 

8 Disposició de contenidor per a sobrants de formigó X  A l´inici de 
cada volum a 
formigonar SX002 

 Abans del formigonat hi ha d´haver un contenidor pel 
sobrant. 
Absència de restes de formigó i restitució de les 
condicions inicials. 

9 Inspecció de la neteja de canaletes de les cubes de formigó. X  Cada 
formigonera SX002  Procediment previst a la guia d´abocaments. 

10 Informar als operaris d´obra de la necessitat de gestió de 
vessaments. 

 X Totes les 
reunions de 
caràcter 
general. 

SX002 

 Comprovació del grau d´informacio´de les obres a 
executar (necessitat de gestió de vessaments, etc.) 

 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina: 2/2 

Núm. activitat: 5 Activitat: ESTRUCTURA Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX001, HX002, SX002, SX007, SX010, SX011, AX002, PX001, 
PX004, PX006 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

11 Control documental de la Gestió dels Residus X  Abans de l´inici 
de l´activitat 
concreta. 

SX002 
 Veure activitats de gestió de residus. 

12 Control visual de les operacions d´execució.  X Setmanal 
SX010 

 Es realitzen segons les condicions de la planificació 
aprovada: 
Recollida selectiva de residus. 

13  Inspecció de la disposició dels contenidors corresponents a 
les runes que genera l´activitat. 

X  Abans de l´inici 
de l´activitat 
concreta 

SX010 
 Disposició i característiques segons el que s´indica a la 

guia per a la gestió de residus. 

14 Control d´emissions de substàncies tòxiques X  A l´inici de 
l´activitat AX002  L´activitat no ha de provocar danys a tercers. 

15 Inspecció visual de les zones d´emmagatzematge, activitats 
auxiliars, etc. 

 X Setmanal 

PX001 

 Compliment estricte de les condicions planificades. 
L´impacte visual no ha de causar molèsties a la 
població. 
Protegir els materials que el vent pot arrossegar. 

16 Inspecció visual per a verificar la netedat de l´entorn i 
l´accessibilitat de la població. 

 X Diària PX004  No impedir l´accessibilitat a la població. 
Entorn ordenat i net de brutícia causada per l´obra. 

17 Control de la maquinària de l´obra.  X Setmanal PX01  Possibles pèrdues d´oli de la maquinària o de 
vessament en el moment de la seva manutenció. 

18 Condicions de seguretat  X Diària PX006  Han d´acomplir el Pla de Seguretat i Salut. 
Zones d´accés, senyalització, tanques, etc. 

19 Determinació dels nivells acústics  X Quan la DE ho 
requereixi PX001  Zona de percepció mitjana: 65 dBA (7-22h), 55 dBA 

(22-7h) 
20 Reg de les zones de trànsit i en les operacions on es 

produeixi pols (definició dels punts d´abastament d´aigua i 
dels permisos necessaris) 

 X Diàriament, 
mentre durin 
les obres que 
generen pols. 

PX001 

 Mínima producció de pols que afecti a la població veïna. 
Controlar que les emissions de pols no provoquin 
molèsties. 
Extracció d´aigua amb Autorització Administrativa 
(permisos) 

        



 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   1/1 

Núm. activitat: 6 Activitat: TANCAMENTS I COBERTES Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX001, SX007, SX011, AX002, PX001, PX004, PX006 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

1 Inspecció de la maquinària  X Diària SX007  Verificar que no presenta fuites d’oli  
2 Gestió dels olis i greixos generats a l’obra  X Diària SX007  -Els canvis d’oli es fan protegint el sòl (amb cubeta 

mòbil o de plàstic) 
3 Formació dels operaris X  Cada Nova 

Incorporació de 
personal. SX007, SX011 

 -S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris 
per informar-los de la gestió mediambiental que es 
farà a l’obra. 
-Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta 
sessió amb la signatura de les persones que l’han 
rebut. 

4 Gestió de residus  X Diària 

SX011 

 -Els contenidors estan correctament senyalitzats. 
-Els residus estan ben segregats. 
-El contenidor dels residus especials té la data d’inici 
d’emmagatzematge dels residus i està degudament 
protegit. (tapat i sobre terra impermeable) 

5 Control del consum d´aigua  X Setmanal HX001  Ajust del consum a les necessitats reals. 
Justificar els increments de consum existents sobre 
una mateixa activitat. 

6 Control d´emissions de substàncies tòxiques X  A l´inici de 
l´activitat 

AX002  L´activitat no ha de provocar danys a tercers. 

7 Determinació dels nivells acústics  X Quan la DE ho 
requereixi PX001 

 Segons requeriments 3.1. 
Zona de percepció mitjana: 65dBA (7-22h) i 55 dBA 
(22-7h) 

8 Inspecció visual de zones d´emmagatzematge, activitats 
auxiliars, etc. 

 X Setmanal 

PX001 

 Compliment estricte de les condicions planificades. 
L´impacte visual no ha de causar molèsties a la 
població. 
Protegir els materials que el vent pot arrossegar. 

9 Condicions de seguretat  X Diària PX006  Han d´acomplir el Pla de Seguretat i Salut. 
Zones d´accés, senyalització, tanques, etc. 

10 Inspecció visual per verificar la netedat de l´entorn i 
l´accessibilitat de la població 

 X Diària PX004  No impedir l´accessibilitat de la població. 
Entorn ordenat i net de brutícia causada per l´obra. 

        

 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   1/1 

Núm. activitat: 7 Activitat: SANEJAMENT Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX001, HX002, SX007, SX011, PX004 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

1 Inspecció de la maquinària  X Diària SX007  Verificar que no presenta fuites d’oli  
2 Gestió dels olis i greixos generats a l’obra  X Diària SX007  -Els canvis d’oli es fan protegint el sòl (amb cubeta 

mòbil o de plàstic) 
3 Formació dels operaris X  Cada Nova 

Incorporació de 
personal. SX007, SX011 

 -S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris per 
informar-los de la gestió mediambiental que es farà a 
l’obra. 
-Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta 
sessió amb la signatura de les persones que l’han 
rebut. 

4 Gestió de residus  X Diària 

SX011 

 -Els contenidors estan correctament senyalitzats. 
-Els residus estan ben segregats. 
-El contenidor dels residus especials té la data d’inici 
d’emmagatzematge dels residus i està degudament 
protegit. (tapat i sobre terra impermeable) 

5 Control del consum d´aigua  X Setmanal HX001  Ajust del consum a les necessitats reals. 
Comparativa de consums de cada unitat d´obra. 

6 Control de la maquinària de l´obra.  X Setmanal HX002  Possibles pèrdues d´oli de la maquinària o de 
vessaments en el moment de la seva manutenció. 

7 Inspeccions generals sobre abocaments a l´obra  X Setmanal 
HX002 

 Verificar que no es produeix cap tipus de 
vessament/abocament a l´obra. 
Disposar de material absorbent. 

8 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractades 
sobre temes de vessaments i abocaments. 

X  Inici de l´obra i 
a mesura que 
es realitzin els 
contractes. 

HX002  Establiment dels objectius plantejats als procediments 
específics. 
Informació de criteris MA. 
Prohibició d´abocaments incontrolats. 
Obligació a la gestió de vessaments i abocaments. 
Fomentar la reutilització i el reciclatge 

9 Inspecció visual per a verificar la netedat de l´entorn.  X Diària PX004  Entorn ordenat i net de brutícia causada per l´obra. 
        



 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   1/2 

Núm. activitat: 8 Activitat: ACABATS (REVESTIMENTS I 
PAVIMENTS) 

Línies d’actuació mediambiental relacionades: SX007, SX010, SX011 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

1 Inspecció de la maquinària  X Diària 
SX007 

 Verificar que no presenta fuites d’oli  

2 Gestió dels olis i greixos generats a l’obra  X Diària SX007  -Els canvis d’oli es fan protegint el sòl (amb cubeta 
mòbil o de plàstic) 

3 Formació dels operaris X  Cada Nova 
Incorporació de 
personal. SX007, SX011 

 -S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris 
per informar-los de la gestió mediambiental que es 
farà a l’obra. 
-Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta 
sessió amb la signatura de les persones que l’han 
rebut. 

4 Gestió de residus  X Diària 

SX011 

 -Els contenidors estan correctament senyalitzats. 
-Els residus estan ben segregats. 
-El contenidor dels residus especials té la data d’inici 
d’emmagatzematge dels residus i està degudament 
protegit. (tapat i sobre terra impermeable) 

5 Control documental de la Gestió dels Residus. X  Abans de l´inici 
de l´activitat 
concreta 

SX010  Veure activitats de gestió de residus. 

6 Control visual de les operacions d´execució.  X Setmanal SX010  Es realitzen segons les condicions de la planificació 
aprovada: 
Recollida selectiva de residus. 

7 Recepció i aprovació de la planificació de detall de l´activitat 
concreta 

X  Abans de l´inici 
de l´activitat 
concreta 

SX010 
 Programació adequada de l´activitat en aspectes MA. 

Disposar de contenidors pels residus que es generin. 

8  Inspecció de la disposició dels contenidors corresponents a les 
runes que genera l´activitat. 

X  Abans de l´inici 
de l´activitat 
concreta 

SX010  Disposició i característiques segons el que s´indica a 
la guia per a la gestió de residus. 

        

 

 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   2/2 

Núm. activitat: 8 Activitat: ACABATS (REVESTIMENTS I 
PAVIMENTS) 

Línies d’actuació mediambiental relacionades: SX007, SX010, SX011 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

 
 
  



 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   1/1 

Núm. activitat: 9 Activitat: INSTAL.LACIONS Línies d’actuació mediambiental relacionades: SX007, SX011 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

1 Inspecció de la maquinària  X Diària 

SX007 

 Verificar que no presenta fuites d’oli  

2 Gestió dels olis i greixos generats a l’obra  X Diària SX007  -Els canvis d’oli es fan protegint el sòl (amb cubeta 
mòbil o de plàstic) 

3 Formació dels operaris X  Cada Nova 
Incorporació de 
personal. SX007, SX011 

 -S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris 
per informar-los de la gestió mediambiental que es 
farà a l’obra. 
-Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta 
sessió amb la signatura de les persones que l’han 
rebut. 

4 Gestió de residus  X Diària 

SX011 

 -Els contenidors estan correctament senyalitzats. 
-Els residus estan ben segregats. 
-El contenidor dels residus especials té la data d’inici 
d’emmagatzematge dels residus i està degudament 
protegit. (tapat i sobre terra impermeable) 

        

 
 
 

 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:   1/1 

Núm. activitat: 10 Activitat: EQUIPAMENTS Línies d’actuació mediambiental relacionades: SX007, SX011 
Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG(2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada. 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 
 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 

Data: 

 
 
6.1 PMA-04v2 Programa de punts d’inspecció i assaig IP-05   15.10.01 

1 Inspecció de la maquinària  X Diària 

SX007 

 Verificar que no presenta fuites d’oli  

2 Gestió dels olis i greixos generats a l’obra  X Diària SX007  -Els canvis d’oli es fan protegint el sòl (amb cubeta 
mòbil o de plàstic) 

3 Formació dels operaris X  Cada Nova 
Incorporació de 
personal. SX007, SX011 

 -S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris 
per informar-los de la gestió mediambiental que es 
farà a l’obra. 
-Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta 
sessió amb la signatura de les persones que l’han 
rebut. 

4 Gestió de residus  X Diària 

SX011 

 -Els contenidors estan correctament senyalitzats. 
-Els residus estan ben segregats. 
-El contenidor dels residus especials té la data d’inici 
d’emmagatzematge dels residus i està degudament 
protegit. (tapat i sobre terra impermeable) 

        

 
 
 



 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:  1/3 

Núm. activitat:11 Activitat: URBANITZACIÓ 
 

Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX001, HX002, SX001, SX002, SX007, SX010, SX011, PX001, 
PX002, PX003, PX004, PX006 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 

 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
106 Programa de punts d'inspecció i assaig-Eugeni.doc IP-05 15.10.01 

1 Inspecció de la maquinària  X Diària 
 

SX007 

 Verificar que no presenta fuites d’oli  

2 Gestió dels olis i greixos generats a l’obra  X Diària  
SX007 

 -Els canvis d’oli es fan protegint el sòl (amb cubeta 
mòbil o de plàstic) 

3 Formació dels operaris X  Cada Nova 
Incorporació de 
personal.  

SX007, SX011 

 -S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris per 
informar-los de la gestió mediambiental que es farà a 
l’obra. 
-Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta 
sessió amb la signatura de les persones que l’han 
rebut. 

4 Gestió de residus  X Diària 

SX011 

 -Els contenidors estan correctament senyalitzats. 
-Els residus estan ben segregats. 
-El contenidor dels residus especials té la data d’inici 
d’emmagatzematge dels residus i està degudament 
protegit. (tapat i sobre terra impermeable) 

5 Control del consum d´aigua  X Setmanal HX001  Ajust del consum a les necessitats reals. 
6 Control de la maquinària de l´obra.  X Setmanal HX002  Possibles pèrdues d´oli de la maquinària o de 

vessaments en el moment de la seva manutenció. 
7 Inspeccions generals sobre abocaments a l´obra  X Setmanal 

HX002 
 Verificar que no es produeix cap tipus de 

vessament/abocament a l´obra. 
Disposar de material absorbent. 

8 Revisió dels contractes amb les empreses subcontractades 
sobre temes de vessaments i abocaments. 

X  Inici de l´obra i 
a mesura que 
es realitzin els 
contractes. HX002 

 Establiment dels objectius plantejats als procediments 
específics. 
Informació de criteris MA. 
Prohibició d´abocaments incontrolats. 
Obligació a la gestió de vessaments i abocaments. 
Fomentar la reutilització i el reciclatge 

9 Planificar les obres complementàries X  A l´inici de 
l´activitat 

SX001  S´han de deixar clares les dependències de les tasques 
de reblert de terres (terraplens i reblerts localitzats) 

10 Inspecció de la neteja de canaletes de les cubes de formigó. X  Cada SX002  Procediment previst a la guia d´abocaments. 

 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:  2/3 

Núm. activitat:11 Activitat: URBANITZACIÓ 
 

Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX001, HX002, SX001, SX002, SX007, SX010, SX011, PX001, 
PX002, PX003, PX004, PX006 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 

 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
106 Programa de punts d'inspecció i assaig-Eugeni.doc IP-05 15.10.01 

formigonera 
11 Informar als operaris d´obra de la necessitat de gestió de 

vessaments. 
 X Totes les 

reunions de 
caràcter 
general. 

SX002 

 Comprovació del grau d´informacio´de les obres a 
executar (necessitat de gestió de vessaments, etc.) 

12 Control documental de la Gestió dels Residus. X  Abans de l´inici 
de l´activitat 
concreta 

SX010  Veure activitats de gestió de residus. 

13 Control visual de les operacions d´execució.  X Setmanal SX010  Es realitzen segons les condicions de la planificació 
aprovada: 
Recollida selectiva de residus. 

14 Recepció i aprovació de la planificació de detall de l´activitat 
concreta 

X  Abans de l´inici 
de l´activitat 
concreta 

SX010  Programació adequada de l´activitat en aspectes MA. 
Disposar de contenidors pels residus que es generin. 

15  Inspecció de la disposició dels contenidors corresponents a 
les runes que genera l´activitat. 

X  Abans de l´inici 
de l´activitat 
concreta 

SX010  Disposició i característiques segons el que s´indica a la 
guia per a la gestió de residus. 

16  Mantenir canal de comunicació  X Quan la DE ho 
requerixi 

PX002  La DE serà l´encarregada d´informar a la població de 
les diferents afectacions de l´execució de l´obra. 

17 Condicions de seguretat  X Diària PX006  Han d´acomplir el Pla de Seguretat i salut. 
Zones d´accés, senyalització, estat de la tanca. 

18 Reg de les zones de trànsit per evitar la pols  X Diària (com a 
mínim) 

PX001  Mínima producció de pols. 
Extracció d´aigua amb autorització administrativa 
(permisos) 

19 Determinació dels nivells acústics  X Quan la DE ho 
requereixi 

PX001  Zona de percepció mitjana: 65 dBA (7-22h), 55 dBA 
(22-7h) 

20 Inspecció visual per a verificar la netedat de l´ entorn i 
l´accessibilitat de la població 

 X Diària PX004  No impedir l´accessibilitat a la població. 
Entorn ordenat i net de brutícia causada per l´obra. 

21 Inspecció dels vehicles que transporten terres X  Cada vehicle PX001, PX004  Verificar si està protegida la càrrega abans de sortir de 
l´obra. 

22 Inspecció visual per verificar la netedat i l´accessibilitat de  X Diària PX003  Entorn ordenat i net de brutícia causada per l´obra. 



 

PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ / ASSAIG 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

Pàgina:  3/3 

Núm. activitat:11 Activitat: URBANITZACIÓ 
 

Línies d’actuació mediambiental relacionades: HX001, HX002, SX001, SX002, SX007, SX010, SX011, PX001, 
PX002, PX003, PX004, PX006 

Núm. PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) L F FREQÜÈNCIA PROCEDÈNCIA (1) RESPONSABLE CRITERIS D’ACCEPTACIÓ/REBUIG (2) 
 

Aprovat cap d’obra: 
 
 
 
 

(1) Línia d’actuació Mediambiental associada 
(2) En cas d’existir declaració d’impacte ambiental, assenyalar les inspeccions derivades de prescripcions de la declaració 
d’impacte ambiental posant DIA entre parèntesi. 

 
L o F: POSAR UNA “X” SI EL PI/A ÉS PER LOT ò PER FREQÜÈNCIA; SI ÉS PER FREQÜÈNCIA CAL INDICAR LA 
FREQÜÈNCIA DE LA INSPECCIÓ DE L’ASSAIG. 
 Data: 
 
 
106 Programa de punts d'inspecció i assaig-Eugeni.doc IP-05 15.10.01 

l´entorn. 
23 Aprovació dels desviaments de trànsit previstos i 

senyalització corresponent. 
X  Abans de 

l´activitat 
corresponent. 

PX006  Interferència mínima al trànsit actual. Senyalització 
adequada (visibilitat, distàncies preceptives). 

24 Control de l´horari de l´obra.  X Diàriament PX001  Segons normativa vigent (de 8 a 22 h com a màx.) 
25 Inspecció visual de les zones d´emmagatzematge, activitats 

auxiliars, etc. 
 X Setmanal PX001  Compliment estricte de les condicions planificades. 

L´impacte visual no ha de causar molèsties a la 
població. 
Protegir els materials que el vent pot arrossegar. 

        

 



 

REGISTRE D’EXECUCIÓ 

 

 

Pàgina   / 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa, El Prat del Llobregat 
 

CLAU Contractista: 

Número d’activitat: 
 

ACTIVITAT:  Registre núm: 

Núm. PUNT D’INSPECCIÓ I ASSAIG (PI/A) RESPONSABLE CONFORME DATA SIGNATURA  NO CONFORME DATA SIGNATURA 
 

Aprovat pel cap d’obra: 
 
 
 
 

Operació acceptable: posar una “C” en la casella conforme. 
 
Operació acceptable: posar una “NC” en la casella no 
conforme. 
 

Observacions: 

Data: 
 
 
106-1 Registre d'execució.doc IP-08 15.10.01 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 



 
LLISTA DE PERMISOS 

 
Núm. pla:  Versió: OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – 

Ribera Baixa,   El Prat del Llobregat 
 

Data: Pàgina 1/2 

Aplicable 
(“X”) DESCRIPCIÓ  ENTITAT Data límit de sol·licitud 

 

108-1 Llista de permisos.doc IP-06 15.10.01 

GENERALS 
X Llicència d’activitats (plantes d’aglomerat, formigó, etc.) Ajuntament  

X Llicència d’obres Ajuntament  

X Contracte/Adjudicació PRAT ESPAIS, SLU.  

X Acta de replanteig PRAT ESPAIS, SLU.  
 Permís de desviament de trànsit   
 Permís per a tales   
 Permís per a cremes   
 Autorització de la Confederació Hidrogràfica  

(actuació a llera pública)   

X Permís per desviar serveis (línies elèctriques, gasoductes) Serveis afectats  

X Permís de col·locació de grues Ajuntament  

 Permís de rases   

 Permís de col·locació de bastides   

X Contractes de subministrament d’aigua, llum i telèfon Companyies 
corresponents 

 

RESIDUS ESPECIALS 
 Autorització de productor de residus    

 Declaració anual (només el productor)   

 Assatjos i analítiques de caracterització de residus especials 
(catalogació o descatalogació)   

 Autorització d’emmagatzematge de residus especials per a més 
de sis mesos    

X Autorització de petit productor de residus especials Junta de residus  

 Sol·licitud d’admissió de residus especials per gestor autoritzat   
 Documents d’acceptació de residus especials per més de sis 

mesos 
  

X Documents de control i seguiment de residus: especials i no 
especials 

Gestor autoritzat  

 Notificació de transport   
 Llibre de registre   
    

RESIDUS MUNICIPALS I INERTS 
 Autorització de recollida d’escombraries   

X Còpia d’autorització de l’abocador Abocador 
corresponent 

 

X Autorització de deposició a abocador autoritzat Gestor de l’abocador  

 Assatjos i analítiques de caracterització  
(catalogació o descatalogació)   

X Còpia dels vals de transport a abocador Transportista  

 Autorització de préstecs   

X Còpia de vals de transport de préstecs Transportista  
    

AIGÜES 

 
LLISTA DE PERMISOS 

 
Núm. pla:  Versió: OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – 

Ribera Baixa,   El Prat del Llobregat 
 

Data: Pàgina 2/2 

Aplicable 
(“X”) DESCRIPCIÓ  ENTITAT Data límit de sol·licitud 

 

108-1 Llista de permisos.doc IP-06 15.10.01 

X Permís (concessió) d’aprofitament o captació 
Empresa municipal 

d’aigua, organisme de 
conca o ACA 

 

X Autorització de vessament 
Empresa municipal 

d’aigua, organisme de 
conca o ACA 

 

 Concessió per a la reutilització d’aigües residuals   
 Assatjos i analítiques de caracterització de vessaments   
 Sistemes de depuració: autoritzacions   
 Certificats de calibració d’aparells de mesura de paràmetres de 

vessament o còpia d’acreditació d’entitats certificades per 
l’administració en l’àmbit reglamentari de qualitat ambiental, àrea 
aigües 

  

 Ocupació temporal de la llera del riu   
    

EMISSIONS 
 Declaració de fonts d’emissió   
 Document acreditatiu de classificació de l’activitat i/o focus 

d’emissió 
  

 Emissions: llibre registre d’emissions   
 Emissions: analítiques periòdiques d’emissions   
 Immissions: llibre registre d’immissions   
 Immissions: medicions periòdiques d’immissions   
 Certificats de calibració d’equips de mesura o còpia d’acreditació 

d’una entitat certificada per l’administració en el camp 
reglamentari de qualitat ambiental, àrea atmosfera. 

  

    

SOROLL 
 Certificat de sonometries   

X Certificat homologació CE Propietari maquinària  
 Certificats de calibració de sonòmetre o còpia d’acreditació de 

ECA en l’àmbit reglamentari de qualitat ambiental, àrea soroll. 
  

ELECTRICITAT 
 Transformadors de potència: autorització d’instal·lació   
 Transformadors de potència: autorització de posada en 

funcionament 
  

 Transformadors de potència: certificats d’inspecció periòdica   
    

COMBUSTIBLES 
 Autoritzacions d’instal·lació de subministres   
 Autoritzacions de posada en funcionament   
 Autorització d’ampliació i posada en funcionament   
 Certificats d’inspecció periòdica d’instal·lacions   

 



 
LLISTA DE RESIDUS 

 
Núm. pla:  Versió: OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 

Baixa,  El Prat del Llobregat Data: Pàgina    1/2 
Classific. (*) 

Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU ORIGEN Codi 
residu 

Codi 
VAL 

Codi 
TDR GESTOR Codi TRANSPORTISTA Codi 

NE ES 
 

109-1 Llista de residus.doc IP-07 15.10.01 

1 Mescles bituminoses que 
no contenen quitrà d'hulla 

Restes de 
mescles 
bituminoses 
(afermats) 

170302 V71 T12     X  

2 Cables Instal·lacions 170411 V45      X  

3 Envasos i embalatges de 
vidre, plàstic o metalls 

Embalatges 
de productes 
industrialitzat
s 

150102 
150104 
150107 

V12  
V51  
V41   
V14 

T12   
T11     X  

4 Formigó 

Enderrocs, 
restes 
execució 
(estructures) 

170101 V71 T11   
T15     X  

5 Materials ceràmics 
Enderrocs, 
residus 
execució.  

170103 V71 
V84 

T11 
T15     X  

6 Plàstics Embalatges, 
restes tubs 200139 V12 

V61      X  

7 
Residus de construcció i 
demolició sense subs. 
tòxiques o perilloses 

Enderrocs, 
residus en 
general 

170107 V71 T12 
T15     X  

8 Restes metàl·liques 
Restes de 
ferralla 
(estructures) 

191202 V41      X  

9 Terres, sorres, pedres 
Moviment de 
terres 170504 V71 

V84 

T11 
T12 
T15 

    X  

10 
Aerosols (gasos en 
recipients a pressió que  
no tenen subs. perilloses) 

Pintures 
160505  T32     X  

11 
Draps de neteja bruts, 
roba bruta, absorbents 
bruts 

Residus 
generals 200110 

200111 
V13 
V61 

T12 
T21     X  

12 Envasos i embalatges de 
paper, cartró, fusta. 

Embalatges 
diversos 150101 

150103 

V11    
V15     
V51    
V61 
V85 

T12     X  

13 Papers i cartrons 

Embalatges 
diversos, 
material 
d'oficina 

200101 
V11    
V61 
V85 

     X  

14 

Restes de fustes, 
aglomerats, etc., no 
tractats a pressió amb 
subs. tòxiques 

Preparació 
d'encofrats, 
residus 
diversos 

200138 V15   
V61 T12     X  

15 Restes vegetals (residus 
biodegradables) 

Esbroçada, 
poda, 
jardineria 

200201 V83 
V85      X  

16 Bateries de plom Reposició de 
bateries 160601 V44       X 

17 

Envasos que contenen 
restes de substàncies 
perilloses o estan 
contaminades per 
aquestes 

Pots de 
pintura, olis, 
substàncies 
plaguicides 

150110  
V51 

T13  
T21 
T36 

     X 

18 Fluorescents, piles, llums 
de vapor de mercuri 

Oficines 200121 
160603 

V41 
V44       X 

19 Fusta laminada - 
encolada o tractada 

Preparació 
d'encofrats, 
residus 
diversos 

030201
030202
030203
030204
030205
030299 

 

T21 
T22 
T31 
T33     
T13 
T12 

     X 

 
LLISTA DE RESIDUS 

 
Núm. pla:  Versió: OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera 

Baixa,  El Prat del Llobregat Data: Pàgina    2/2 
Classific. (*) 

Núm. 
TIPUS/DESCRIPCIÓ 

DEL RESIDU ORIGEN Codi 
residu 

Codi 
VAL 

Codi 
TDR GESTOR Codi TRANSPORTISTA Codi 

NE ES 
 

109-1 Llista de residus.doc IP-07 15.10.01 

20 
Materials per a juntes: 
màstics a base de 
betums. 

Formació de 
junts 170601  T13      X 

21 Olis hidràulics, lubricants, 
líquids de fre usats 

Manteniment 
de 
maquinària 

160113  
130204
130205
130206
130207
130208 

V21 
V22 

T21 
T22      X 

22 

Pintures, tints, resines, 
coles, barnissos, 
dissolvents, àcids, bases, 
anticorrosius, 
desencofrants 

Restes de 
materials 200113 

200127 V21 
T21    
T22   
T24 

     X 

23 

Residus especials en 
petites quantitats 
(Productes químics 
orgànics i inorgànics) 

 
160507 
160508 

V42 
V24 

T32 
T31      X 

            
 
(*) MARCAR AMB UNA “X”: NE (NO ESPECIAL); ES (ESPECIAL) 
 
 
AQUESTA CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS ESTÀ FETA AMB EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS, ENTRAT EN VIGOR A 
PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2002. 
 



 
FORMAT-REGISTRE DE RESIDUS GENERATS 

 
OBRA: Ampliació de l’aparcament del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa,   El Prat del Llobregat 

Residu Origen Quantitat Codi residu Data 
d’envasat Data cessió Freqüència 

de recollida Núm. albarà Mitjà de 
transport 

Matrícula 
vehicle 

 

109-2 Format-registre de residus generats.doc IP-08 15.10.01 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 



 

LLISTA DE PLANS D’EMERGÈNCIA MEDIAMBIENTAL 
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DESCRIPCIÓ DE L’EMERGÈNCIA: 
 
Es produeix un vessament al terra del solar delimitat per l’obra. 
 

ACCIONS PREVENTIVES: 
 
Es destinaran espais correctament senyalitzats pel rentat de les canaletes de les cubes de formigó, canvis d’oli i 
neteja de la maquinària.  
Aquests espais estaran degudament condicionats per tal d’evitar contaminacions al medi (tractaments 
impermeabilitzants, contenidors, etc.). 
Quedarà prohibit tot abocament incontrolat a l’obra. 
Inspecció diària de l’estat de la maquinària a nivell de fuites visibles (degoteig), abans de l’inici de la jornada. 
Emmagatzematge dels olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o altres residus 
no oliginosos. 
Es disposarà a obra de materials absorbents. 
 
Quan sigui possible, però preferiblement poc després de l’inici de l’obra, es farà una comprovació periòdica real 
(simulacre) de les actuacions previstes en aquest pla. 
 

ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA: 
 
S’actuarà immediatament per tal de limitar l’efecte del vessament, utilitzant per exemple, material absorbent. En 
paral·lel s’avisarà al cap d’obra que analitzarà la situació delimitant la zona afectada. Es retirarà el sòl contaminat, 
que serà considerat residu de terres contaminades, restituint finalment, les condicions inicials. 
 

RESPONSABLES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran de citar les persones responsables de desenvolupar les actuacions, citades en el paràgraf anterior, incloent telèfons, faxs, 
persona de contacte i qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”. 
 
 

COMUNICACIONS EXTERNES: (a omplir pel contractista) 
 
“S’hauran d’identificar les entitats que, en cas d’emergència, han de ser avisades: Bombers, Creu Roja, Companyies de serveis, etc. En 
totes elles s’indicarà el telèfon, el número de fax i/o qualsevol altra dada que permeti agilitzar les actuacions”. 
 
 

Un cop s’hagi solucionat l’emergència, el responsable de l’obra redactarà un “Comunicat d’emergència mediambiental”, (IP-06)PMA-03 i el 
farà arribar immediatament a la gerència de GISA/REGSA corresponent. 
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INSTRUCCIONS PERQUÈ EL CONTRACTISTA ASSUMEIXI I REDACTI 
EL “PLA DE MEDI AMBIENT D’EXECUCIÓ D’OBRA” 

 
 
El contractista, partint de l’estudi de medi ambient d’execució d’obra annexat al projecte, assumirà i redactarà el 
pla de medi ambient d’execució d’obra que, una vegada revisat, serà aprovat per la direcció d’obra/execució. 

El contractista seguirà les instruccions següents: 

 
0. Acta d’aprovació del pla de medi ambient d’execució d’obra 

S’inclourà, precedint el pla de medi ambient d’execució d’obra, l’imprès (IP-01)PMA-04, en el qual el director 
d’obra/execució, després d’omplir el nom de l’empresa o persona directora de l’obra i l’obra, omplirà el nom 
de l’empresa contractista i donarà conformitat al contingut del pla de medi ambient, indicant la data i signant. 
 

1. Dades generals 
1.1. Portada del pla de medi ambient 

Omplir l’imprès (IP-02)PMA-04: número intern de l’obra (codificació de l’obra en l’empresa 
contractista), número de versió del pla i data d’elaboració del pla. El contractista signarà en les 
caselles de preparat i revisat, i la direcció d’obra/execució, signarà en la casella aprovat donant 
conformitat al contingut allí recollit. 
 

1.2. Condicions mediambientals 
El contractista inclourà l’imprès (IP-03)PMA-04, un cop hagi revisat i estigui d’acord amb el seu 
contingut. Tal i com es comenta en aquest imprès, el contractista haurà d’ubicar en el plànol 
d’emplaçament la localització en l’obra del parc de maquinària, dels barracons d’obra, i de les zones 
destinades a l’acopi de materials i residus. 
 

1.3. Organització 
Omplir l’imprès (IP-04)PMA-04 “Organització de l’obra”, definint l’organigrama de les persones que 
dirigeixen o realitzen qualsevol treball relacionat amb el pla de medi ambient de l’obra, fins al nivell 
d’encarregat o capataç. 
Es definiran les funcions relacionades amb el medi ambient dels diferents responsables d’obra. 

 
2. Legislació i requeriments 

El contractista revisarà i, en cas que sigui necessari, actualitzarà el recull de legislació mediambiental 
aplicable identificada a nivell d’annex mediambiental del projecte en el document  “Llista de requeriments 
normatius del projecte”, (IP-03)PMA-02. 
D’altra banda, inclourà els requeriments normatius que es puguin desprendre dels permisos sol·licitats. 

 
3. Identificació i avaluació 

Incloure els documents de l’estudi de medi ambient d’execució d’obra: 
- “Activitats d’obra amb afectació mediambiental”, (IP-03)PMA-03. 
- “Identificació i avaluació de les línies d’actuació mediambientals en l’execució”, (IP-04)PMA-03. 
- “Identificació de situacions d’emergència mediambiental”, (IP-05)PMA-03. 

 
4. Procediments específics 

4.1. Incloure el document “Integració dels criteris ambientals en el projecte”, (IP-02)PMA-03. 
4.2. Redactar i incloure en aquest apartat, per a cada activitat significativa, un procediment d’execució 

específic que tingui en compte les accions correctores (veure (IP-02)PMA-03), corresponents a 
cadascuna de les línies d’actuació significatives que afecten a les diferents activitats d’obra (veure (IP-
03)PMA-03).  
A la vegada es revisaran la resta de línies d’actuació no significatives que afecten a l’activitat per 
complementar el procediment d’execució específic que s’estigui redactant. Aquests documents 
s’inclouran en aquest apartat del pla de medi ambient d’execució d’obra. 
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En la seva redacció es tindran en compte els següents punts: 

- les condicions prèvies a tenir en compte al iniciar l’activitat, 
- la descripció resumida de la forma d’execució, 
- les inspeccions i assaigs a realitzar (es basaran en el PPI/A de l’activitat que estarà inclòs en l’estudi 

de medi ambient del projecte i que s’afegirà com a annex a cada procediment específic), 
- les condicions de finalització. 

 
5. Programes de punts d’inspecció i assaig 

Incloure tots els programes de punts d’inspecció i assaig (IP-05)PMA-04 omplint en l’apartat corresponent el 
nom de la persona responsable d’executar la inspecció i assaig en el transcurs de l’obra. 
En aquest apartat s’hi ha d’incloure el “Registre d’execució”, (IP-08)PMA-05, que incorpora l’estudi de medi 
ambient d’execució d’obra perquè el contractista pugui anotar els punts d’inspecció a realitzar i el resultat de 
la inspecció d’acord amb els criteris d’acceptació i rebuig del PPI/A corresponent.  

 
6. Control d’equips de mesura i assaig 

Incloure una llista d’equips de mesura d’obra amb la data de caducitat de la calibració de l’equip, i una còpia 
controlada dels corresponents certificats de les entitats d’homologació i calibració d’equips. 

 
7. Permisos 

Incloure l’imprès (IP-06)PMA-04, “Llista de permisos”, inclòs en l’estudi, omplint, per a cada permís, la data 
límit en què cal sol·licitar-lo per tal d’executar l’obra dins la legalitat. Cal també omplir la data, el número i la 
versió del pla. 

 
8. Residus 

Incloure l’imprès (IP-07)PMA-04, “Llista de residus”, inclòs en l’estudi, omplint l’apartat “Gestor” amb el 
gestor escollit per a fer el tractament de cada residu de la llista, el codi del gestor, i l’apartat “Transportista” 
amb el transportista autoritzat escollit i el codi corresponent. 
 

9. Plans d’emergència 
9.1. Incloure la “Llista de plans d’emergència mediambiental”, (IP-08)PMA-03 que figura en l’estudi. 
9.2. Preparar i incloure en aquest apartat, els plans d’emergència mediambiental que formen part de l’estudi 

(imprès (IP-06)PMA-03). 

 

Nota: 

Els plans de projectes de mesures correctores d’impacte ambiental constaran dels apartats següents: 
- Acta d’aprovació del Pla de medi ambient d’execució d’obra, (IP-01)PMA-04. 
- Portada del pla de medi ambient, (IP-02)PMA-04. 
- Organització de l’obra, (IP-04)PMA-04. 
- Llista de requeriments normatius del projecte, (IP-03)PMA-02. 
- Activitats d’obra amb afectació mediambiental, (IP-03)PMA-03. 
- Línies d’actuació mediambiental per a l’execució de projectes de mesures correctores, (Annex 5)PMA-03. 
- Identificació de situacions d’emergència mediambiental, (IP-05)PMA-03. 
- Plans d’emergència mediambiental, (IP-06)PMA-03. 
- Programes de punts d’inspecció i assaig (PPI/A), (IP-05)PMA-04, i Registre d’execució, (IP-08)PMA-05. 
- Llista de permisos, (IP-06)PMA-04. 
- Llista de residus, (IP-07)PMA-04, i Format-registre de residus generats, (IP-08)PMA-04. 
 
Per explicacions de contingut de cada apartat veure els apartats corresponents d’aquest document. 
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1.  Pla de gestió de residus  

1.1 Introducció 

Un pla de gestió de residus, en trets generals, és una eina que es basa en l’establiment de criteris a favor de 

la prevenció de la generació de residus, en una estimació sobre la quantitat i tipologia dels sobrants que es 

produiran i, en la recerca de les opcions de valorització existents en un entorn pròxim a l’edifici en fase de 

construcció o d’ús (és a dir, trobar les millors opcions per a la gestió dels residus). 

Als punts següents podem trobar informació específica sobre l’aplicació de residus en fase d’ús i l’aplicació 

de residus durant la fase d’enderroc i construcció. No obstant, a tall d’introducció afegirem que les millors 

opcions dirigides cap a una correcta gestió dels residus passen per donar suport al principi de jerarquia 

establert per la Unió Europea, què es basa en prioritzar les accions respectant l’ordre següent: 

Prevenir. Minimitzar tant com es pugui l’ús de matèries primeres així com l’ús d’aquells materials que poden 

dificultar o impossibilitar la reciclabilitat o la reutilització posterior dels materials. La prevenció es farà atenent 

a la qualitat del residu i a la quantitat de residu. 

Reduir. Posar en pràctica accions dirigides a la reducció de residus. 

Valoritzar. Donar valor als elements i materials dels residus de la construcció a l’aprofitar les matèries, 

subproductes i substàncies que contenen. El primer pas per possibilitar la valorització és la separació 

selectiva, a partir de la qual es podrà optar per la reutilització/reciclatge a la mateixa obra o per la 

reutilizació/reciclatge fora de l’obra.  

Aprofitar els residus com a font d’energia. Abans d’adreçar els residus cap a un abocador autoritzat, cal 

avaluar la possibilitat d’aprofitar aquelles fraccions de residus que no són susceptibles de ser reutilitzades o 

reciclades cap a la tercera opció de valorització: ús dels materials sobrants com a combustible per a 

l’obtenció d’energia en instal·lacions autoritzades a tal efecte. 

Disposició dels residus en un dipòsit autoritzat. Donat que no s’obté cap benefici mediambiental ni 

econòmic en el fet de dipositar el rebuig en un abocador, s’han de considerar seriosament els principis 

anteriors i enviar als dipòsits autoritzats la quantitat mínima de residus. 

1.2 Metodologia 

Per tal de disminuir l’impacte ambiental generat per la gestió i disposició en abocador dels residus de 

construcció s’haurà d’aplicar un Pla de gestió de residus en el projecte, tant a l’enderroc com a l’obra nova, 

que contempli un escenari mínim de separació selectiva (inerts, no especials i especials) i la possible 

reutilització dels residus petris a la pròpia obra. 

També s’haurà de tenir en compte la minimització de la generació de residus. Ho podrem aconseguir 

utilitzant sistemes constructius que produeixin menys materials sobrants com els industrialitzats i els 

prefabricats, reduint la quantitat de material per unitat de servei, aplicant criteris de coordinació dimensional, 

etc. 

L’objectiu fonamental del Pla de gestió de residus és confeccionar una metodologia senzilla que permeti 

racionalitzar i optimitzar la gestió i la valorització dels residus a les obres de construcció i demolició amb 

criteris mediambientals, complint amb el principi de jerarquía1. 

Un altre aspecte important del Pla de gestió és la prevenció i la planificació. És necessari que el Pla es 

realitzi el més aviat possible. Per aquest motiu el Pla es duu a terme en dues fases del procés edificatori: a la 

de projecte (on intervenen aspectes de disseny) i a la d’enderroc/obra, on el enderroquista/constructor el 

revisarà i el completarà ja que, per una banda, disposarà de més dades sobre l’emplaçament i el 

desenvolupament de l’obra i per l’altra, algunes de les informacions de la fase de projecte (tant 

arquitectòniques com dels residus) poden haver variat. Se seguiria un procés semblant al de “seguretat i 

salut”. 

És important tenir en compte que la decisió final sobre l’escenari de gestió correspondrà al generador dels 

residus, és a dir, el promotor, el qual, a més dels aspectes ambientals en valorarà d’altres com els 

econòmics, els tècnics i els de seguretat i salut. Així doncs, el Pla de gestió pretén donar una resposta real a 

la problemàtica de la gestió dels residus, analitzant en tot moment aquests temes. 

Tal com s’ha dit, en l’aplicació del Pla de gestió de residus s’ha de partir d’una premissa de separació 

selectiva mínima: residus petris o inerts, residus banals (assimilables a urbans) o no especials i residus 

tòxics o especials. 

Per poder aconseguir els objectius anteriors, el Pla de gestió de residus es desenvolupa en 5 fases principals 

(vegeu figura 1). 

                                                      

1 Reduir (minimitzar), Reutilitzar, Reciclar, Aprofitament energètic i Abocar. 



  

 

Figura 1. Metodologia d’aplicació d’un pla de gestió de residus. Font: ITeC. 2000 – Projecte LIFE 351/98 
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2.  Aplicació d’un Pla de gestió de residus de l’ampliació de l’aparcament 

del Centre Cívic Sant Jordi – Ribera Baixa 

a)  FASE 1. Prevenció i minimització 

a.1 Accions a tenir en compte des de la fase de projecte 

En aquest apartat s’han incorporar totes aquelles accions que ha considerat l’equip d’arquitectes per tal de 

prevenir la generació de residus i reduir-ne la seva quantitat des de la fase de projecte. 

− Substituir els materials més problemàtics de gestionar per d’altres amb possibilitat de reciclatge.  

o Evitar els materials compostos per la dificultat que comporta el seu posterior reciclatge.  

− Emprar materials reciclats i/o amb un percentatge de material reciclat. 

o S´intentarà que els mateirals de l´obra siguin reciclats, i quan no sigui possible, que siguin 

fàcilment reciclables.  

− Que els materials d’alt impacte s’optimitzin d’acord amb els seves propietats i la seva funció.  

− Adoptar una xarxa modular, que redueixi el nombre de residus dels materials més massius. Tanmateix 

els elements més significatius  estiguin modulats d’acord amb aquesta xarxa.  

− Que es tendeixi a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar (elecció i 

dimensionat de l’estructura, etc.).  

o En quant a la solució estructural de l´edifici, després de vàries reunions i l´estudi de diferents 

solucions, s´ha optat per una estructura de formigó amb forjats de llosa massissa. 

 

− Evitar sempre que sigui possible les solucions constructives adherides, sobre tot quan pot resultar un 

inconvenient per una posterior valorització. 

− Establir els trets principals que ha de respectar el contractista durant la planificació i execució de l’obra i, 

a més, servir de model per a la redacció del Pla de Gestió de Residus definitiu. 

− Recolzar l´ús de materials amb segell distintiu de qualitat ambiental. 

o La fusta que s´utilitzi a l´obra durà un segell FSC o d´altres similars. 



  

a.2 Recomanacions a tenir en compte pel constructor durant la fase d’execució 

En aquest apartat s’han incorporar totes aquelles accions dirigides a la prevenció i a la minimització de 

residus que es considerin bàsiques en el moment de realitzar el planejament i l’execució d’una obra de 

construcció i que són responsabilitat del constructor de dur-les a terme.  

Criteris generals     

− Es redactarà el Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el Pla de Gestió de Residus 

pel projectista, respectant l’escenari de separació selectiva previst o justificant un nou escenari. 

− Preveure a l’obra un lloc per a l’emmagatzematge i aplec dels materials per tal de garantir l’ordre i les 

seves propietats fins al moment de l’aplicació 2. En cas de no disposar d’espai suficient, planificar 

l’arribada dels productes segons de les necessitats d’execució (just-in-time). 

− Preveure un emplaçament adequat per a situar-hi la zona de classificació, d’emmagatzematge, 

d’intercanvi amb gestors, de tractament dels residus, etc.  

− Els residus especials s’han de gestionar tal com estableix la normativa vigent. 

− Cal vetllar perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, sobretot en els cas 

dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d’acord amb la legislació vigent. 

Les subcontractes: 

 Han d’estar donades d’alta com a productors de residus especials, en cas de generar-ne. 

 Han de gestionar els residus amb els gestors autoritzats. 

 Han de poder demostrar documentalment la gestió correcta dels residus. 

− Es programarà l’obra de forma que hi hagi reblerts on situar els residus tractats (deixant constància 

d’aquesta previsió en el Pla de Gestió de Residus final). 

− Es comprarà una quantitat de matèries ajustada al seu ús (no es compraran escreixos). Cal optimitzar la 

quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució de l’obra, ja que un excés 

de materials, a més de ser car, és origen de més residus sobrants d’execució. 

− Donar preferència a aquells productes del mercat que incorporin material reciclat i a aquells avalats per 

distintius o etiquetes mediambientals. 

− Donar preferència a aquells proveïdors que distribueixen els seu material amb sistemes d’embalatge que 

tendeixin a minimitzar els residus. Per exemple: 

                                                      

2 Per exemple, protegir de la intempèrie, evitar el contacte entre aquells materials que poden provocar corrosió, 

decoloració o taques, etc. 

 Acceptar embalatges de protecció tan sol en els materials més fràgils i sol·licitar al fabricant que 

eviti embolcallar en excés o innecessàriament aquells productes que no requereixen mesures de 

seguretat. 

 Els recipients/contenidors grans són preferibles als recipients/contenidors petits (millor si estan 

fabricats amb material reciclat), per exemple l’ús de silos de morter prefabricat en comptes de la 

realització de morter in situ evita la generació d’una gran quantitat de sacs de ciment o la compra 

de silicona a granel la generació de un elevat nombre d’envasos (residu especial). 

− Donar preferència a aquells proveïdors que distribueixen els seus productes informant a l’usuari: 

 De les característiques i materials bàsics que el composen. 

 Del percentatge de material reciclat que incorporen i oferir garanties. 

 De què el propi fabricant es fa responsable de la gestió dels residus que generen els seus 

productes a l’obra (pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus que 

acceptarà com a retorn) o, en cas de no ser viable,  informant sobre recomanacions per a la 

gestió més adient dels residus produïts atenent a les seves possibilitats de valorització en funció 

del principi de jerarquia (1er. reutilitzar, 2on. reciclar, 3er. valorització energètica, 4rt. tipus 

d’abocador autoritzat). 

− La col·locació d’una bàscula a les obres on es produeixen grans quantitats de residus. Garanteix el 

coneixement exacte de la quantitat de residus que serà transportada fora de l’obra. 

− Abans d’iniciar la fase d’execució cal dur a terme unes jornades informatives dirigides a la sensibilització 

mediambiental  del personal de l’obra i de les subcontractes.  

Criteris a tenir en compte per planificar la correcta classificació de residus 

− No cal oblidar que, com a mínim, caldrà planificar l’obra atenent a l’escenari de classificació definit en el 

Pla de Gestió de Residus establert per l’equip redactor durant la fase de projecte, i en cas contrari, 

justificar detalladament la decisió final. 

− Els contenidors hauran d’estar senyalitzats, indicant el tipus de residu que poden admetre3.  

− Aspectes bàsics a tenir en compte en la gestió dels residus petris: 

 En aquelles obres que originen un volum suficient de residus petris, cal que comptin amb 

maquinària4 per a l’emmatxucament de les runes, amb la finalitat de fabricar-hi àrids reciclats i 

reutilitzar-los en el mateix emplaçament (reducció del 66% del volum). És important que a 

                                                      

3 A la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya es poden descarregar els pictogrames identificadors dels 

residus. 

4 Al mercat existeixen matxucadores mòbils de diferent mida que es poden adaptar a les necessitats de l’obra. 



  

l’organització de l’obra es tingui en compte l’emmagatzematge dels residus i els possibles 

decalatges que es poden produir entre la generació del residus i la utilització. 

 En cas que aquest escenari no es pogués produir, es podrien matxucar igualment els residus i 

reutilitzar-los en d’altres obres o sinó, dipositar-los en centres de reciclatge. 

− Aspectes bàsics a tenir en compte en la gestió dels residus de guix i cartró-guix” 

 Els elements de guix disminueixen considerablement les possibilitats de reciclatge dels materials 

petris a causa dels problemes d’expansivitat que ocasionen, i és per aquest motiu que es 

recomana gestionar-los separadament dels residus petris o runa neta (valoritzable). 

 La seva gestió habitual en el nostre país, ja sigui en pasta o en placa, passa per dipositar-lo en 

l’abocador autoritzat més proper, no obstant, cal suggerir a l’instal·lador l’alternativa de trintxar 

els sobrants per tal de reduir el volum a transportar. 

− Aspectes bàsics a tenir en compte en la gestió dels residus no especials  

 En cas de que no sigui viable disposar de diferents contenidors per a la realització de 

classificació selectiva dels residus no especials (per manca de recicladors que els admetin, etc.), 

s’hauran de dirigir cap a un centre de transferència i, com a darrera opció, traslladar-los  a 

l’abocador corresponent (de residus no especials). 

 En el cas de què s’hagi contemplat la valorització dels residus “no especials”, caldrà vetllar 

perquè hi hagi tants contenidors com tipus de separació prevista i, en qualsevol dels casos 

sempre s’haurà de garantir la seva correcta senyalització, de manera que cadascun aculli els 

residus que li corresponen. No s’ha d’oblidar que la classificació en origen afavoreix una millor 

gestió i incentiva la reutilització i el reciclatge posterior dels residus. 

− Aspectes bàsics a tenir en compte en la gestió dels residus metàl·lics (residu no especial) 

 Els elements metàl·lics presenten un preu de valorització (d’aproximadament entre 42 i 54 

€/Tona en el moment de la redacció d’aquest document) que fa viable la seva separació 

selectiva. En aquest camp existeixen una gran quantitat d’empreses que fan viable la seva 

separació selectiva. 

− Aspectes bàsics a tenir en compte en la gestió dels residus de fusta (residu no especial5) 

 Actualment ja existeix un ampli mercat de gestors que accepten fusta originada en les obres de 

construcció, per exemple l’originada durant les tasques d’encofrat, de revestiment d’interiors, 

dels embalatges defectuosos, etc. 

− Aspectes bàsics a tenir en compte en la gestió dels residus especials: 

                                                      

5 Sempre i quan no estigui tractada amb productes tòxics. 

 Aquests materials han de ser portats a centres de tractament específics on posteriorment es 

valoritzen (habitualment s’incineren). 

 És prohibit llençar aquests tipus de residus (dissolvents, pintures, etc.) als desguassos. 

 Els residus especials s’han d’emmagatzemar junts i han d’estar correctament etiquetats i tapats.  

 Cal que a l’obra hi hagi un lloc concret per acollir-los, amb el terra impermeabilitzat per protegir 

les filtracions al sòl i amb un sostre per protegir-los de la pluja i dels cops 6. 

 Tancar els recipients que contenen productes especials evita vessaments i pèrdues per 

evaporació que poden resultar nocives. 

 Identificar el contingut dels contenidors amb etiquetes senyalitzades amb claredat garanteix la 

gestió correcta dels productes tòxics i evita l’emissió de gasos com a conseqüència d’una 

possible reacció química provocada per barreges involuntàries. 

 És convenient emmagatzemar els bidons en posició vertical per evitar fuites. 

 Es recomana protegir lateralment els contenidors i els bidons, sobretot en zones de trànsit, per 

impedir cops que els puguin bolcar. 

 Si es produeixen vessaments accidentals, cal gestionar-los amb un gestor autoritzat a tal efecte. 

− L’emmagatzematge de productes líquids especials (gasoli, desencofrants, etc.) es farà de manera que, 

en cas de vessament, els fluids no afectin el sòl. La manipulació de determinats productes a l’obra pot 

causar fuites que poden malmetre els sòls. Per això es recomana: 

 Emmagatzemar-los en condicions idònies, emprant cubetes especials amb un dipòsit de retenció 

de líquids i/o realitzant una llosa de formigó estanca amb prou capacitat per retenir, en cas 

d’abocament, tot el líquid que s’hi emmagatzema. 

 Disposar a l’obra de material absorbent per fer front a vessaments (serradures, draps, sepiolita, 

etc.).  

 S´utilitzaran desencofrants d´origen vegetal, de menys impacte ambiental. 

Actuar correctament en cas que es produeixi el contacte d’un producte líquid especial amb el sòl: cobrir-lo 

amb material absorbent i tractar el residu resultant com a residu especial. 

 

                                                      

6 En el moment de la redacció d’aquest document aquest període és de 6 mesos (Real Decreto 833/1988. Art. 15) 



  

b)  FASE 2. Quantificació i naturalesa dels residus generats  

En aquest apartat s’inclouen les dades d’estimació de generació de residus realitzades durant la fase de 

projecte que, a més de servir de referència per a l’establiment de l’escenari final de gestió, dóna compliment 

als requeriments del Decret 201/1994, de 26 de Juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de 

construcció, així com a la seva modificació pel Decret 161/2001. 

− Generació de residus durant les tasques d’enderroc 

Els càlculs estimatius de generació de residus que s’adjunten a la taula següent s’han realitzat a partir dels 

amidaments del mur de contenció i la part de la llosa de l’aparcament preexistent que es té previst 

enderrocar. 

Enderrocs 

Residus 

(naturalesa) 

Material   Pes (kg)  

  V aparent % kg % 

Inert Petris 303,76  455.640,00 100% 

 Total 303,76 100% 455.640,00 100% 

 

− Generació de residus durant les tasques d’obra nova 

 Per a la realització del càlcul estimatiu de generació de residus s’ha emprat el programa de la fitxa de 

generació de residus del Col.legi d´Arquitectes de Catalunyaa. A continuació es mostren les taules resum per 

a les diferents fases d’obra. 

 

Residus de l’excavació 

Material  Densitat  residu 
aparent 

Volum aparent Pes residus 

  Tones/m3 m3 Tones 

Terres excavació 1,410 5.902,00 8.321,82

 

Residus de la construcció 

 Volum aparent 
(m3/m2) 

Pes    (tones/m2) Volum aparent 
(m3) 

Pes   (tones) 

Sobrants 
d’execució 

0,045 0,050 134,72 149,690

Obra de fàbrica 0,018 0,015 52,39 44,907

Formigó 0,0244 0,032 73,05 95,801

Petris 0,0018 0,002 5,39 5,988

Altres 0,0013 0,001 3,89 2,994

Embalatges 0,08 0,035 239,50 104,783

TOTAL 0,125 0,085 374,22 254,472

 

 

 



  

c)  FASE 3. Determinació de les possibilitats de valorització  

En aquesta fase s’ha compilat informació sobre els gestors i valoritzadors de residus que operen en les 

proximitats de l’obra, tenint en compte per aconseguir el menor cost ambiental (i freqüentment el menor cost 

econòmic) s’ha de tenir present (tant des de la fase de projecte com des de la fase d’execució) els següents 

criteris: 

− Que els gestors encarregats de valoritzar els residus siguin autoritzats. 

− Que la quantitat de residus sigui mínima. 

− Que la distància al lloc de deposició sigui mínima i la xarxa viària estigui en òptimes condicions. 

− Que els materials continguts en els residus estiguin aïllats i separats els uns dels altres, atès que així en 

facilitem el seu reciclatge o la seva reutilització (el tipus de gestió depèn de les possibilitats reals de 

valorització). 

− Lliurar a cada gestor estrictament el tipus i quantitat de residu que acceptarà. Val la pena recordar en 

aquest punt que si un residu petri (Classe I: menor cost de tractament) és contaminat per un material 

perillós (Classe III: major cost), automàticament la totalitat del residu sobrant inert passa a ser de Classe 

III. 

Per conèixer les característiques (condicions d’admissió, distància, taxes, etc.) dels abocadors, dels 

recicladors, dels punts verds, dels centres de classificació, etc., i poder definir un escenari extern de gestió, 

l’equip redactor ha realitzat una tasca de recerca a partir de la informació disponible a la pàgina web de 

l’Agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net ) que ha donat com a resultat els següents llistats: 

Residus Petris: 

Codi Nom Adreça Telèfon Distància 

 Pedrera Montserrat – Puigfel, S.A. Pedrera Montserrat 

08292 Esparreguera 

93 586 46 44 38 km 

 Pedreres “Ginesta” I “Joan” – 
Monsolven, S.A. 

Pedreres Ginesta i 
Joan. 08870 Sitges 

93 658 45 55 40 km 

 Runes Del Garraf, S.L. Corral del carro 

08800 Vilanova i la G.

93 893 09 75 41 km 

 UTE Gestora De Runes De La 
Construcció, S.A. – Horpen, S.L. 

Pedrera Olèrdola 

08734 Olèrdola 

93 414 74 88 45 km 

 Planta De Reciclatge De Barcelona 
(Ubicada dins el Dipòsit Controlat) 

Port de Barcelona. 
Moll d’inflamables 

08039 Barcelona 

93 589 02 46 11 km 

 Dipòsit Controlat De Barcelona Port de BCN – Dic 
Sud. 08039 BCN 

93 414 74 88 11 km 

Dipòsits Controlats Per A Guixos: 

Codi Nom Adreça Telèfon Distància 

 Pedrera Montserrat – 
PUIGFEL, S.A. 

Pedrera Montserrat 

08292 Esparraguera 

93 586 46 44 38 km 

 Pedreres “Ginesta” i “Joan” – 
MONSOLVEN, S.A. 

Pedreres Ginesta i 
Joan 

08870 Sitges 

93 658 45 55 40 km 

 Runes del Garraf, S.L. Corral del carro 

08800 Vilanova i la 
Geltrú 

93 893 09 75 41 km 

 UTE Gestora de Runes de La 
Construcció, S.A. – HORPEN, 
S.L. 

Pedrera Olèrdola 

08734 Olèrdola 

93 414 74 88 45 km 

 Dipòsit Controlat De 
Barcelona 

Port de Barcelona – 
Dic Sud 

08039 Barcelona 

93 414 74 88 11 km 

Reciclatge De Paper I Cartró: 

Codi Nom Adreça Telèfon Distància 

E-663.99 Reno de Medici, S.P.A. c/ Nicolás María 
Urgoiti, 42 

08820 El Prat de 
Llobregat 

93 478 20 02 3 km 

E-191.96 Recuperación de Papeles 
Hermanos Hernández, S.A. 

Pol. Ind. Fonollar 

c/ Extremadura, 1. 

08830 Sant Boi de 
Llobregat 

93 652 10 11 7 km 

E-510.98 Manuel Cañete Castaño c/ Laureà Miró, 264 

08980 Sant Feliu del 
Llobregat 

93 666 91 82 12 km 

 

 

 



  

Reciclatge De Plàstics: 

Codi Nom Adreça Telèfon Distància 

E-295.96 Entitat Metropolitana De 
Serveis Hidràulics I 
Tractament de Residus 

Ctra. dels centres 
emissors (B-210), 1 

08850 Gavà 

93 662 94 56 14 km 

E-191.96 Recuperación De Papeles 
Hermanos Hernández, S.A. 

Pol. Ind. Fonollar 

c/ Extremadura, 1. 

08830 Sant Boi de 
Llobregat 

93 652 10 11 7 km 

E-256.96 FYRE, S.A. c/ Gallo, 20-22.  

08950 Esplugues de 
Llobregat 

93 371 05 74 10 km 

Reciclatge De Fustes: 

Codi Nom Adreça Telèfon Distància 

E-191.96 Recuperación de Papels 
Hermanos Hernández, S.A. 

Pol. Ind. Fonollar 

c/ Extremadura, 1. 

08830 Sant Boi de 
Llobregat 

93 652 10 11 7 km 

E-535.98 Transferencia Y 
Recuperación Baix Llobregat, 
S.A. 

c/ Riera de la salut, 
48. 08980 Sant Feliu 
de Llobregat 

93 710 31 12 12 km 

E-168.96 Deixalles Garza 2, S.L. c/ Joaquim Folguera, 
44. 08850 Gavà 

93 662 18 84 13 km 

Reciclatge De Metalls: 

Codi Nom Adreça Telèfon Distància 

E-196.96 Chatarras R. García, S.A. c/ Vila de Bagur, 5-7 

08820 El Prat de Ll. 

93 370 89 55 2,5 km 

E-220.96 Compra I Venda De Ferralla 
Beta, S.L. 

c/ Catalunya, 89 

08820 El Prat de Ll. 

93 379 13 44 1 km 

E-479.98 Comas Alarte, S.A. Ctra. de l´Hospitalet, 
193. 08940 Cornellà 

93 377 40 96 7 km 

de Llobregat 

Deposició De Residus Especials: 

Codi Nom Adreça Telèfon Distància 

E-01.89 Gestión Medioambiental 
Enviland, S.A. 

Can Palà 

08719 Castellolí 

93 228 22 15 54 km 

Centre De Recollida I Transferència De Residus Especials: 

Codi Nom Adreça Telèfon Distància 

E-761.01 Tecnología Química Y Medio 
Ambiente, S.L. 

Pol. Ind. Can Sunyol 
camí can Bros , 6 

08760 Martorell 

93 776 67 00 32 km 

E-637.99 Terminales Químicos, S.A. 
(Terquimsa) 

Moll d´inflamables 
s/n 

08039 Barcelona 

93 223 48 80 11 km 

 



  

d)  FASE 4. Selecció de l’escenari final de gestió  

A partir de l’encreuament de la informació sobre la quantitat i la tipologia dels residus i les possibilitats de 

valorització (externa i interna), s’ha determinat l’escenari de gestió que s’ha considerat més adient. El 

paràmetre que ha determinat aquesta decisió ha estat la distància a l’obra donada la dificultat d’obtenir 

costos de gestió per part dels valoritzadors. 

Descripció de l’escenari final de gestió 

Residu Operacions Gestor / Destí final 

Petris Separació selectiva Reutilització a la mateixa obra. Els 

sobrants es duran a la planta de 

reciclatge de Barcelona (Ubicada 

dins el dipòsit controlat). 

Guix Separació selectiva Monodipòsit de residus de la 

construcció del Dipòsit controlat de 

Barcelona. 

Paper i cartró Separació selectiva Reciclatge amb gestor autoritzat: 

Reno de Medici S.P.A. 

Plàstics Separació selectiva Reciclatge amb gestor autoritzat: 

Recuperación de Papeles Hermanos 

Hernández, S.A. 

Fustes Separació selectiva Reciclatge amb gestor autoritzat: 

Recuperación de Papeles Hermanos 

Hernández, S.A. 

Metalls Separació selectiva Reciclatge amb gestor autoritzat: 

Compra i venda de Ferralla Beta, s.l. 

Especials Separació i emmagatzematge en les 

condicions específiques que demana 

la normativa vigent 

Deposició amb gestor autoritzat: 

Gestión medioambiental Enviland, 

S.A. 
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