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1.- GENERALITATS 
A causa de que l’àmbit del projecte se centra en una zona àmpliament consolidada, 
s’ha de tenir especial cura amb els serveis de que disposen les diferents companyies 
de serveis que operen a la zona. Per tal de tenir un coneixement el més exacte 
possible d’aquestes xarxes s’han mantingut contactes amb les diferents companyies 
municipals i concessionàries, les quals han facilitat en la mesura del possible les 
dades de que disposen. 

S’ha de destacar, però, que en molts casos, la documentació facilitada és clarament 
insuficient, per la qual cosa a l’hora d’establir les diferents solucions constructives, 
s’han mantingut uns marges de seguretat, per tal de preveure possibles errors de 
documentació a les xarxes actuals, o simplement elements no contemplats. 

2.- CONTACTES AMB COMPANYIES 
Les diferents companyies amb les que s’han mantingut contactes són les que es 
relacionen a continuació: 

Subministrament d’aigua:  APSA 

Subministrament de gas:  GAS NATURAL, SDG, SA 

Xarxa elèctrica:    FECSA-ENHER 

Xarxa de telefonia:   TELEFÒNICA 

Enllumenat públic:   AJUNTAMENT DEL PRAT 

Clavegueram:    AJUNTAMENT DEL PRAT 

3.- XARXA D’AIGUA 
Actualment, al carrer Riu Llobregat, la xarxa d’aigua potable està formada per 
canalitzacions de fibrociment. 

La xarxa, en l’àmbit del projecte, està formada per una canonada de 250 mm de 
diàmetre discorre per la vorera sud en tot el carrer Riu Llobregat, i en vorera nord, un 
primer tram entre els carrers Riu Cardener i carrer Riu Túria amb canonada de 200 
mm diàmetre i un segon tram de 150 mm de diàmetre entre els carrers Riu Ebre i 
Passeig de Juan Carlos I. 

Aquestes canalitzacions discorren aproximadament a 1.5 metres de profunditat i a 1,70 
m de línia de façana. 

Les actuacions previstes en aquest projecte són les corresponents a la obra civil. 

La part d’obra mecànica, serà realitzada per part d’Aigües del Prat, quedant fora 
d’aquest projecte. Aquestes actuacions mecàniques inclouen la substitució de la 
totalitat de la instal·lació dins l’àmbit per una nova instal·lació amb tubs de polietilè. 

La font situada a la cruïlla entre els carrers Riu Túria i Riu Xúquer, es retirarà durant 
les obres, tornant-se a instal·lar a la nova xarxa. 

4.- XARXA DE TELEFONIA 
Les línies principals de Telefònica a la zona, discorren soterrades bàsicament per la 
vorera sud del carrer Riu Llobregat, mentre que a la vorera nord la xarxa és 
pràcticament inexistent. Les canalitzacions estan formades per tubs de PVC de 
diàmetre 110 mm. 

Al tram comprès entre carrers Riu Cardener i Riu Túria, vorera sud, trobem una 
canalització de 8 tubs provinent de la cambra de registre 110 situada a la cruïlla amb el 
carrer Riu Túria. També discorren canalitzacions de 2 tubs que donen servei als blocs 
de vivendes. 

Al següent tram, comprès entre carrer Riu Túria i Riu Xúquer, sota vorera sud discorre 
una canalització de 6 tubs de la cambra 110 a la cambra 2820, juntament amb 
canalitzacions de 2 i 4 tubs de subministrament a edificis. 

La instal·lació existent creua la calçada actual del carrer riu Llobregat a les cruïlles 
amb els carrer Riu Cardener (2 tubs) i carrer Riu Túria (dos creuaments de 4 i 2 tubs). 

S’ha previst l’afecció de la xarxa existent en els punts de creuament entre la mateixa i 
la xarxa de clavegueram projectada. 

Concretament les afeccions produïdes a la xarxa existent són: 

Afecció nº 1: tram Riu Cardener – Riu Túria, vorera sud, dos creuaments amb les 
canalització de 8 tubs i 8+2 tubs de PVC 110  i un altre a la vorera nord amb els 
col·lectors secundaris que discorren pels patis entre blocs d’edificis. 

Solució prevista: en els creuaments de la xarxa existent amb la xarxa de 
clavegueram s’ha previst el desplaçament de uns 140 m de canalització de Telefònica 
a major profunditat. 

Afecció nº 2: creuament de la xarxa de telefonia amb els col·lectors de clavegueram 
principals A i B a la cruïlla del Riu Túria amb 2 tubs de PVC 110. 

Solució prevista: en els creuaments de la xarxa existent amb la xarxa de 
clavegueram s’ha previst el desplaçament de uns 20 m de canalització de Telefònica a 
major profunditat. 

Afecció nº 3: tram Riu Túria – Riu Xúquer, vorera sud, dos creuaments amb les 
canalitzacions 6 tubs i 6+2 tubs de PVC 110 i un altre a la vorera nord amb els 
col·lectors secundaris de clavegueram. 

Solució prevista: en els creuaments de la xarxa existent amb la xarxa de 
clavegueram s’ha previst el desplaçament de 140 m de canalització de Telefònica a 
major profunditat. 
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Afecció nº 5: tram Riu Túria – Riu Xúquer, vorera nord, un creuament amb 
canalització 2 tubs PVC 110 amb els col·lectors secundaris de clavegueram. 

Solució prevista: en els creuaments de la xarxa existent amb la xarxa de 
clavegueram s’ha previst el desplaçament de 25m de canalització de Telefònica a 
major profunditat. 

Afecció nº 6: creuament de la xarxa de telefonia amb els col·lectors de clavegueram 
principals A i B entre vorera nord i vorera sud entre Riu Xúquer i Riu Ebre amb 2 tubs 
PVC 110 

Solució prevista: en els creuaments de la xarxa existent amb la xarxa de 
clavegueram s’ha previst el desplaçament de 25m de  canalització de Telefònica a 
major profunditat. 

Es preveu la col·locació de cinta de plàstic per a la senyalització de la instal·lació al 
llarg de tota la canalització. 

El cost de les afeccions s’ha inclòs en el pressupost d’execució material, producte de 
realitzar els corresponents amidaments i aplicar els preus unitaris. 

A l’àmbit del projecte hi ha instal·lada una cabina telefònica al tram entre els carrers 
Riu Túria i Riu Xúquer en vorera costat nord. S’ha previst la retirada i posterior 
reconnexió de la cabina a nou emplaçament. Aquesta es situarà en el tram entre els 
carrers Riu Cardener i Riu Túria en vorera costat sud.. Es portarà alimentació elèctrica 
i un tub corrugat de DN63 mm amb tapa i guia fils des de la cambra de regsitre110. 

La companyia Telefònica, a l’hora de facilitar els plànols de serveis existents de la 
zona, no ha informat de cap tipus de previsió d’actuació futura. Degut a això no es 
preveu cap tipus d’acció que canviï la xarxa existent, a banda de les afeccions 
previstes en l’execució del clavegueram. 

5.- XARXA DE GAS 
La xarxa existent a l’àmbit del projecte està formada per canalitzacions de polietilè de 
diàmetres 63 i 90 mm que discorren per ambdues voreres del carrer Riu Llobregat 
entre els carrer Riu Cardener i riu Xúquer. 

La xarxa existent discorre a una profunditat aproximada de 1,20 metres. 

S’ha previst l’afecció de la xarxa existent en els punts de creuament entre la mateixa i 
la xarxa de clavegueram projectada, concretament: 

Afecció nº 8: tram Riu Cardener – Riu Túria, vorera sud, tres creuaments amb les 
canalització de 2 tubs de DN 63 mm amb els col·lectors secundaris que discorren pels 
patis entre blocs d’edificis. Aproximadament es veu afectats uns 6 metres de 
canalització 

Solució prevista: en aquests creuaments, s’haurà de rebaixar la cota de profunditat 
en aproximadament 10 cm des de 1,20m de profunditat  a 1,30m per evitar la 
interferència. 

Afecció nº 9: creuament de la xarxa de gas amb els col·lectors de clavegueram 
principals A i B a la cruïlla amb el carrer Riu Cardener (1tub DN63). Aproximadament 
es veu afectats uns 25 metres de canalització 

Solució prevista: en aquests creuaments, s’haurà de rebaixar la cota de profunditat 
en aproximadament 10 cm des de 1,20m de profunditat  a 1,30m per evitar la 
interferència 

Afecció nº 10: tram Riu Cardener – Riu Túria, vorera sud, tres creuaments amb les 
canalització de 2 tubs de DN 90 mm amb els col·lectors secundaris de clavegueram. 
Aproximadament es veu afectats uns 4 metres de canalització 

Solució prevista: en aquests creuaments, s’haurà de rebaixar la cota de profunditat 
en aproximadament 10 cm des de 1,20m de profunditat  a 1,30m per evitar la 
interferència. 

Afecció nº 11: creuament de la xarxa de gas amb els col·lectors de clavegueram 
principals A i B a la cruïlla amb el carrer Riu Túria  (1tub DN63). Aproximadament es 
veu afectats uns 25 metres de canalització 

Solució prevista: en aquests creuaments, s’haurà de rebaixar la cota de profunditat 
en aproximadament 10 cm des de 1,20m de profunditat  a 1,30m per evitar la 
interferència 

Afecció nº 12: tram Riu Túria – Riu Xúquer, vorera sud, dos creuaments amb les 
canalització de 1 tubs de DN 63 mm amb els col·lectors secundaris de clavegueram. 
Aproximadament es veu afectats uns 4 metres de canalització 

Solució prevista: en aquests creuaments, s’haurà de rebaixar la cota de profunditat 
en aproximadament 10 cm des de 1,20m de profunditat  a 1,30m per evitar la 
interferència. 

Es preveu la col·locació de cinta de plàstic per a la senyalització de la instal·lació al 
llarg de tota la canalització desplaçada. 

El cost de les afeccions s’ha inclòs en el pressupost d’execució material, producte de 
realitzar els corresponents amidaments i aplicar els preus unitaris. 

6.- XARXA ELÈCTRICA 
A l’àmbit del projecte trobem distribució elèctrica soterrada en mitja i en baixa tensió. 

Les canalitzacions en mitja discorren soterrada en vorera nord del carrer Riu Llobregat 
en el tram Riu Túria – Riu Xúquer i soterrada en vorera sud en el tram Riu Ebre – 
Ronda del Sud. Aquesta línia creua el carrer Riu Llobregat a les cruïlles amb els 
carrers Riu Túria i riu Ebre 

Aquesta canalització discorre a una profunditat aproximada de 0,80 metres. 

La xarxa de baixa tensió discorre per ambdues voreres del carrer Riu Llobregat en tot 
l’àmbit del projecte, a excepció de la vorera nord, tram Riu Xúquer – Riu Ebre i en 
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algun tram en ambdues voreres entre els carrers Riu Ebre i la Ronda del Sud. La xarxa 
de baixa discorre a una profunditat aproximada de 0,60 metres. 

S’ha previst l’afecció de la xarxa existent en els punts de creuament entre la mateixa i 
la xarxa de clavegueram projectada, concretament, al tram comprès entre el carrer del 
Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer, i dins l’àmbit d’actuació de la Fase 3, tenim: 

Afecció nº 14: creuament de la xarxa de baixa tensió amb els col·lectors de 
clavegueram principals A i B a la cruïlla amb el carrer Riu Cardener. Aproximadament 
es veu afectats uns 3 metres de canalització. 

Afecció nº 15: tram Riu Cardener – Riu Túria: tres creuaments a la vorera nord i tres 
més a la vorera sud de les canalitzacions de baixa amb els col·lectors secundaris de 
clavegueram. Aproximadament es veu afectats uns 6 metres de canalització. 

Afecció nº 16: creuament de la xarxa de Baixa Tensió amb els col·lectors de 
clavegueram principals A i B entre vorera nord i vorera sud entre carrer Riu Cardener i 
carrer Riu Túria. Aproximadament es veu afectats uns 22 metres de canalització. 

Afecció nº 17: creuament de la xarxa de Baixa Tensió amb els col·lectors de 
clavegueram principals A i B a la cruïlla del carrer Riu Túria. Aproximadament es veu 
afectats uns 20 metres de canalització 

Afecció nº 18: tram Riu Túria – Riu Xúquer, tres creuaments amb les canalitzacions 
baixa en vorera sud i amb la canalització de mitja en vorera nord amb els col·lectors 
secundaris de clavegueram. Aproximadament es veu afectats uns 8 metres de 
canalització 

Afecció nº 19: tram Riu Túria – Riu Xúquer, tres creuaments amb les canalitzacions 
baixa en vorera nord amb els col·lectors secundaris de clavegueram. Aproximadament 
es veu afectats uns 2 metres de canalització 

Solució prevista: en tots els creuaments de la xarxa existent amb la xarxa de 
clavegueram s’ha previst el desplaçament de la canalització de baixa i mitja a una cota 
superior i la seva protecció. 

Es preveu la col·locació de cinta de plàstic per a la senyalització de la instal·lació al 
llarg de tota la canalització desplaçada. 

El cost de les afeccions s’ha inclòs en el pressupost d’execució material, producte de 
realitzar els corresponents amidaments i aplicar els preus unitaris. 

7.- ENLLUMENAT 
Es proposa renovar totalment l’enllumenat existent, seguint les directrius donades pels 
servis tècnics de l’Ajuntament, col·locant noves columnes de llum connexionades a 
nous quadres de comandament. 

L’enllumenat existent dels patis interiors dels blocs de vivendes es connectarà a la línia 
de enllumenat públic mitjançant una caixa de fusibles la ubicació de les quals està 
definida en plànols. Es preveurà  connexió elèctrica a la entrada de cada un dels blocs 

de edificis. A més en les entrades als blocs de pisos existents, es preveurà de una 
arqueta de 40X40X60 cm en cada muntant o canvi de direcció de tub. 

Es realitzarà el desmuntatge i retirada de les lluminàries existents. 

Les línies buides que quedaran al quadre de comandament existent s’utilitzaran per 
donar servei a la línia d’enllumenat provisional que es deixarà al carrer durant el 
transcurs de les obres. El nivell lumínic mínim haurà de garantir entre 10 i 15 lux. Per 
tal de fer aquesta línea provisional, s’utilitzaran focus provisionals instal·lats a pals de 
fusta situats provisionalment a obra i aniran connectats al quadre existents més pròxim 
situat a la vorera dreta (quadre número 50). L’estesa de la línia provisional es farà 
aèria de secció mínima 6 mm2. 

El material a retirar es presentarà al Departament de manteniment i Serveis del 
Ajuntament, mitjançant albarà d’entrega. 
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8.- CONTACTES AMB COMPANYIA 
De cara a possibles contactes durant la realització de les obres, s’adjunta a 
continuació llistat de les companyies responsables dels esmentats serveis, amb les 
corresponents adreces I telèfons de localització, així com la persona de contacte: 

AIGÜES DEL PRAT 

Lluís Argudo 

Telèfon:93.479.35.30 

Expedient: 637-3/06La/ra 

TELEFONICA 

Gonzalo Carretero 

Telèfon:93.483.94.74 

Expedient: 32224 

GAS NATURAL 

Manuel Estajo/ Manuel Ruiz Reyes 

Telèfon: 93.402.51.41 

Expedient: 01785/06 

Servei tècnic: Carlos Navarro  

Telèfon: 93.403.83.39 

FECSA-ENDESA 

Marcos Lalaueza Lanau 

Telèfon:  93.600.52.47 

Expedient: PLL.0357-05 

SEMAFORITZACIÓ 

Andreu Garcia/ Iñigo Perez 

Telèfon:  93.474.42.99 

Expedient: p2007-0256 

 

 

A continuació s’adjunta la documentació proporcionada per companyies. 
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