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1.- INTRODUCCIÓ 
En compliment de la normativa vigent es redacta aquest annex de Control de Qualitat, 
on s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest 
annex s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat 
d’assaigs a realitzar. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control del material 

- Control geomètric 

- Control d’execució 

2.- ASPECTES GENERALS 
Per alguns materials no hi haurà control de qualitat, sempre i quan es lliurin els 
corresponents certificats de qualitat. 

Pel que fa a la resta de materials i unitats d’obra s’han seguit els criteris del programa 
PCQ. 

El Banc de Criteris utilitzat ha estat el Banc de Criteris Obra Civil GISA 2007 i el Banc 
de Preus de Partides d’Obra amb el que s’ha realitzat el pressupost, és el Banc de 
Preus ITEC 2007. 

Per a dur a terme el Pla de Control de Qualitat, s’ha procedit a l’associació d’uns 
determinats àmbits en aquelles partides que s’han considerat oportunes. Les partides 
afectades per aquestes noves associacions s’especifiquen a continuació. 

 
PARTIDA AMBIT ASSOCIAT 
F31521N1 2011 Formigó en capes de neteja i anivellament 
F315V010 2011 Formigó en capes de neteja i anivellament 
F31B3000 4511 Barres corrugades per armat de formigó 
F3Z1U010 2011 Formigó en capes de neteja i anivellament 
F3Z1U030 2011 Formigó en capes de neteja i anivellament 
F782BVRL 1077 Emulsions bitum. per a regs d'imprimació i curat 
F922101J 0561 Tot-u natural i sauló per a esplanades i sub-bases 
F974U020 7525 Rigoles de peces de morter blanc 
F9E1310N 7531 Panot de morter per a voreres 
F9H12114 3511 Paviment de M.B.C. tipus G,D i S 
F9H18212 3511 Paviment de M.B.C. tipus G,D i S 
F9J13K40 1077 Emulsions bitum. per a regs d'imprimació i curat 
F9J24N40 1075 Emulsions bitum. Per a regs d'imprimació 
FD5Z5CC4 5511 Elements de fosa per a marcs i tapes 
FD7PG110 * Grup d'assaig de funcionament i estanqueitat xarxes de clavegueram 
FD7PG115 * Grup d'assaig de funcionament i estanqueitat xarxes de clavegueram 
FD7PG120 * Grup d'assaig de funcionament i estanqueitat xarxes de clavegueram 
FDDPV010 D010 Canonades i arquetes 
FDDPV020 D010 Canonades i arquetes 
FDDZ6DD4 5511 Elements de fosa per a marcs i tapes 
FDG5V477 F025 Tubs de polietilè i accessoris 
FDK2V010 6701 Maons i elements ceràmics 
FDK2V010 T315 Cables de baixa tensió 
FDKZVJB4 5511 Elements de fosa per a marcs i tapes 
FG31U1E0 T315 Cables de baixa tensió 
FG38U060     
FG38U060 T315 Cables de baixa tensió 
FHGACS01 T410 Senyals 
FHGAE143 T110 Quadres electrics 
FHX01013 T115 Lluminaries fluorescents 
FHX01014 T115 Lluminaries fluorescents 
FHX01015 T115 Lluminaries fluorescents 
FQ11U010 Q101 Elements de mobiliari urbà 
FQ11U030 Q101 Elements de mobiliari urbà 
FR3P1211 R101 Aportatció de terres i substrats de jardineria 
SEL4BT01 T125 Circuits elèctric de baixa tensió 
SEL4TE01 T125 Circuits elèctric de baixa tensió 
SGFBV090 F025 Tubs de polietilè i accessoris 

 

S’han realitzat també, les pertinents correccions a les relacions d’unitats de les 
partides convenients. 

La unitat més important del projecte respecte al control de qualitat són els col·lectors 
de drenatge i la pavimentació. 
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Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 10 CLAVEGUERAM   
Subcapítol 10 COL·LECTORS I CLAVEGUERONS   

FD7PG115 Tub de polietilè d'alta densitat corrugat helicoidal, de superficie interior llisa, perfil tipus PR54-4.5, de diàmetre interior 1200 mm, inclòs la part proporcional de soldadura per
electro-fusió, col·locat al fons de la rasa, ancorat i lastrat i prova d'estanqueitat
(P - 82)

  480,500 m

Tipus de Control: Execució

JFV1V001 Inspecció de canonada de sanejament amb càmara de video robotitzada incloent informe i cinta
gravada

1,00 1.350,00 1.350,00 1 750,000 U 1,0000 Tram   

JFV1V002 Proves parcials d'estanquitat de canonades, per a diametres mes grans de 1000 mm, segons la
norma ASTM C1103-03

10,00 1.130,00 11.300,00 1 50,000 U 1,0000 Tram   

JZ114E10 Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 1,00 484,80 484,80 Si 1 0,000 U 1,0000 Tram   

FD7PG120 Tub de polietilè d'alta densitat corrugat helicoidal, de superficie interior llisa, perfil tipus PR54-4.5, de diàmetre interior 1000 mm, inclòs la part proporcional de soldadura per
electro-fusió, col·locat al fons de la rasa, ancorat i lastrat i prova d'estanqueitat (P - 83)

  82,500 m

Tipus de Control: Execució

JFV1V001 Inspecció de canonada de sanejament amb càmara de video robotitzada incloent informe i cinta
gravada

1,00 1.350,00 1.350,00 1 750,000 U 1,0000 Tram   

JFV1V002 Proves parcials d'estanquitat de canonades, per a diametres mes grans de 1000 mm, segons la
norma ASTM C1103-03

2,00 1.130,00 2.260,00 1 50,000 U 1,0000 Tram   

JZ114E10 Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de xarxes de tuberies 1,00 484,80 484,80 Si 1 0,000 U 1,0000 Tram   

F31521N1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió, vibrat i curat inclosos. (P - 35)   1.006,531 m3

Tipus de Control: Materials

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

186,00 14,89 2.769,54 1 6,000 M3 1,0000 Global   

F31B3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous (P - 37)   8.215,475 kg

Tipus de Control: Materials

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068

1,00 25,59 25,59 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1

1,00 37,73 37,73 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   



Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068

1,00 14,36 14,36 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

F3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
(P - 38)

  1.430,185 m2

Tipus de Control: Materials

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

206,00 14,89 3.067,34 1 6,000 M3 1,0000 Global   

 

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 10 CLAVEGUERAM   
Subcapítol 15 POUS I EMBORNALS   

F315V010 Formigó per a llosa pou, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 36)   4,900 m3

Tipus de Control: Materials

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

4,00 14,89 59,56 1 6,000 M3 1,0000 Global   

F31B3000 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous (P - 37)   597,800 kg

Tipus de Control: Materials

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE 36-068

0,00 25,59 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
10002-1

0,00 37,73 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36-068

0,00 14,36 0,00 1 40.000,000 KG 1,0000 Global   

F3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
(P - 38)

  2,057 m2

Tipus de Control: Materials

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

0,00 14,89 0,00 1 6,000 M3 1,0000 Global   

 

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 15 PAVIMENTACIÓ   
Subcapítol 05 PAVIMENTS   

F922101J Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 42)   424,437 m3
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

Tipus de Control: Materials

J030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE_EN 1744-1

1,00 151,25 151,25 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 25,37 25,37 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 32,12 32,12 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 1,00 32,12 32,12 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 1,00 19,99 19,99 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 57,37 57,37 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

1,00 96,78 96,78 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300

1,00 7,17 7,17 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma NLT 149

1,00 67,73 67,73 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 34,25 34,25 1 4.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 1,00 29,12 29,12 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 10,22 20,44 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

10,00 12,14 121,40 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 2,00 111,13 222,26 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   

F9365N21 Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat (P - 43)   683,714 m3

Tipus de Control: Materials

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

128,00 14,89 1.905,92 1 6,000 M3 1,0000 Global   

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-7

3,00 74,49 223,47 1 233,330 M3 1,0000 Tram   

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

3,00 95,81 287,43 1 233,330 M3 1,0000 Tram   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 4

JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 1,00 484,80 484,80 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Execució

J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 2,00 56,62 113,24 1 1.750,000 M2 4,0000 Tram   

F9H18212 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall (P - 57)

  447,521 t

Tipus de Control: Materials

J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1

1,00 26,77 26,77 1 2.400,000 T 0,1441 Estadístic   

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90

1,00 39,63 39,63 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90

1,00 34,55 34,55 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   

J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168

1,00 120,39 120,39 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   

J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84

1,00 206,85 206,85 1 5.000,000 T 0,1441 Estadístic   

JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 484,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Execució

J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90

1,00 64,24 64,24 1 90,000 T 0,1441 Tram   

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 2,00 15,18 30,36 1 40,000 T 0,1441 Tram   

F9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall (P - 56)

  298,348 t

Tipus de Control: Materials

J0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1

1,00 26,77 26,77 1 2.400,000 T 0,1441 Estadístic   

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
164-90

1,00 39,63 39,63 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 165-90

1,00 34,55 34,55 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   

J9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168

1,00 120,39 120,39 1 600,000 T 0,1441 Estadístic   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5

J9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162-84

1,00 206,85 206,85 1 5.000,000 T 0,1441 Estadístic   

JZ121100 Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 0,00 484,80 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Execució

J9H1520K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 168-90

1,00 64,24 64,24 1 90,000 T 0,1441 Tram   

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 2,00 15,18 30,36 1 40,000 T 0,1441 Tram   

F9J24N40 Reg de cura amb producte filmògen, amb dotació d'1 kg/m2 (P - 59)   3.107,788 m2

Tipus de Control: Materials

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 32,46 32,46 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 130

1,00 84,79 84,79 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

1,00 83,45 83,45 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

1,00 29,65 29,65 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

1,00 65,66 65,66 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

1,00 65,66 65,66 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

1,00 43,40 43,40 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 41,86 41,86 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 31,83 31,83 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141

1,00 45,79 45,79 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144

1,00 62,39 62,39 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

F9J13K40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 (P - 58)   5.419,104 m2

Tipus de Control: Materials

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 32,46 32,46 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   
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J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 130

1,00 84,79 84,79 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

1,00 83,45 83,45 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

1,00 29,65 29,65 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

1,00 65,66 65,66 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

1,00 65,66 65,66 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

1,00 43,40 43,40 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 41,86 41,86 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 31,83 31,83 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141

1,00 45,79 45,79 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144

1,00 62,39 62,39 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 1,00 63,89 63,89 1 500,000 M3 0,0040 Tram   

F3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i
vibrat (P - 39)

  847,038 m3

Tipus de Control: Materials

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

139,00 14,89 2.069,71 1 6,000 M3 1,0000 Global   

F782BVRL Pintat sobre paviment bituminós amb 1 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfàltic B-60/70 ref. 24993 de la sèrie COMPOLOR de
COMPOSAN (P - 41)

  79,508 m2

Tipus de Control: Materials

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 1,00 32,46 32,46 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma NLT 130

1,00 84,79 84,79 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

1,00 83,45 83,45 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   
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J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

1,00 29,65 29,65 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

1,00 65,66 65,66 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

1,00 65,66 65,66 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

1,00 43,40 43,40 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 1,00 41,86 41,86 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 1,00 31,83 31,83 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141

1,00 45,79 45,79 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144

1,00 62,39 62,39 1 30,000 T 0,0010 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 1,00 63,89 63,89 1 500,000 M3 0,0040 Tram   

 

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 15 PAVIMENTACIÓ   
Subcapítol 10 VORADES I GUALS   

F974U020 Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i base de formigó (P - 48)   1.106,686 m

Tipus de Control: Materials

J9C11G28 Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338

2,00 62,80 125,60 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   

J9C12G28 Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338

2,00 107,13 214,26 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   

J9C14F28 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338

2,00 55,41 110,82 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 20 ENLLUMENAT   
Subcapítol 05 NOVA INSTAL·LACIÓ   

FDK2V010 Pericó dew registre de 0,60x0,60x1,00 m de fondària amb parets de 15 cm de maó calat, inclòs excavació, càrrega i transport de runa a abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plànols (P - 105)

  12,000 u

Tipus de Control: Materials
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J0F11707 Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85 i UNE 67-030-86 erratum

0,00 86,14 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F12304 Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE
67-027-84

0,00 52,43 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F13606 Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un maó de contrast, segons la
norma UNE 67-029-95 experimental

0,00 69,35 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F15A05 Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons ceràmics, segons la norma UNE
67-028-97 experimental

0,00 311,12 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F1670X Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la
norma UNE EN 772-1 2001

0,00 167,10 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F17308 Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE EN
772-11 2001

0,00 71,00 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F1A701 Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma RL-88 0,00 35,44 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

FDKZVJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 106)  12,000 u

Tipus de Control: Materials

JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124

0,00 548,78 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

FHX01013 SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLUMINARIA MODEL QSA-10/L CLASE I, ARMADURA D'ALUMINI INJECTA COLOR BEIGE RAL 1015, REFLECTOR D'ALUMINI,
TANCAMENT DE VIDRE CURVAT TEMPERAT ENMARCAT, ACCES INDEPENDENT, AL EQUIP PER LA PART SUPERIOR I LA LÀMPDA PER L'INTERIOR, GRAU
PROTECCIÓ ÒPTICA IP-66 AMB ELEMENT FILTRANT DE POLIAMIDA REFORÇADA AMB EQUIP INCORPORAT VSAP 70 W MUNTAT EN PLACA EXTRAIBLE DE
POLIPROPILÈ REFORÇAT, MUNTATGE LATERAL. FANAL 11 M. D'ALÇADA, EN FUNCIONAMENT I SERVEI
(P - 123)

  34,000 U

Tipus de Control: Materials

JTH1U001 Assaig de llum amb tubs fluorescents segons la norma UNE-EN 60-598 1,00 572,48 572,48 1 800,000 U 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

JTHAU002 Prova funcional de llums amb tubs fluorescents segons la norma UNE-EN 60-598 1,00 81,79 81,79 1 800,000 U 1,0000 Estadístic   

FHX01014 SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE LLUMINARIA MODEL QSA-10/L CLASE I, ARMADURA D'ALUMINI INJECTA COLOR BEIGE RAL 1015, REFLECTOR D'ALUMINI,
TANCAMENT DE VIDRE CURVAT TEMPERAT ENMARCAT, ACCES INDEPENDENT, AL EQUIP PER LA PART SUPERIOR I LA LÀMPDA PER L'INTERIOR, GRAU
PROTECCIÓ ÒPTICA IP-66 AMB ELEMENT FILTRANT DE POLIAMIDA REFORÇADA AMB EQUIP INCORPORAT VSAP 150 W MUNTAT EN PLACA EXTRAIBLE DE
POLIPROPILÈ REFORÇAT, MUNTATGE LATERAL. FANAL TIPUS PLUS DE 11 M. D'ALÇADA, EN FUNCIONAMENT I SERVEI
(P - 124)

  6,000 U

Tipus de Control: Materials

JTH1U001 Assaig de llum amb tubs fluorescents segons la norma UNE-EN 60-598 1,00 572,48 572,48 1 800,000 U 1,0000 Estadístic   
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Tipus de Control: Execució

JTHAU002 Prova funcional de llums amb tubs fluorescents segons la norma UNE-EN 60-598 1,00 81,79 81,79 1 800,000 U 1,0000 Estadístic   

FHX01015 SUBMINISTRE, COL.LOCACIÓ I CONNEXIONAT DE PROJECTOR MOD. PRQ-104, CLASSE I, ARMADURA REFORÇADA A BASE DE PERFILS LONGITUDINALS
D'ALUMINI EXTRUSIONAT, TAPES LATERALS D'ALUMINI INJECTAT I CAIXA DE CONNEXIONS INCORPORADA, REFLECTOR ASIMÈTRIC LONGITUDINAL D'ALUMINI
ANODITZAT, APERTURA RÀPIDA MITJANÇANT DOS PERFILS LONGITUDINALS QUE PRESIONEN EL VIDRE DE TANCAMENT DE 5 MM SOBRE LA JUNTA DE
SILICONA ENCASTADA, ACCES A LA LÀMPADA I AL EQUIP PER LA PART FRONTAL, GRAU DE PROTECCIÓ DEL CONJUNT IP-66. AMB EQUIP NCORPORAT PER LA
LÀMPADA VSAP 70 W MUNTAT EN PLACA EXTRAIBLE I FORQUILLA DE FIXACIÓ. COLUMNA DE 7,5 M.

(P - 125)

  54,000 U

Tipus de Control: Materials

JTH1U001 Assaig de llum amb tubs fluorescents segons la norma UNE-EN 60-598 1,00 572,48 572,48 1 800,000 U 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

JTHAU002 Prova funcional de llums amb tubs fluorescents segons la norma UNE-EN 60-598 1,00 81,79 81,79 1 800,000 U 1,0000 Estadístic   

FG31U1E0 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RVFV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 3X10 MM2 I COL.LOCAT EN TUB (P - 118)   1.920,000 M

Tipus de Control: Materials

JTG3U002 Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022,
UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313

0,00 236,27 0,00 1 90.000,000 M 1,0000 Global   

JTG3U008 Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE
21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313

0,00 118,13 0,00 1 90.000,000 M 1,0000 Global   

FG38U060 CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 (P - 119)   2.000,000 M

Tipus de Control: Materials

JTG3U002 Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022,
UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313

1,00 236,27 236,27 1 90.000,000 M 1,0000 Global   

JTG3U008 Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE
21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313

1,00 118,13 118,13 1 90.000,000 M 1,0000 Global   

FHGAE143 SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA, CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA,
EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIO I ESTABILITZADOR REGULADOR DE FLUXE DE FINS A 15kW PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A 15 KW (P
- 122)

  2,000 U

Tipus de Control: Materials
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JTG1U001 Recepció i assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i emissió
d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN
60898, UNE 20-383, REBT i d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat

1,00 349,87 349,87 1 5,000 U 1,0000 Estadístic   

JTG3U009 Assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de maniobra
comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20-383, REBT i d

1,00 140,84 140,84 1 19,000 U 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 27 SEMAFORITZACIÓ   
Subcapítol 05 SEMAFORITZACIÓ   

FDK2V010 Pericó dew registre de 0,60x0,60x1,00 m de fondària amb parets de 15 cm de maó calat, inclòs excavació, càrrega i transport de runa a abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plànols (P - 105)

  16,000 u

Tipus de Control: Materials

J0F11707 Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85 i UNE 67-030-86 erratum

0,00 86,14 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F12304 Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE
67-027-84

0,00 52,43 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F13606 Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un maó de contrast, segons la
norma UNE 67-029-95 experimental

0,00 69,35 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F15A05 Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons ceràmics, segons la norma UNE
67-028-97 experimental

0,00 311,12 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F1670X Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la
norma UNE EN 772-1 2001

0,00 167,10 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F17308 Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE EN
772-11 2001

0,00 71,00 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F1A701 Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma RL-88 0,00 35,44 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

FDKZVJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 106)  16,000 u

Tipus de Control: Materials

JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124

0,00 548,78 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 30 ENJARDINAMENT   
Subcapítol 10 PLANTACIONS   

FR3P1211 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal garbellada, a granel, amb mitjans manuals (P - 140)   174,820 m3

Tipus de Control: Materials
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J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 25,37 25,37 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

JR31K300 Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa de mostra del substrat
vegetal segons les normes UNE 103204 i UNE 103204 ERRATUM

1,00 37,76 37,76 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

JR31L300 Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra del substrat vegetal 1,00 22,63 22,63 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

JR31M300 Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra del substrat vegetal 1,00 22,63 22,63 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

JR31N300 Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del substrat vegetal segons la norma
UNE 77306

1,00 22,63 22,63 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

JR31P300 Determinació del pH en presa de mostra del substrat vegetal segons la norma  UNE 77305 1,00 19,70 19,70 1 20.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 40 SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ   
Subcapítol 05 AIGUA POTABLE   

FDK2V010 Pericó dew registre de 0,60x0,60x1,00 m de fondària amb parets de 15 cm de maó calat, inclòs excavació, càrrega i transport de runa a abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plànols (P - 105)

  28,000 u

Tipus de Control: Materials

J0F11707 Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85 i UNE 67-030-86 erratum

1,00 86,14 86,14 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F12304 Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE
67-027-84

1,00 52,43 52,43 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F13606 Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un maó de contrast, segons la
norma UNE 67-029-95 experimental

1,00 69,35 69,35 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F15A05 Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons ceràmics, segons la norma UNE
67-028-97 experimental

1,00 311,12 311,12 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F1670X Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la
norma UNE EN 772-1 2001

1,00 167,10 167,10 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F17308 Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE EN
772-11 2001

1,00 71,00 71,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F1A701 Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma RL-88 1,00 35,44 35,44 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

 

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 40 SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ   
Subcapítol 10 GAS   

SGFBV090 Col.locacio i muntatge de tub de polietile de 63 mm de diametre nominal sota tub protector d'acer de 200 mm de diametre nominal, inclosos els talls i les soldadures (P - 157)   115,000 m

Tipus de Control: Execució

JZ11U030 Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions
tubs i accesoris per a gasos i fluids.

1,00 484,80 484,80 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 40 SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ   
Subcapítol 25  FIBRA ÒPTICA   

FDK2V010 Pericó dew registre de 0,60x0,60x1,00 m de fondària amb parets de 15 cm de maó calat, inclòs excavació, càrrega i transport de runa a abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plànols (P - 105)

  18,000 u

Tipus de Control: Materials

J0F11707 Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85 i UNE 67-030-86 erratum

0,00 86,14 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F12304 Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE
67-027-84

0,00 52,43 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F13606 Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un maó de contrast, segons la
norma UNE 67-029-95 experimental

0,00 69,35 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F15A05 Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons ceràmics, segons la norma UNE
67-028-97 experimental

0,00 311,12 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F1670X Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la
norma UNE EN 772-1 2001

0,00 167,10 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F17308 Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics, segons la norma UNE EN
772-11 2001

0,00 71,00 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

J0F1A701 Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma RL-88 0,00 35,44 0,00 1 45.000,000 U 1,0000 Global   

FDKZVJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 106)  18,000 u

Tipus de Control: Materials

JDD42101 Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN
124

1,00 548,78 548,78 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 45 SERVEIS AFECTATS   
Subcapítol 10 ELECTRICITAT   

SEL4BT01 Desmuntatge i nova estesa de linia soterrada de baixa tensio i recolocació de conductors. Inclou reposició de terres. Es relitzarà estes nova per connexió de cablejat a diferent
fondària. Inclou accesoris i treballs de desconnexió provisional de la xarxa elèctrica.
(P - 149)

  150,000 m

Tipus de Control: Execució

JTGAU002 Recepció i proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes
REBT, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 613,39 613,39 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3   
Capítol 45 SERVEIS AFECTATS   



Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 13

Subcapítol 15 TELEFONIA   

SEL4TE01 Desmuntatge i nova estesa cable telecomunicacions. Inclou repicat, rebaixar terrney, nova canalització i protecció dels tubs
(P - 152)

  500,000 m

Tipus de Control: Execució

JTGAU002 Recepció i proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per quadruplicat segons normes
REBT, RAT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat

1,00 613,39 613,39 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
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Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.05.05 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 78.262,92 0,00 0,00

Capítol 01.05 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 78.262,92 0,00 0,00

Subcapítol 01.10.05 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 124.977,60 0,00 0,00

Subcapítol 01.10.10 COL·LECTORS I CLAVEGUERONS 355.456,42 23.144,16 6,51

Subcapítol 01.10.15 POUS I EMBORNALS 110.018,99 59,56 0,05

Capítol 01.10 CLAVEGUERAM 590.453,01 23.203,72 3,93

Subcapítol 01.15.05 PAVIMENTS 369.264,94 8.936,12 2,42

Subcapítol 01.15.10 VORADES I GUALS 235.662,48 450,68 0,19

Capítol 01.15 PAVIMENTACIÓ 604.927,42 9.386,80 1,55

Subcapítol 01.20.05 NOVA INSTAL·LACIÓ 300.961,58 2.807,92 0,93

Subcapítol 01.20.10 INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL 5.372,85 0,00 0,00

Subcapítol 01.20.15 LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ 5.117,00 0,00 0,00

Capítol 01.20 ENLLUMENAT 311.451,43 2.807,92 0,90

Subcapítol 01.25.05 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 2.381,48 0,00 0,00

Subcapítol 01.25.10 SENYALITZACIÓ VERTICAL 6.911,16 0,00 0,00

Capítol 01.25 SENYALITZACIÓ 9.292,64 0,00 0,00

Subcapítol 01.27.05 SEMAFORITZACIÓ 25.543,50 0,00 0,00

Capítol 01.27 SEMAFORITZACIÓ 25.543,50 0,00 0,00

Subcapítol 01.30.05 REG 29.849,82 0,00 0,00

Subcapítol 01.30.10 PLANTACIONS 71.040,07 150,72 0,21

Capítol 01.30 ENJARDINAMENT 100.889,89 150,72 0,15

Subcapítol 01.35.05 MOBILIARI URBÀ 108.569,36 0,00 0,00

Capítol 01.35 MOBILIARI URBÀ 108.569,36 0,00 0,00

Subcapítol 01.40.05 AIGUA POTABLE 39.377,54 792,58 2,01

Subcapítol 01.40.10 GAS 10.504,97 484,80 4,61

Subcapítol 01.40.20 TELEFONIA 2.918,13 0,00 0,00

Subcapítol 01.40.25 FIBRA ÒPTICA 35.585,53 548,78 1,54

Capítol 01.40 SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ 88.386,17 1.826,16 2,07

Subcapítol 01.45.05 GAS 41.320,37 0,00 0,00

Subcapítol 01.45.10 ELECTRICITAT 51.767,98 613,39 1,18

Subcapítol 01.45.15 TELEFONIA 79.332,54 613,39 0,77

Subcapítol 01.45.20 VARIS 2.900,51 0,00 0,00

Capítol 01.45 SERVEIS AFECTATS 175.321,40 1.226,78 0,70

Subcapítol 01.50.05 SEGURETAT I SALUT 57.440,29 0,00 0,00

Subcapítol 01.50.10 ALTRES 338.007,60 0,00 0,00

Capítol 01.50 PARTIDES ALÇADES 395.447,89 0,00 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.488.545,63 38.602,10 1,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.05 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 78.262,92 0,00 0,00

Capítol 01.10 CLAVEGUERAM 590.453,01 23.203,72 3,93

Capítol 01.15 PAVIMENTACIÓ 604.927,42 9.386,80 1,55

Capítol 01.20 ENLLUMENAT 311.451,43 2.807,92 0,90

Capítol 01.25 SENYALITZACIÓ 9.292,64 0,00 0,00

Capítol 01.27 SEMAFORITZACIÓ 25.543,50 0,00 0,00

Capítol 01.30 ENJARDINAMENT 100.889,89 150,72 0,15

Capítol 01.35 MOBILIARI URBÀ 108.569,36 0,00 0,00

Capítol 01.40 SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ 88.386,17 1.826,16 2,07

Capítol 01.45 SERVEIS AFECTATS 175.321,40 1.226,78 0,70

Capítol 01.50 PARTIDES ALÇADES 395.447,89 0,00 0,00

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3 2.488.545,63 38.602,10 1,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.488.545,63 38.602,10 1,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros

Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

NIVELL 1: Obra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Carrer Riu Llobregat. FASE 3 2.488.545,63 38.602,10 1,55

Obra 01 2.488.545,63 38.602,10 1,55

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

euros
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Pla de Control de Qualitat
Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 10 CLAVEGUERAM

Subcapítol 10 COL·LECTORS I CLAVEGUERONS

1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 32)

25,59 1,000 25,59

2 JFV1V001 U Inspecció de canonada de sanejament amb càmara de video
robotitzada incloent informe i cinta gravada (P - 53)

1.350,00 2,000 2.700,00

3 JFV1V002 U Proves parcials d'estanquitat de canonades, per a diametres mes
grans de 1000 mm, segons la norma ASTM C1103-03 (P - 54)

1.130,00 12,000 13.560,00

4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1  (P - 33)

37,73 1,000 37,73

5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 34)

14,36 1,000 14,36

6 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 28)

14,89 392,000 5.836,88

7 JZ114E10 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de
xarxes de tuberies (P - 67)

484,80 2,000 969,60

TOTAL Subcapítol 01.10.10 23.144,16

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 10 CLAVEGUERAM

Subcapítol 15 POUS I EMBORNALS

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 28)

14,89 4,000 59,56

2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN 10002-1  (P - 33)

37,73 0,000 0,00

3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 34)

14,36 0,000 0,00

4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 32)

25,59 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.10.15 59,56

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 15 PAVIMENTACIÓ

Subcapítol 05 PAVIMENTS

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 28)

14,89 267,000 3.975,63

2 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma NLT 130 (P - 18)

84,79 3,000 254,37

3 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 31)

95,81 3,000 287,43

4 J060AH00 U Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 29)

56,62 2,000 113,24

5 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 21)

65,66 3,000 196,98

6 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 22)

65,66 3,000 196,98

7 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 140 (P - 24)

41,86 3,000 125,58

euros

Pla de Control de Qualitat
Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

PRESSUPOST * Pàg.: 2

8 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 141 (P - 26)

45,79 3,000 137,37

9 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

26,77 2,000 53,54

10 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 20)

29,65 3,000 88,95

11 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 137 (P - 17)

32,46 3,000 97,38

12 J9H1K800 U Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes
bituminoses (P - 51)

63,89 2,000 127,78

13 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144 (P -
27)

62,39 3,000 187,17

14 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 25)

31,83 3,000 95,49

15 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 23)

43,40 3,000 130,20

16 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
19)

83,45 3,000 250,35

17 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 69) 484,80 1,000 484,80
18 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla

bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 45)
39,63 2,000 79,26

19 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 14)

12,14 10,000 121,40

20 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 6)

32,12 1,000 32,12

21 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 7)

19,99 1,000 19,99

22 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 8)

57,37 1,000 57,37

23 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 9)

96,78 1,000 96,78

24 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 46)

34,55 2,000 69,10

25 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 149 (P -
11)

67,73 1,000 67,73

26 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 30)

74,49 3,000 223,47

27 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE
103-104 o NLT 106 (P - 5)

32,12 1,000 32,12

28 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 13)

10,22 2,000 20,44

29 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 10)

7,17 1,000 7,17

30 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 15)

111,13 2,000 222,26

31 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 16)

29,12 1,000 29,12

32 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162-84 (P - 49)

206,85 2,000 413,70

33 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 47)

120,39 2,000 240,78

34 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 168-90 (P - 48)

64,24 2,000 128,48

35 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 50)

15,18 4,000 60,72

36 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 12)

34,25 1,000 34,25

euros
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37 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE_EN
1744-1 (P - 2)

151,25 1,000 151,25

38 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 4)

25,37 1,000 25,37

TOTAL Subcapítol 01.15.05 8.936,12

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 15 PAVIMENTACIÓ

Subcapítol 10 VORADES I GUALS

1 J9C12G28 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 43)

107,13 2,000 214,26

2 J9C14F28 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces
de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 44)

55,41 2,000 110,82

3 J9C11G28 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 42)

62,80 2,000 125,60

TOTAL Subcapítol 01.15.10 450,68

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 20 ENLLUMENAT

Subcapítol 05 NOVA INSTAL·LACIÓ

1 J0F13606 U Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un
maó de contrast, segons la norma UNE 67-029-95 experimental (P -
37)

69,35 0,000 0,00

2 JTHAU002 U Prova funcional de llums amb tubs fluorescents segons la norma
UNE-EN 60-598 (P - 66)

81,79 3,000 245,37

3 JTG3U009 U Assaig de cables (escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre
elèctric i cofret de maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe
per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN
60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20-383, REBT i d (P - 63)

140,84 1,000 140,84

4 JTH1U001 U Assaig de llum amb tubs fluorescents segons la norma UNE-EN
60-598 (P - 65)

572,48 3,000 1.717,44

5 JTG1U001 U Recepció i assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i
protecció i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN
60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20-383, REBT i
d'acord amb el plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 60)

349,87 1,000 349,87

6 J0F15A05 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-028-97 experimental (P - 38)

311,12 0,000 0,00

7 J0F17308 U Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics,
segons la norma UNE EN 772-11 2001 (P - 40)

71,00 0,000 0,00

8 JTG3U002 U Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431,
UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143,
UNE_EN 50267 i UNE 21-313 (P - 61)

236,27 1,000 236,27

9 JTG3U008 U Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de
cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432,
UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267
i UNE 21-313 (P - 62)

118,13 1,000 118,13

10 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 52)

548,78 0,000 0,00

11 J0F1A701 U Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics,
segons la norma RL-88 (P - 41)

35,44 0,000 0,00

12 J0F1670X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis
maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1 2001 (P - 39)

167,10 0,000 0,00

13 J0F12304 U Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-027-84 (P - 36)

52,43 0,000 0,00

14 J0F11707 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma
d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85
i UNE 67-030-86 erratum (P - 35)

86,14 0,000 0,00

euros

Pla de Control de Qualitat
Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

PRESSUPOST * Pàg.: 4

TOTAL Subcapítol 01.20.05 2.807,92

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 27 SEMAFORITZACIÓ

Subcapítol 05 SEMAFORITZACIÓ

1 J0F13606 U Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un
maó de contrast, segons la norma UNE 67-029-95 experimental (P -
37)

69,35 0,000 0,00

2 J0F15A05 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-028-97 experimental (P - 38)

311,12 0,000 0,00

3 J0F1670X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis
maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1 2001 (P - 39)

167,10 0,000 0,00

4 J0F12304 U Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-027-84 (P - 36)

52,43 0,000 0,00

5 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 52)

548,78 0,000 0,00

6 J0F17308 U Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics,
segons la norma UNE EN 772-11 2001 (P - 40)

71,00 0,000 0,00

7 J0F1A701 U Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics,
segons la norma RL-88 (P - 41)

35,44 0,000 0,00

8 J0F11707 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma
d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85
i UNE 67-030-86 erratum (P - 35)

86,14 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.27.05 0,00

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 30 ENJARDINAMENT

Subcapítol 10 PLANTACIONS

1 JR31M300 U Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra del substrat
vegetal (P - 57)

22,63 1,000 22,63

2 JR31N300 U Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del
substrat vegetal segons la norma UNE 77306 (P - 58)

22,63 1,000 22,63

3 JR31L300 U Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra del substrat
vegetal (P - 56)

22,63 1,000 22,63

4 JR31K300 U Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa
de mostra del substrat vegetal segons les normes UNE 103204 i UNE
103204 ERRATUM (P - 55)

37,76 1,000 37,76

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 3)

25,37 1,000 25,37

6 JR31P300 U Determinació del pH en presa de mostra del substrat vegetal segons la
norma  UNE 77305 (P - 59)

19,70 1,000 19,70

TOTAL Subcapítol 01.30.10 150,72

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 40 SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ

Subcapítol 05 AIGUA POTABLE

1 J0F17308 U Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics,
segons la norma UNE EN 772-11 2001 (P - 40)

71,00 1,000 71,00

2 J0F15A05 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-028-97 experimental (P - 38)

311,12 1,000 311,12

3 J0F13606 U Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un
maó de contrast, segons la norma UNE 67-029-95 experimental (P -
37)

69,35 1,000 69,35

euros
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4 J0F12304 U Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-027-84 (P - 36)

52,43 1,000 52,43

5 J0F11707 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma
d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85
i UNE 67-030-86 erratum (P - 35)

86,14 1,000 86,14

6 J0F1A701 U Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics,
segons la norma RL-88 (P - 41)

35,44 1,000 35,44

7 J0F1670X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis
maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1 2001 (P - 39)

167,10 1,000 167,10

TOTAL Subcapítol 01.40.05 792,58

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 40 SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ

Subcapítol 10 GAS

1 JZ11U030 U Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i
l'informe final de les instal·lacions tubs i accesoris per a gasos i fluids.
(P - 68)

484,80 1,000 484,80

TOTAL Subcapítol 01.40.10 484,80

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 40 SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ

Subcapítol 25 FIBRA ÒPTICA

1 J0F13606 U Assaig d'eflorescència d'una mostra de cinc maons ceràmics més un
maó de contrast, segons la norma UNE 67-029-95 experimental (P -
37)

69,35 0,000 0,00

2 J0F12304 U Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de tres maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-027-84 (P - 36)

52,43 0,000 0,00

3 J0F1A701 U Determinació de la massa d'una mostra de sis maons ceràmics,
segons la norma RL-88 (P - 41)

35,44 0,000 0,00

4 J0F15A05 U Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de deu maons
ceràmics, segons la norma UNE 67-028-97 experimental (P - 38)

311,12 0,000 0,00

5 J0F1670X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis
maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1 2001 (P - 39)

167,10 0,000 0,00

6 J0F17308 U Determinació de la succió d'una mostra de tres maons ceràmics,
segons la norma UNE EN 772-11 2001 (P - 40)

71,00 0,000 0,00

7 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 52)

548,78 1,000 548,78

8 J0F11707 U Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma
d'una mostra de sis maons ceràmics, segons la norma UNE 67-030-85
i UNE 67-030-86 erratum (P - 35)

86,14 0,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.40.25 548,78

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 45 SERVEIS AFECTATS

Subcapítol 10 ELECTRICITAT

1 JTGAU002 U Recepció i proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 64)

613,39 1,000 613,39

TOTAL Subcapítol 01.45.10 613,39

Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3

Capítol 45 SERVEIS AFECTATS

euros

Pla de Control de Qualitat
Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

PRESSUPOST * Pàg.: 6

Subcapítol 15 TELEFONIA

1 JTGAU002 U Recepció i proves de circuits elèctrics de BT i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes REBT, RAT i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 64)

613,39 1,000 613,39

TOTAL Subcapítol 01.45.15 613,39

(*) Branques incompletes

euros
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Pla de Control de Qualitat
Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.05.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Capítol 01.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Subcapítol 01.10.05  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 0,00
Subcapítol 01.10.10  COL·LECTORS I CLAVEGUERONS 59,96
Subcapítol 01.10.15  POUS I EMBORNALS 0,15
Capítol 01.10  CLAVEGUERAM 60,11
Subcapítol 01.15.05  PAVIMENTS 23,15
Subcapítol 01.15.10  VORADES I GUALS 1,17
Capítol 01.15  PAVIMENTACIÓ 24,32
Subcapítol 01.20.05  NOVA INSTAL·LACIÓ 7,27
Subcapítol 01.20.10  INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL 0,00
Subcapítol 01.20.15  LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ 0,00
Capítol 01.20  ENLLUMENAT 7,27
Subcapítol 01.25.05  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
Subcapítol 01.25.10  SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,00
Capítol 01.25  SENYALITZACIÓ 0,00
Subcapítol 01.27.05  SEMAFORITZACIÓ 0,00
Capítol 01.27  SEMAFORITZACIÓ 0,00
Subcapítol 01.30.05  REG 0,00
Subcapítol 01.30.10  PLANTACIONS 0,39
Capítol 01.30  ENJARDINAMENT 0,39
Subcapítol 01.35.05  MOBILIARI URBÀ 0,00
Capítol 01.35  MOBILIARI URBÀ 0,00
Subcapítol 01.40.05  AIGUA POTABLE 2,05
Subcapítol 01.40.10  GAS 1,26
Subcapítol 01.40.20  TELEFONIA 0,00
Subcapítol 01.40.25   FIBRA ÒPTICA 1,42
Capítol 01.40  SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ 4,73
Subcapítol 01.45.05  GAS 0,00
Subcapítol 01.45.10  ELECTRICITAT 1,59
Subcapítol 01.45.15  TELEFONIA 1,59
Subcapítol 01.45.20  VARIS 0,00
Capítol 01.45  SERVEIS AFECTATS 3,18
Subcapítol 01.50.05  SEGURETAT I SALUT 0,00
Subcapítol 01.50.10  ALTRES 0,00
Capítol 01.50  PARTIDES ALÇADES 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Capítol 01.10  CLAVEGUERAM 60,11
Capítol 01.15  PAVIMENTACIÓ 24,32
Capítol 01.20  ENLLUMENAT 7,27
Capítol 01.25  SENYALITZACIÓ 0,00
Capítol 01.27  SEMAFORITZACIÓ 0,00
Capítol 01.30  ENJARDINAMENT 0,39
Capítol 01.35  MOBILIARI URBÀ 0,00
Capítol 01.40  SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ 4,73
Capítol 01.45  SERVEIS AFECTATS 3,18
Capítol 01.50  PARTIDES ALÇADES 0,00
Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3 100,00

euros

Pla de Control de Qualitat
Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3 100,00

100,00

euros



Pla de Control de Qualitat
Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.05.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Capítol 01.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Subcapítol 01.10.05  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 0,00
Subcapítol 01.10.10  COL·LECTORS I CLAVEGUERONS 23.144,16
Subcapítol 01.10.15  POUS I EMBORNALS 59,56
Capítol 01.10  CLAVEGUERAM 23.203,72
Subcapítol 01.15.05  PAVIMENTS 8.936,12
Subcapítol 01.15.10  VORADES I GUALS 450,68
Capítol 01.15  PAVIMENTACIÓ 9.386,80
Subcapítol 01.20.05  NOVA INSTAL·LACIÓ 2.807,92
Subcapítol 01.20.10  INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL 0,00
Subcapítol 01.20.15  LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ 0,00
Capítol 01.20  ENLLUMENAT 2.807,92
Subcapítol 01.25.05  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00
Subcapítol 01.25.10  SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,00
Capítol 01.25  SENYALITZACIÓ 0,00
Subcapítol 01.27.05  SEMAFORITZACIÓ 0,00
Capítol 01.27  SEMAFORITZACIÓ 0,00
Subcapítol 01.30.05  REG 0,00
Subcapítol 01.30.10  PLANTACIONS 150,72
Capítol 01.30  ENJARDINAMENT 150,72
Subcapítol 01.35.05  MOBILIARI URBÀ 0,00
Capítol 01.35  MOBILIARI URBÀ 0,00
Subcapítol 01.40.05  AIGUA POTABLE 792,58
Subcapítol 01.40.10  GAS 484,80
Subcapítol 01.40.20  TELEFONIA 0,00
Subcapítol 01.40.25   FIBRA ÒPTICA 548,78
Capítol 01.40  SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ 1.826,16
Subcapítol 01.45.05  GAS 0,00
Subcapítol 01.45.10  ELECTRICITAT 613,39
Subcapítol 01.45.15  TELEFONIA 613,39
Subcapítol 01.45.20  VARIS 0,00
Capítol 01.45  SERVEIS AFECTATS 1.226,78
Subcapítol 01.50.05  SEGURETAT I SALUT 0,00
Subcapítol 01.50.10  ALTRES 0,00
Capítol 01.50  PARTIDES ALÇADES 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

38.602,10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Capítol 01.10  CLAVEGUERAM 23.203,72
Capítol 01.15  PAVIMENTACIÓ 9.386,80
Capítol 01.20  ENLLUMENAT 2.807,92
Capítol 01.25  SENYALITZACIÓ 0,00
Capítol 01.27  SEMAFORITZACIÓ 0,00
Capítol 01.30  ENJARDINAMENT 150,72
Capítol 01.35  MOBILIARI URBÀ 0,00
Capítol 01.40  SERVEIS NOVA IMPLANTACIÓ 1.826,16
Capítol 01.45  SERVEIS AFECTATS 1.226,78
Capítol 01.50  PARTIDES ALÇADES 0,00
Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3 38.602,10

euros

Pla de Control de Qualitat
Projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la
Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xúquer.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
38.602,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Pressupost PCQ. Carrer Riu Llobregat. FASE 3 38.602,10

38.602,10

euros




