

**RESUM DE PRESSUPOST**  
**PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU**

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	1.819,32	0,88
01.02	DIVISIONS	46.936,47	22,69
01.03	REVESTIMENTS	19.910,03	9,62
01.04	PAVIMENTS	12.413,75	6,00
01.05	FUSTERIA INTERIOR	1.658,94	0,80
01.06	FUSTERIA EXTERIOR	13.160,00	6,36
I	INSTAL·LACIONS	109.611,50	52,99
01.08	EQUIPAMENTS	1352,63	0,65
<b>TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>206.862,64</b>	
	13 % Despeses Generals	26.892,14	
	6 % Benefici industrial	12.411,76	
	SUMA DE D.G. y B.I.	39.303,90	
<b>TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA</b>		<b>246.166,54</b>	
	21 % I.V.A.	51.694,97	
<b>TOTAL</b>		<b>297.861,51</b>	

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EL PRAT DE LLOBREGAT, a 20 d'octubre de 2015.

**El promotor**

**L'arquitecte**

PRAT ESPAIS

Jordi Nuñez