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1 CONDICIONS GENERALS

Les Condicions Técniques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no sén modificades per les
Prescripcions Técniques Particulars del projecte.

2 DOCUMENTS DEL PROJECTE

El projecte consta dels seglients documents:

- Document nim. 1: Memoria i annexos

- Document num. 2: Planols

- Document num. 3: Plec de Condicions

- Document num. 4: Estudi de Seguretat i Salut

- Document num. 4: Pressupost General de I'Obra
El contingut d’aquests documents esta detallat a la memoria.

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que sén d’obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacié sota
pressupost, son:

- Planols

- Plec de Condicions Técniques Generals
- Plec de Condicions Técniques Particulars
- Quadre de Preus num. 1

- Quadre de Preus num. 2

- Pressupost General

La resta de documents o dades del projecte son informatius i estan constituits pels annexos i la
memoria, els amidaments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié6 fonamentada de Prat Espais,
sense que aixd suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes
dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’'informacié que el contractista ha d’adquirir
directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per
tant, el contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte en base a les
dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal,
magquinaria i materials, fixacio de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport caracteristiques
dels materials d’explanacio, justificacié de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun
document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradiccié entre els planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en el cas que
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit
en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les
Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omés als planols, o viceversa, s’haura d’executar com si
s’hagués exposat a ambdds documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides
les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

3 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista és responsable de I'execucio de les obres segons les condicions establertes al contracte i
en els documents que componen el projecte. Com a consequéncia d’aix0, esta obligat a I'enderroc i
reconstruccio de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direccio técnica
de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres, ni tampoc que hagin estat
abonades les liquidacions parcials.

4 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara a la direccioé facultativa la relacioé detallada de
la maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucié de les obres, amb les dades
seguents:

e Relacié de la maquinaria que s’emprara, amb cada expressio de les seves caracteristiques, on es
troba cada maquina al temps de formular el programa i de la data en qué estara a I'obra aixi com la
justificacio d’aquelles caracteristiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les
quals s’hagin d’emprar i les capacitats per a assegurar 'acompliment del programa.

¢ Organitzacié de personal que es destina a I'execucié de I'obra, expressant on es troba el personal
superior, mitja i especialista quan es formuli el programa i de les dates en qué es trobi a I'obra.

e Procedéncia que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministrament, previsio de la situacio i quantia dels emmagatzematges.

e Relaci6 e identificacido mitjangant I'execucié de les cates necessaries, dels serveis que resultaran
afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposicié com per a I'obtencio, en cas necessari
de llicéncies per aixo.

e Programa temporal d’execuci6 de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el
pressupost d'obra que cada mes es fara concret, i tenint en compte explicitament els
condicionaments que per a l'execucié de cada unitat representen les altres, aixi com altres
particulars no compreses en aquestes.

e Valoracié mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de I'obra.

Durant el curs de I'execucié de les obres, el Contractista haura d’actualitzar el programa establert per a
la contractacio, sempre que per modificacioé de les obres, modificacions en les seqlieéncies o processos
i/o retards en la realitzacié dels treballs, Prat Espais ho cregui convenient. La Direccié d’Obra tindra
facultat de prescriure al Contractista la formulacié d’aquests programes actualitzats i participar en la
seva redaccio.
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A part d’aixd, el Contractista haura d’establir periddicament els programes parcials de detall d’execucié
que la Direccié d’Obra cregui convenients.

El Contractista se sotmetra, tant en la redaccié dels programes de treballs generals com parcials de
detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direccié d’Obra.

5 INDEMNITZACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA

Hom es regira pel que disposi I'article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estat.

Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats malmesos,
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptara les mesures
necessaries per tal d’evitar la contaminacié de rius, llacs i diposits d’aigua, aquifers, aixi com del medi
ambient, per l'acci6 de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable dels damnatges i
perjudicis que es puguin causar.

El contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

6 DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes, que fixi el Plec de Clausules Administratives Generals, seran a carrec
del contractista, si a les Prescripcions Técniques Particulars o al contracte no es preveu explicitament el
contrari, les seguents despeses:

- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administracié
publica competent que gravint el contracte i la seva execucié.

- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria

- Despeses de construccio i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferramentes, etc

- Despeses de llogaters o d’adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria de materials
- Despeses de protecciéo d'amas i de la mateixa obra contra tot deteriorament

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua
i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com dels drets, taxes o
impostos de presa, comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses
d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuaci6 de restes, neteja general de 'obra i
de zones confrontades afectades per les obres, efc.

- Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucid, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats

- Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra
- Despeses generades pels costos del control de qualitat de I'obra

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris
contractats

- Despeses de vigilancia i despeses de proteccié de la mateixa obra contra tot deteriorament..

- Despeses derivades de la localitzacié d’abocadors autorizats, aixi com les despeses qui
comporti llur utilitzacid, seran a carrec del contractista.

7 DIRECCIO DE LES OBRES

Prat Espais, a través de la direccié de I'obra, efectuara la inspeccié, comprovacio i vigilancia per a la
correcta realitzaci6 de I'obra contractada, tot ajustant-se al que disposi el Plec de Clausules
Administratives Generals.

El delegat d’'obra del contractista haura de ser el técnic titulat que exigeix el director de I'obra, amb
experiencia acreditada en obres similars a les que sén objecte del present projecte.

8 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO DE LES OBRES

Queda entés d’'una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona
construccio lliurement apreciades per la direccio técnica de les obres.

El contractista de les obres notificara a la direcci6 técnica de les obres, amb I'antelacié que calgui, a fi i
efecte que pugui procedir al reconeixement de I'execucié de les que hagin de quedar amagades o que a
judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran planols precisos per a llur comprovacio,
constatacio, medicio i liquidacid, que seran subscrits per la direccié técnica de les obres. Aquests
planols els aportara el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d'obra i a
criteri de la direccié d’obra. El contractista haura d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris
per fer medicid, excepte que s’avingui amb el que proposi la direccio técnica de les obres.

9 MODIFICACIONS D’OBRA

Ni el director de I'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses
en el contracte, sense I'aprovacio previa per Prat Espais de la modificacié i del pressupost que en resulti
com a consequeéncia.

10 CONTROL DE QUALITAT

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals d’assaig del Laboratori de Transport i
Mecanica del Sol, les de [lInstitut Eduardo Torroja de la Construccié i del Ciment i les que
successivament puguin ser d’aplicacié.

La Direccié podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisi i proves de materials i unitats d’obra que
en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucio de les obres com després de la seva terminacio a
efectes de recepcio.

En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions técniques ni existeixi disposicid
general a I'efecte, la Direccio fixara el numero, forma i caracteristiques que hagin de reunir els esmenats
assaigs, analisi i proves. També indicara el laboratori per a realitzar-los.

Les despeses originades per aquests conceptes seran per compte del Contractista fins als limits que se
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estableixin en el programa de Control de Qualitat del projecte. En el seu defecte, aquest limit sera de I'u
i mig per cent (1,5 per 100) de I'import d’execucié material del projecte base de licitacié. En el cas de
que les modificacions del projecte superin la xifra del pressupost d’execucié material abans esmentat, el
percentatge s’ajustara al pressupost d’execucié material. Si les despeses sobrepassen aquests limits,
es procedira de la manera seguent:

- Si hi ha assajos amb resultats insatisfactoris, aquestes seran a compte del contractista, pero
sense computar en el comput total de despeses d’assjos realitzats.

- Es calculara el percentatge de I'import corresponent a resultats satisfactoris, respecte al total
de despeses fins el moment en qué s’arribi al limit establert en el Programa de Control de
Qualitat o, en el seu defecte, en el present Plec de Prescripcions Técniques Generals.

- De les despeses produides a partir del limit fixat, es determinara I'import que correspongui a
resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat pel percentatge calculat segons el paragraf
anterior sera per compte de Prat Espais. La resta de despeses sera per compte del
Contractista.

- Les despeses a carrec de I'Administracié seran abonades per ella al Contractista, qui
justificara el previ abonament de les despeses a qui correspongui.

L’'import d’aquestes despeses tindra caracter d’execucié material, essent-li d’aplicacié 'augment de
contracta i la baixa de la licitacio, si n’hi hagués.

Prat Espais podra exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses a les quals es
refereix la present clausula, podent retenir-li de les certificacions, liquidacié o fiances, les quantitats
impagades en tant se’n acrediti el seu abonament.

11 MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindra especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals
com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar I'execucio de
I'obra siguin resoltes amb rapidesa.

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostaries, sense
que hi hagi dret a reclamacié, incldés quant la informacié facilitada al projecte o per les Companyies
subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a titol orientatiu i ha de ser comprovada
mitjancant la realitzaci6 de cales i altres.

12 ESCOMESES | SUBMINISTRAMENT

Seran a carrec del contractista les despeses i gestions originades per les escomeses i la contractacio de
tots els subministraments necessaris per a I'execucid o el funcionament definitiu de les obres i
instal-lacions motiu del contracte. També seran a carrec del contractista el manteniment de la llum
efectat per I'obra.

Les despeses reconegudes al projecte i que puguin ser degudament justificades s’abonaran al
contractista.

13 SENYALITZACIO

El contractista establira la senyalitzacid, il-luminacid, i cercat de les obres d’acord amb les directrius
establertes al projecte, per a la seguretat del trafic de vehicles i vianants i del personal de la propia obra,
totes les despeses derivades d’aquestes actuacions es consideraran incloses en I'oferta economica.

La tanca d’obra, aixi com la tanca protectora al voltant del cap dels talusos d’excavacié i de la pantalla
de I'aparcament es consideren incloses en I'oferta economica.

14 DESVIAMENT | MODIFICACIO DE SERVEIS, INCLOS ELS DESVIAMENTS DE TRAFIC

El contractista fara les gestions i elaborara tots els documents necessaris per a procedir a la modificacié
de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o per els desviaments provisionals de trafic.

Els desviaments de transit es faran seguin las directrius de la Unitat de Transit de I'’Ajuntament del Prat
de Llobregat i de la D.F. i sempre aplicant el Manual d’Obrers de I'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Tota aquesta senyalitzacid horitzontal i vertical anira a carrec del Contractista aixi com el seu
manteniment. També aniran inclosos a carrec del Contractista la col.locacié y manteniment de la pre-
senyalitzacio d’Obra amb cartells segons I'Article 3.1.2 Pre-senyalitzacié del Manual d’Obres de I
Ajuntament del Prat de Llobregat. Es considera que com a minim caldra posar 12 retols de Pre-
senyalitzacio d’obres.

Correran també a carrec del contractista les despeses necessaries per al manteniment d’accessos
puntuals i provisionals a les vivendes i locals durant les obres. Replanteig previ i projecte final d’obra

El contractista esta obligat a disposar, sense cap carrec addicional, dels mitjans técnics necessaris per
al desenvolupament del projecte, per a les possibles modificacions i aclariments en el que es refereix a
topografia (taquimetrics, encaix de rasant, replanteigs previs), dibuix de planols i pressupostos.

Aixi mateix, el contractista redactara el projecte “as built” o projecte final d’'obra, sense repercussio en el
cost total de I'obra.

15 OFICINA D’OBRA

El contractista posara a disposicid de la Direccid d'obra, una oficina, dotada de tots els serveis
necessaris (aigua, mobles, servei, energia eléctrica, teléfon, calefaccio i refrigeracio, etc.), per a que
pugui desenvolupar el seu treball.

Aquesta oficina tindra una superficie, d’ almenys 30 m2 i s’'ubicara en un lloc proxim a I'obra.

16 MESURES D’ORDRE | SEGURETAT

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura
marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista sera uUnica i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les obres, de
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats.
En consequéncia, el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei
sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.
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S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre de la
Direccié Facultativa.

En totes les obres amb pressupost de licitacié superior a 50 milions de pessetes, el contractista haura
de presentar certificacié que acrediti que té concertada una asseguranga per respondre dels danys que
es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes.

L’Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el contractista
no acrediti el compliment d’aquesta estipulacid, sense que el periode de suspensié sigui computable a
efectes d’'indemnitzacié per retard en el pagament de certificacions.

17 CONSERVACIO DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha d’adoptar
les mesures necessaries perqué les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetacio existent
en alld estrictament necessari per a la seva implantacio. Tota la maquinaria utilitzada disposara de
silenciadors per a rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de l'arbrat de la zona objecte del projecte
d'urbanitzacio, fins a I'extincid del contracte. Sense la prévia autoritzacié del director de I'obra el
contractista no podra realitzar cap tala d’arbres.

El contractista sera responsable unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol
altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direccié d’obra o dels
organismes institucionals competents en la matéria.

18 OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions
a la particular d’aquesta, la direccio técnica de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer
cas, aquesta fixara el preu que cregui just, d’acord amb les diferéncies que hi haguessin, i el contractista
estara obligat a acceptar aquesta valoracio. En cas que no s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec
seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direccié técnica de les obres,
sense que aixo signifiqui motiu de prorroga en cas d’execucio.

19 MATERIALS

A més del que es disposi al Plec de Clausules Administratives Generals, caldra observar les
prescripcions seguents:

Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haura
d’utilitzar, obligatdoriament, les esmentades procedéncies, llevat autoritzacié explicita del director d’obra.
Si fos prescindible, a judici de I'’Administracié, canviar aquell origen o procedéncia, hom es regira pel
que es disposa a la clausula 60 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'explanacio,
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista
tindra I'obligacioé d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per aixo tingui
dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindra, a carrec seu, 'autoritzacié per a I'is de préstecs, i aniran també a carrec seu
totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificara a la direccié de lI'obra, amb la suficient antelacid, les procedéncies dels
materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a la
quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéncia dels quals no hagi estat
aprovada pel director de les obres.

20 ABOCADORS

Llevat manifestacido expressa contraria al Plec de Prescripcions Técniques Particulars, la localitzacio
d’abocadors autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacié, seran a carrec del
contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta
en la justificacio del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni 'omissié en I'esmentada
justificacié de I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacié del
preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita
operaci6 de transport a I'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la
inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de
I'excavacioé de I'esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraple, replens, etc., i la direccié
d’'obra rebutja aquest material perqué no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen
residus o material de possible toxicitat, el contractista haura de transportar-lo a abocadors autoritzats
sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavacid, ni a incrementar el preu del
contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a I'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions
vigents que facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de la complimentacié de la normativa vigent en mateéria
de medi ambient.

El director de les obres podra autoritzar abocaments de terres a I'interior d’arees parcel-lades, zones
verdes i d’equipament, amb la condicié que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la
direccio i estesos i compactats correctament. Les despeses de 'esmentada extensié i compactacié dels
materials seran a carrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda,
no es podra extreure cap tipus de material de les arees esmentades al paragraf anterior, sense
I'autoritzacio expressa del director de I'obra.

La destinaci6 i us de qualsevol material que s’extregui de 'obra la determinara la direccio técnica de
'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzacio, sera a carrec del contractista la reposicid del
material extret.

21 INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucié de les obres, sigui
possible realitzar treballs de jardineria, edificacié en espais parcel-lats, obres complementaries, com ara
'execucio de xarxes eléctriques, telefoniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complira
les ordres de la direccié de I'obra, referents a I'execucié de les obres, per a les fases que marqui la
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direccid de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i
d’endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
'esmentada execucid per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en
cap moment, objecte de reclamacié.

22 RECEPCIO D’OBRA | TERMINI DE GARANTIA

Neteja final de les obres. El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de
la seva recepcio, a la neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres
auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis que segons la direccié6 d’obra no s’hagin de conservar
durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar I'obra executada en perfecte estat de
policia.

Recepcid de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la direccid
técnica de les obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres
es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tramits per a la seva recepcio. Quan les obres no
estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes
per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la
direccié técnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat
correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva recepcio.

Abans de la recepcid, el contractista aportara a la direccié técnica tota la documentaciéo necessaria
sobre els serveis realment executats.

Aixi mateix i previ a la recepcid, el contractista aportara a la direccio facultativa les actes de recepcié
signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telefon, gas i mitjana i baixa tensio, i
pel que fa a la legalitzacié de la instal-lacié d’enllumenat, reg en baixa tensié i qualsevol altre tipus
d'instal-lacié eléctrica, haura d’aportar tota la documentacié necessaria (projectes i butlletins, contracte
de manteniment, carpeta de baixa tensio i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa I'article 147.5 de la LCAP.

Termini de garantia. El termini de garantia de I'obra sera d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de
'acta de recepcio, llevat que en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o en el contracte, es
modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.).

En cas que l'obra s’arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construccio,
degut a 'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcio.

23 CONSERVACIO DE LES OBRES

La conservacio de I'obra sén els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L’esmentada conservacié s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.).

El present article sera d’aplicacié des de l'ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepcio.
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicio d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves previsions
econdmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin
convenients.

24 DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d’aplicacié les
disposicions segtients:

- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Publiques (LCAP).

- Reglament General de Contractacié6 de I'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de
novembre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la
LCAP.

- Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d’Obres de I'Estat, aprovat
per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot alld que no s’oposi al que estableix la
LCAP.

- Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractacié
d’aquestes obres.

- Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisio de preus, i disposicions complementaries, en tot
alldo que no s’oposi al que estableix la LCAP.

- Condicions Técniques d’elements simples i compostos d’edificacio, urbanitzacié i enginyeria
civil, Institut de la Construccié de Catalunya.

- NTE, Normes Tecnologiques de I'Edificacié.

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i,
complementariament, la resta de les Normes UNE.

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”, Normes
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un
document contractual.

- Decret 136 de la Presidéncia del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les
taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Publicas.

- Norma Sismorresistente PD S-1 (decret 3209/1974 de 30 d’agost).

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del
MOPU, juliol de 1976.

- Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.

- Instruccio relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres, aprovada
per Ordre de 26 de febrer de 1972 (B.O.E. num. 93 de 18 d’abril de 1972).

- Plec General de Condicions per a la recepcié de conglomerats hidraulics, aprovat per Ordre
Ministerial de 9 d’abril de 1964.

- Instruccié EHE-99 per al projecte i I'execucio d’obres de formigd en massa o armat.
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- Instruccié per al control de fabricacio i posada en obres de mescles bituminoses.
- Instruccié 6.1.1.C1975.- Firmes flexibles, aprovada per OM 12/3/76.
- Instruccié 6.2.1.C1975.- Firmes rigidos, aprovada per OM 12/3/76.

- Instruccié H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del
Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcié de ciment RC-75; BOE de 28
d’'agost del 1975 i RC-88, Decret 1312/1988 de 28 d’octubre de 1988.

- Plec General de Condicions per a la recepcié de guixos i escaioles, a les obres de
construccié, aprovat per Ordre de la Presidéncia del Govern, de 27 de gener de 1972
(B.O.E. num. 28 de 2 de febrer de 1972).

- MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fabrica de totxana.

- Plec de condicions per a la fabricacio, transport i muntatge de canonades de formigd de
I’Associacio Tecnica de Derivats del Ciment.

- Instruccions per a tubs de formigdé armat o pretensat.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de
juliol de 1974).

- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aiglies, aprovat per OM
de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.

- Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, teléfon i gas).

- Reglament de Linies Eléctriques Aéries d’Alta Tensid, Decret 3151/68 de 28 de novembre.
- Reglament Electrotécnic d’Estacions Transformadores del 23 de febrer de 1949.

- Reglament vigent Electrotécnic per a Baixa Tensio, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de
setembre.

- Instruccions Complementaries al Reglament Electrotécnic per a BT i fulls d’interpretacié
publicats pel Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73).

- Instruccions interpretatives de les M| del Reglament Electrotécnic per a BT, publicades al
DOGC.

- Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret
dels 12 de maig de 1954).

- Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urba. 1965 MOPU Ordenances Municipals.

- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per I'Ordre
del Ministeri d’'Industria de 18 de novembre de 1974.

- Normes UNE declarades d’obligat compliment.

- Plec de Condicions Técniques de la Direccié General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de
juny de 1973.

- Codi de circulacié vigent.

- Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalitzacio horitzontal, vertical i per a les barreres
de seguretat.

- Reglament d’armes i explosius, aprovat per Decret de 27 de desembre de 1944 (actualitzat).

- En tots els projectes d'urbanitzacié i d’edificacié sera preceptiu el compliment de les
determinacions dels capitols |, 1l i lll del Titol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del
Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressié de barreres arquitectoniques.

- La legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislacio aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
contracte.

- En cas de contradiccio o simple complementacio de diverses normes, es tindran en compte,
en tot moment, les condicions més restrictives.

e Plec de condicions técniques particulars.

25 ABONAMENT DE LES OBRES

26.1 AMIDAMENT DE LES OBRES.

L'amidament es regira amb els criteris de projecte i s'amidaran les obres realment executades. En cas
d'indefinicié del criteri d'amidaments sera d'aplicacio els del PG-3

L’abonament sera per amidament d’unitat correctament executada i aprovada per la D.F. i per Prat
Espais. En cas d’haber unitats que per ordre de la D.F. no s’executin, no s’abonaran, sense dret a cap
reclamacio del contractista. Les certificacions hauran de ser aprovades per la D.F. i per Prat Espais.

26.2 PREUS DE PROJECTE.

Els preus del projecte son els reflectits al quadre de preus nium. 1. En el cas d'unitats d'obra nova no
contemplades en els preus de projecte seran vinculats els del quadre general de Ajuntament, de I'l.M.U.
2005, que consideri la Direccié Facultativa. De no existir, s'establira el corresponent preu contradictori.
No es contempla en cap cas la revisio de preus.

Barcelona, Marg¢ de 2006

Ramon Llopart i Ricart

Arquitecte
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