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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 



 



 
Pressupost per a Coneixement de l’Administració 

Text refós de projecte executiu de reordenació del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xúquer. 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL       2.208.827,83€
DESPESES GENERALS (13%)            287.147,62€

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)            132.529,67€

SUBTOTAL         2.628.505,12€

16,00% IVA SOBRE 2.628.505,12€             420.560,82€

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE         3.049.065,94€

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ      3.049.065,94€

 

 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de TRES 
MILIONS QUARANTA NOU MIL SEIXANTA CINC EUROS AMB NORANTA QUATRE 
CÈNTIMS D’EURO. (3.049.065,94.-€ ). 

 

 

Barcelona, juny de 2009 

 

 



 




